Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
PREFEITURA:	**Além Paraíba/MG**				**DATA DA PLANILHA:**			**31/07/2026**	
OBJETO:	**Melhorias e Implantação de Corrimão Simples nos Escadões, Rampas, Vielas e demais Passagens de Pedestres no município de Além Paraíba - LOCAL 12: AVENIDA JOSE TEIXEIRA RIOS**				**REGIME DE DESONERAÇÃO:**			**NÃO-DESONERADO**	
LOCAL:	**Avenida José Teixeira Rios - Bairro Santa Rita - Além Paraíba/MG**				**DATA-BASE SINAPI:**			**06-2026**	
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global					**FORMA DE EXECUÇÃO:**				
REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JUNHO-2026 (não-deson.) | SICOR-MG/JANEIRO-2026 (não-deson.)					**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses							**BDI**	**20,34%**	
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QTDE.**	**PREÇO UNITÁRIO S/ BDI**	**PREÇO UNITÁRIO C/ BDI**	**PREÇO TOTAL**	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$**	**221,88**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	0,48	R$ 384,13	R$ 462,26	R$	221,88
2	**EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA**							**R$**	**110,93**
2.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	0,12	R$ 768,20	R$ 924,45	R$	110,93
3	**PINTURA CORRIMÃO EM SERRALHERIA**							**R$**	**978,70**
3.1	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	22,36	R$ 36,37	R$ 43,77	R$	978,70
4	**IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO**							**R$**	**22.006,54**
4.1	COMP 1	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM	M	86,00	R$ 212,64	R$ 255,89	R$	22.006,54
							VALOR GLOBAL	**R$**	**23.318,05**

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes
Engenheiro Civil