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1

1.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

m2 0,48 placa de obra com 0,60m x 0,80m = 0,48m2

2

2.1 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m3 0,14 0,12*0,12*0,15*65

3

3.1 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 16,9 (2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92+0,12*0,12)*(5,5+59,5)

3.2 100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m2 1,32 (2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92)*(5,5)

4

4.1 COMP 1
COMPOSIÇÃ

O

CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 

1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA 

CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM

M 59,5
Extensão total do corrimão a executar (21°51'46.58"S-42°40'29.19"O | 21°51'45.01"S-42°40'28.29"O) - 

5,5 = 59,5 m

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes

Engenheiro Civil 

PINTURA DE CORRIMÃO EM SERRALHERIA

IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O

SERVIÇOS PRELIMINARES

EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA


