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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Memória de Cálculo

1

1.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

m2 0,48 placa de obra com 0,60m x 0,80m = 0,48m2

2

2.1 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m3 0,28 0,12*0,12*0,15*130

2

2.1 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 34,97 (2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92+0,12*0,12)*(130+4,50)

2.2 100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m2 31,2 (2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92)*(130)

3

3.1 COMP 1
COMPOSIÇÃ

O

CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 

1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA 

CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM

M 4,5
Extensão total do corrimão a executar (21°51'46.39"S-42°40'24.75"O | 21°51'46.91"S 42°40'29.14"O) - 

130,0 = 4,50 m

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes

Engenheiro Civil 

EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA

IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O

SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA DE CORRIMÃO EM SERRALHERIA


