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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Memória de Cálculo

1

1.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

m2 2,00 placa de obra com 2,00m x 1,00m = 2,00m2

2

2.1 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,35 0,12*0,12*0,15*161

3

3.1 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 83,72 (2*3,14*0,02*1+2*3,14*0,02*0,92+0,12*0,12)*(161)

4

4.1 COMP 1
COMPOSIÇÃ

O

CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 

1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA 

CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM

M 161,00

Extensão total do corrimão a executar: 77,00 (trecho rampado - 21°53'23.95"S-42°42'48.94"O | 

21°53'23.57"S-42°42'50.83"O) + 84,00 (trecho em escada -  21°53'23.49"S-42°42'50.91"O | 

21°53'22.47"S-42°42'53.45"O) = 161,00 m

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes

Engenheiro Civil

PINTURA PRÉVIA DE CORRIMÃO EM SERRALHERIA

IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O

SERVIÇOS PRELIMINARES

EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA


