
PREFEITURA: 

OBJETO: NÃO-DESONERADO

LOCAL: 

(  X  ) INDIRETA

BDI 20,34%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QTDE.

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1  R$                       221,88 

1.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_03/2022_PS

m2 0,48 384,13R$           R$         462,26  R$                       221,88 

2  R$                       327,39 

2.1 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m3 0,27 768,20R$           R$         924,45  R$                       249,60 

2.2 104789 SINAPI
Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem 

reaproveitamento.
m3 0,27 239,42R$           R$         288,12  R$                         77,79 

3  R$                    1.490,25 

3.1 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 32,50 36,37R$             R$           43,77  R$                    1.422,53 

3.2 100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
m2 4,56 12,34R$             R$           14,85  R$                         67,72 

4  R$                  27.124,34 

4.1 COMP 1 COMPOSIÇÃO

CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 

1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, ATRAVÉS DE BARRA 

CHATA RETANGULAR 19,05 MM X 3,17 MM

M 106,00 212,64R$           R$         255,89  R$                  27.124,34 

 R$             29.163,86 

Responsável pelo orçamento:

Douglas Senra Gomes

Engenheiro Civil 

Travessa Júlio Alves Rocha - Bairro Morro da Conceição - Além Paraíba/MG DATA-BASE SINAPI: 06-2026

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global FORMA DE EXECUÇÃO: 

Melhorias e Implantação de Corrimão Simples nos Escadões, Rampas, Vielas e demais Passagens de 

Pedestres no município de Além Paraíba - LOCAL 3: TRAVESSA JÚLIO ALVES ROCHA
REGIME DE DESONERAÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
Além Paraíba/MG DATA DA PLANILHA: 31/07/2026

REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JUNHO-2026 (não-deson.) | SICOR-MG/JANEIRO-2026 (não-deson.)
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

VALOR GLOBAL

EXECUÇÃO DE NOVO PISO PARA ESCADARIA / PASSARELA / RAMPA

IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO

PINTURA DE CORRIMÃO EM SERRALHERIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Prefeitura Municipal de Além Paraíba
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas


