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Prefeitura Municipal de Além Paraíba 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Obra: Melhorias e Implantação de Corrimão Simples nos Escadões, Rampas, Vielas e demais 
Passagens de Pedestres no município de Além Paraíba – MG. 
Local: vários. 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Além Paraíba – MG. 
 
 
1.0 - OBJETIVO 

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais a 

serem empregados na obra e definir sua forma de execução, assim como também orientar 

sobre o correto uso dos mesmos.  

Execução e instalação de corrimão simples fixado no piso para atendimento a escadas, 

rampas e acessos, distribuídos em diversos bairros do município.  

 

GENERALIDADES: 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá se consultar o 

Responsável Técnico. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto ou durante a execução deste, sem o 

consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico. 

 

2.0 – ESPECIFICAÇÕES: 

Os serviços e obras deverão ser executados em rigorosa observância com o projeto e 

memoriais descritivos componentes e específicos. 

Concluída a obra, o executor deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Além Paraíba – MG, 

os desenhos atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido modificações durante a 

execução (que tenham sido autorizadas pelo responsável técnico). 

 

3.0 – NORMAS TÉCNICAS: 

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer as Normas da 

ABNT em vigor. 

Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido 

neste. 
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4.0 – LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA: 

A obra deverá ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e as medidas 

tomadas em nível. 

 

5.0 – INSTALAÇÕES E PROTEÇÕES: 

Ficarão a cargo do executor todas as providências correspondentes ao isolamento e 

sinalização da obra e placa. 

 

6.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Colocação de placa de obra. 

 

7.0 – EXECUÇÃO: 

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS: 

• Corrimão Superior: Tubo redondo de aço galvanizado com diâmetro nominal de 

1.1/2”. 

• Montantes Tubulares: Elementos verticais de suporte em tubo redondo de aço 

galvanizado de 1.1/2”, responsáveis pela ancoragem ao solo. 

• Flanges de Fixação: Barra chata retangular de 19,05 mm x 3,17 mm (3/4" x 1/8"), 

soldada na base de cada montante para receber os parafusos. 

• Elementos de Fixação: Chumbadores mecânicos de expansão (tipo parabolt ou 

similar), com diâmetro e comprimento compatíveis com os esforços solicitados. 

• Pintura de Acabamento: Esmalte Acrílico Base Água Premium de Alta Aderência 

com indicação expressa de fábrica para aplicação direta sobre galvanizado sem 

necessidade de fundo (primer) prévio. 

• Desempenho Requerido: O produto deve apresentar alta resistência mecânica a 

riscos, estabilidade de cor (não amarelar com a exposição aos raios UV) e propriedade 

impermeável. 

 

3. DIMENSÕES E PARÂMETROS EXECUTIVOS: 

 

• Espaçamento entre Montantes: Instalação rigorosa com distância máxima de 1,00 m 

entre eixos de montantes sucessivos. 
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• Altura do Corrimão: Fixação mantendo a face superior do tubo entre 80 cm e 92 cm 

em relação ao piso acabado (conforme a inclinação e NBR 9050). 

• Prolongamentos: Nas extremidades de rampas e escadas, o corrimão deve avançar 

30 cm paralelos ao piso, com terminação curva voltada para baixo ou para a parede. 

• Acabamento das Soldas: Todas as emendas e conexões soldadas devem ser 

esmerilhadas e lixadas até a eliminação completa de rebarbas, arestas cortantes e 

respingos de solda. 

 

 

Figura 01: Especificação caderno SINAPI. 

 

4. PROCEDIMENTO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO: 

 

1. Locação e Marcação: Demarcação dos pontos de furação no piso respeitando o 

alinhamento das escadas/rampas e o espaçamento de 1,00 m entre montantes. 

2. Furação do Substrato: Perfuração do piso (concreto ou elemento estrutural) com 

diâmetro e profundidade adequados para o chumbador mecânico escolhido. 
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3. Ancoragem Mecânica: Posicionamento da base do montante (barra chata) e 

introdução dos chumbadores, aplicando o torque necessário para garantir total rigidez 

estrutural. 

4. Tratamento Primário: Aplicação de primer convertedor de ferrugem ou fundo 

preparatório nas áreas soldadas onde o galvanizado foi removido pela caloria da solda. 

 

5. PROCEDIMENTO DE PINTURA (CONFORME AF_01/2020): 

 
• Preparo da Superfície: Limpeza mecânica e desengraxamento completo dos tubos e 

barras chatas para garantir a aderência da tinta. 

• Aplicação: Execução manual utilizando rolo ou pincel diretamente no canteiro de 

obras. 

• Demãos: Aplicação rigorosa de 02 (duas) demãos de tinta acrílica de acabamento, 

respeitando o tempo de secagem entre demãos indicado pelo fabricante. 

 

8.0 – LIMPEZA DA OBRA: 

Ao término da obra, o local e arredores deverão ser devidamente limpos a fim de que volte à 

sua configuração original. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Responsável técnico 


