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104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 964,31 R$ 12,02 R$ 11.591,01 19,56 19,56 A

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI Serviço M2 168,20 R$ 61,47 R$ 10.339,25 17,45 37,01 A

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI Serviço M2 964,31 R$ 5,76 R$ 5.554,43 9,37 46,38 A

104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 360,11 R$ 15,16 R$ 5.459,27 9,21 55,59 B

87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI Serviço M2 69,36 R$ 77,51 R$ 5.376,09 9,07 64,67 B

88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023
SINAPI Serviço M2 168,20 R$ 28,23 R$ 4.748,29 8,01 72,68 B

102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210

CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 3.975,06 R$ 3.975,06 6,71 79,39 B

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

SINAPI Serviço M2 69,36 R$ 41,85 R$ 2.902,72 4,90 84,28 C

87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM

TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI Serviço M2 56,95 R$ 44,49 R$ 2.533,71 4,28 88,56 C

97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI Serviço M2 69,36 R$ 30,55 R$ 2.118,95 3,58 92,14 C

102208
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM

MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021
SINAPI Serviço M2 135,45 R$ 11,68 R$ 1.582,06 2,67 94,81 C

ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.

0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

SETOP Serviço m2 3,13 R$ 312,38 R$ 977,75 1,65 96,46 C

ED-29483
JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO

NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO
SETOP Serviço m2 1,00 R$ 740,29 R$ 740,29 1,25 97,70 C
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102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 SINAPI Serviço M2 135,45 R$ 2,77 R$ 375,20 0,63 98,34 C

97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
SINAPI Serviço M2 70,64 R$ 3,90 R$ 275,50 0,46 98,80 C

100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_PE

SINAPI Serviço M2 10,95 R$ 16,10 R$ 176,30 0,30 99,10 C

97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI Serviço M2 69,36 R$ 2,52 R$ 174,79 0,29 99,40 C

100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI Serviço M2 10,95 R$ 13,31 R$ 145,74 0,25 99,64 C

99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 SINAPI Serviço M2 56,95 R$ 2,54 R$ 144,65 0,24 99,89 C

ED-51133
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM

DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
SETOP Serviço m3 2,09 R$ 32,58 R$ 68,09 0,11 100,00 C

______________________________________

VALDINEI MATTOS DE OLIVIERA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG: 227780/D

P/ MATTOS & MATOS ENGENHARIA LTDA

Outros: R$ 0,00

VALOR TOTAL: R$ 59.259,15

VALOR TOTAL: R$ 59.259,15 (CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS).
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