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OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ADUELA DUPLA DE CONCRETO 25,00m E 
RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO 

LOCAL: RUA EMILIO VITOI 
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I. OBJETIVO  

 
O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos 

e orientar a execução dos serviços relativos à reconstrução de reconstrução de aduela 
dupla de concreto 25,00m e recuperação do pavimento no município de Argirita - MG. 
É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações 
contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos 
trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a 
qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, 
como dos funcionários da empresa contratada.  
 
II. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1. A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica da Prefeitura Municipal 
de Argirita - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s). 
A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 
contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no 
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.  
 
2. Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum 
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar 
solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.  
 
3. A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente 
habilitado, além de ter encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas 
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competência.  
 
4. A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com materiais de 
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.  
 
5. Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, 
mão-de-obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, 
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., 
bem como providências quanto a legalização da obra perante os órgãos municipais, 
estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada.  
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6. Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha 
orçamentária, aprovada pela Prefeitura Municipal de Argirita - MG, através da 
fiscalização da obra.  
 
7. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade 
ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, 
com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra 
qualificada, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos 
serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.  

 
8. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 
através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá 
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.  
 
 
III. DIRETRIZES GERAIS  
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 PLACA DE OBRA 

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura 
de madeira. Af_03/2022_ps 
 
1.2 ENGENHEIRO CIVIL 

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 
 
1.3 ENCARREGADO GERAL 

Encarregado geral com encargos complementares 
 
1.4 TAPUME METÁLICO 

Tapume com telha metálica. Af_03/2024 
 
2. RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 
2.1 BASE 
2.1.1 BASE 

Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida - 100% Proctor 
modificado 
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2.1.2 CARGA DE MATERIAL 

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 
 
2.1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL 

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário 
 
2.2 CBUQ 
2.2.1 IMPRIMAÇÃO  

Imprimação com emulsão asfáltica 
 
2.2.3 PAVIMENTO – CAMADA BINDER 

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder 
- exclusive carga e transporte. Af_11/2019 
 
2.2.4 TRANSPORTE DE ASFALTO 

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 
térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada 
 
3. GALERIA DE CONCRETO 
3.1 INFRAESTRUTURA 
3.1.1 BASE DE PEDRA DE MÃO  

Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão 
produzida - confecção e assentamento 
 
3.1.2 CONCRETO 

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas 
 
3.2 SUPERESTRUTURA 
3.2.1 MANTA GEOTEXTIL 

Aplicação de manta geotêxtil nas juntas rígidas de aduelas pré-moldadas de 
concreto armado. Af_01/2023 
 
3.2.2 ADUELA 

Aduela/ galeria fechada pre-moldada de concreto armado, secao quadrangular 
interna de 2,50 x 2,50 m (l x a), misula de 20 x 20 cm, c = 1,00 m, espessura min = 15 
cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa fornecimento e assentamento. Af_01/2023 
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3.2.3 BOCA PARA ADUELA 

Boca para bueiro duplo celular 250 x 250 cm em concreto, alas com 
esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. Af_07/2021 
 
3.2.4 TRANSPORTE 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 
 
4. ATERRO 
4.1. ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com 
trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020 
 
4.2. ATERRO 

Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor 
normal) com solo predominantemente arenoso, em camadas com espessura de 20 cm 
- exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2024 
 
4.3 TRANSPORTE 

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, 
dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 
 
5. LIMPEZA 
5.1 REMOÇÃO DE TAPUME 

Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_09/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA 
Rua Joaquim Barbosa de Castro, 22-centro 

CEP: 36710-000 – Tel.: (32) 3445-1288/1176/1179 
e-mail: prefeitura.argirita@argirita.mg.gov.br 

 
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A execução desta obra deve seguir rigorosamente as especificações técnicas e 

normativas descritas neste memorial, garantindo a qualidade, segurança e 
durabilidade de todos os serviços e materiais empregados. É fundamental que todos os 
envolvidos no processo, desde a equipe técnica até os operários, estejam alinhados 
com as diretrizes estabelecidas, respeitando as normas técnicas (ABNT), as legislações 
vigentes e as boas práticas da construção civil. A fiscalização deve ser contínua e 
criteriosa, assegurando que cada etapa seja executada conforme o projeto e as 
especificações, evitando retrabalhos e garantindo a eficiência do empreendimento.  
Além disso, é imprescindível adotar medidas de segurança do trabalho e proteção 
ambiental, visando à integridade dos trabalhadores e à sustentabilidade da obra. Por 
fim, recomenda-se a documentação fotográfica e relatórios periódicos para registro e 
acompanhamento do progresso, garantindo transparência e conformidade com os 
padrões exigidos. 

 
Argirita – MG, 01 de outubro de 2025. 

 
 

 
 

______________________________ 
Victor Garcia C. Carminati 

Engenheiro Civil 
CREA: 282.431/D - MG 
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