
OBRA: LOCAL: DATA:

RECONSTRUÇÃO DE ADUELA DUPLA DE CONCRETO 25,00m E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO RUA EMILIO VITOI 01/10/2025

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

ARGIRITA - MG SINAPI 07/2025, SICRO 04/2025 - (NÃO DESONERADO) - MG 21,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL 
COM BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.486,96

1.1 103689 - SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,00 502,02 607,44 2.429,76

1.2 90778 - SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 135,75 164,26 1.642,60

1.3 90776 - SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 67,93 82,20 3.288,00

1.4 98459 - SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 30,00 86,13 104,22 3.126,60

2 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 15.541,41

2.1 BASE

2.1.1 4011280 - SICRO
Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida - 100% Proctor 
modificado

m³ 22,00 94,40 114,22 2.512,84

2.1.2 5914351 - SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 
m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t 35,00 2,73 3,30 115,50

2.1.3 5915320 - SICRO Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1.049,00 0,73 0,88 923,12

2.2 CBUQ

2.2.1 4011352 - SICRO Imprimação com emulsão asfáltica m² 146,00 0,41 0,50 73,00

2.2.2 95996 - SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 5,00 1.700,56 2.057,68 10.288,40

2.2.3 5914612 - SICRO
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica 
de 6 m³ - rodovia pavimentada

tkm 1.645,00 0,82 0,99 1.628,55

3 GALERIA DE CONCRETO 532.697,48

3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1 3205875 - SICRO
Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão 
produzida - confecção e assentamento

M2 227,00 256,38 310,22 70.419,94

3.1.2 1106164 - SICRO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia extraída, brita e pedra de mão produzidas

M3 22,00 238,38 288,44 6.345,68

3.2 SUPERESTRUTURA

3.2.1 104515 - SINAPI
APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

M2 220,00 23,33 28,23 6.210,60

3.2.2 104494 - SINAPI

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO 
QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 
1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 50,00 5.978,31 7.233,76 361.688,00

3.2.3 102767 - SINAPI
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2,00 35.068,66 42.433,08 84.866,16

3.2.4 95875 - SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.035,00 2,53 3,06 3.167,10

4 ATERRO 17.104,92

4.1 101126 - SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 588,00 13,51 16,35 9.613,80

4.2 105564 - SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS 
COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E 
SOLO. AF_09/2024

M3 588,00 6,23 7,54 4.433,52

4.4 95876 - SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.176,00 2,15 2,60 3.057,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - MG

PLANILHA DE ORÇAMENTO



5 LIMPEZA 110,10

5.1 97637 - SINAPI
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 30,00 3,03 3,67 110,10

VALOR TOTAL: R$ 575.940,87

_____________________________________________________

Responsável Técnico

Victor Carminati - Engenheiro Civil
CREA: 282.431/D

OBS: Foram utilizados a referência SINAPI do mês 07/2025 pois não foram encontrados itens iguais na planilha SICRO.
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