PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - MG
PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: LOCAL: DATA:
RECONSTRUCAO DE ADUELA DUPLA DE CONCRETO 25,00m E RECUPERACAO DO PAVIMENTO RUA EMILIO VITOI 01/10/2025
MUNICIPIO DATA BASE: BDI:
ARGIRITA - MG SINAPI 07/2025, SICRO 04/2025 - (NAO DESONERADO) - MG 21,00%
M = CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO UND TD.
< Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) COM BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 10.486,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
. - M2 , 502,02 . 429,
11 103689 - SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 4,00 607,44 2.429,76
1.2 90778 - SINAPI  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 135,75 164,26 1.642,60
13 90776 - SINAPI  [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 67,93 82,20 3.288,00
1.4 98459 - SINAPI  [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 30,00 86,13 104,22 3.126,60
2 RECOMPOSIGCAO DO PAVIMENTO 15.541,41
2.1 BASE
- i i - 1
311 | 2011280- sicro BaseAcA)u sub-base de macadame seco com brita produzida - 100% Proctor m? 22,00 94,40 11422 2.512,84
modificado
212 | 5914351- sicro Carga, manobra e descarga de agregados ou solos erln caminhdo basculante de 14 t 35,00 273 3,30 115,50
m?3 - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre
2.1.3 | 5915320 - SICRO [Transporte com caminh3do basculante de 14 m® - rodovia em revestimento primério tkm 1.049,00 0,73 0,88 923,12
2.2 CBUQ
2.2.1 | 4011352 - SICRO |Imprimagdo com emulsdo asféltica m? 146,00 0,41 0,50 73,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
2.2.2 95996 - SINAPI M3 5,00 1.700,56 2.057,68 10.288,40
DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
223 | 5014612 - sicRO Transporte de rTnsturé betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica tkm 1.645,00 0,82 0,99 1.628,55
de 6 m® - rodovia pavimentada
3 GALERIA DE CONCRETO 532.697,48
3.1 INFRAESTRUTURA
311 | 3205875- sicro Gablao'colchao esp?ssura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mao M2 227,00 256,38 310,22 70.419,94
produzida - confecgdo e assentamento
312 | 1106164- sicro CorTcreto CI’C|0pIC'O fck =20 MPa - fonfecgaol em betoneira e langamento manual - M3 22,00 238,38 288,44 6.345,68
areia extraida, brita e pedra de mao produzidas
3.2 SUPERESTRUTURA
321 | 104515- siNapI APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAS JUNTAS RIGIDAS DE ADUELAS PRE- M2 220,00 2333 28,23 6.210,60
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO
QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C =
2. - M , 5.978,31 1233, 688,
3.22 104454 - SINAPI 1,00 M, ESPESSURA MIN =15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA 50,00 7.233,76 361.688,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM
2. - N ’ UN , 35.068,66 433, 866,
3.23 102767 - SINAPI ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 2,00 42.433,08 84.866,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
2. - . , M3XKM .035, 2,53 X .167,
3.2.4 95875 - SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.035,00 3,06 3.167,10
4 ATERRO 17.104,92
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
4.1 101126 - SINAPI ~ M3 588,00 13,51 16,35 9.613,80
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 !
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
42 105564 - SINAPI PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEM~ENTE ARENOSO, EM CAMADAS M3 588,00 6,23 754 443352
COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2024
A 3
44 95876 - SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1.176,00 215 260 3.057,60

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020




110,10

5 LIMPEZA
51 97637 - SINAPI REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, M2 30,00 3,03 3,67 110,10
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
VALOR TOTAL: R$ 575.940,87

OBS: Foram utilizados a referéncia SINAPI do més 07/2025 pois nao foram encontrados itens iguais na planilha SICRO.
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