

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Argirita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA
Concorrência por Maior Desconto - 117/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA (RUA PROJETADA, BAIRRO COHAB (LAT.: 21°36'6.31"S / LONG.: 42°50'10.69"O) E RUA VEREADOR JOSÉ MARIA FURTADO, BAIRRO DO CRUZEIRO (LAT.: 21°36'54.82"S / LONG.: 42°50'25.45"O) COM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO, DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA, PASSEIO EM CONCRETO, SARJETA EM CONCRETO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ARGIRITA – MG, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 948768/2023, PACTUADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, COM INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	1.657.671,72	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/10/2025 - 08:51	edital_correto_assinado_victor[1].pdf
30/10/2025 - 08:51	CALÇAMENTO-COHAB-CRUZEIRO.zip

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
14/11/2025 - 09:30:46	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 11:55:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 117/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 15:33:53	Documentos solicitados para o processo 117/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 117/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	Pavimentação de via pública (Rua Projetada, Bairro Cohab (Lat.: 21°36'6.31"S / Long.: 42°50'10.69"O) e Rua Vereador José Maria Furtado, Bairro do Cruzeiro (Lat.: 21°36'54.82"S / Long.: 42°50'25.45"O) com bloquete de concreto sextavado, drenagem pluvial profunda, passeio em concreto, sarjeta em concreto, meio-fio e sinalização, no município de Argirita – MG, em conformidade com o Convênio nº 948768/2023, pactuado entre a Administração Municipal e o Ministério das Cidades, com intermédio da Caixa Econômica Federal.	AE CONSTRUÇOES BR LTDA	N/C	N/C	1.201.812,00 (27,50%)	1	1.201.812,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Pavimentação de via pública (Rua Projetada, Bairro Cohab (Lat.: 21°36'6.31"S / Long.: 42°50'10.69"O) e Rua Vereador José Maria Furtado, Bairro do Cruzeiro (Lat.: 21°36'54.82"S / Long.: 42°50'25.45"O) com bloquete de concreto sextavado, drenagem pluvial profunda, passeio em concreto, sarjeta em concreto, meio-fio e sinalização, no município de Argirita – MG, em conformidade com o Convênio nº 948768/2023, pactuado entre a Administração Municipal e o Ministério das Cidades, com intermédio da Caixa Econômica Federal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONCRETA INCORPORACOES LTDA	03.893.285/0001-25	31/10/2025 - 08:22:52	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 1.641.095,00	Sim
CONSTRUTORA TRV LTDA	11.460.132/0001-12	03/11/2025 - 07:48:50	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 1.641.095,00	Sim
SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14.015.461/0001-42	04/11/2025 - 07:33:40	N/C	N/C	1	0,55%	R\$ 1.648.554,53	Não
AMTEK LTDA	54.371.741/0001-08	04/11/2025 - 12:19:38	N/C	N/C	1	2,00%	R\$ 1.624.518,29	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	08/11/2025 - 21:16:41	N/C	N/C	1	3,00%	R\$ 1.607.941,57	Sim
EVERALDO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA	30.962.515/0001-33	10/11/2025 - 11:06:01	N/C	N/C	1	0,10%	R\$ 1.656.014,05	Sim
PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	59.571.533/0001-76	13/11/2025 - 12:35:18	N/C	N/C	1	0,05%	R\$ 1.656.842,88	Sim
AE CONSTRUCOES BR LTDA	60.628.546/0001-13	13/11/2025 - 13:06:11	N/C	N/C	1	0,50%	R\$ 1.649.383,36	Sim
S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	22.444.454/0001-94	13/11/2025 - 16:49:33	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 1.657.505,95	Sim
Terrasa Engenharia Ltda	11.553.360/0001-37	13/11/2025 - 21:18:04	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 1.657.505,95	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Terrasa Engenharia Ltda	11.553.360/0001-37	90 dias
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	060 dias
SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14.015.461/0001-42	60 dias
CONCRETA INCORPORACOES LTDA	03.893.285/0001-25	060 dias
EVERALDO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA	30.962.515/0001-33	60 dias
S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	22.444.454/0001-94	60 dias
CONSTRUTORA TRV LTDA	11.460.132/0001-12	60 dias
AE CONSTRUCOES BR LTDA	60.628.546/0001-13	060 dias
AMTEK LTDA	54.371.741/0001-08	60 dias
PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	59.571.533/0001-76	60 dias

Lances Enviados

0001 - Pavimentação de via pública (Rua Projetada, Bairro Cohab (Lat.: 21°36'6.31"S / Long.: 42°50'10.69"O) e Rua Vereador José Maria Furtado, Bairro do Cruzeiro (Lat.: 21°36'54.82"S / Long.: 42°50'25.45"O) com bloquete de concreto sextavado, drenagem pluvial profunda, passeio em concreto, sarjeta em concreto, meio-fio e sinalização, no município de Argirita – MG, em conformidade com o



Convênio nº 948768/2023, pactuado entre a Administração Municipal e o Ministério das Cidades, com intermédio da Caixa Econômica Federal.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/10/2025 - 08:22:52	1,00 % (proposta)	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
03/11/2025 - 07:48:50	1,00 % (proposta)	11.460.132/0001-12 - CONSTRUTORA TRV LTDA	Válido
04/11/2025 - 07:33:40	0,55 % (proposta)	14.015.461/0001-42 - SCALLBERI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
04/11/2025 - 12:19:38	2,00 % (proposta)	54.371.741/0001-08 - AMTEK LTDA	Válido
08/11/2025 - 21:16:41	3,00 % (proposta)	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
10/11/2025 - 11:06:01	0,10 % (proposta)	30.962.515/0001-33 - EVERALDO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA	Válido
13/11/2025 - 12:35:18	0,05 % (proposta)	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
13/11/2025 - 13:06:11	0,50 % (proposta)	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUÇOES BR LTDA	Válido
13/11/2025 - 16:49:33	0,01 % (proposta)	22.444.454/0001-94 - S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	Válido
13/11/2025 - 21:18:04	0,01 % (proposta)	11.553.360/0001-37 - Terrasa Engenharia Ltda	Válido
14/11/2025 - 08:42:06	3,50 %	22.444.454/0001-94 - S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:42:25	4,00 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:43:02	4,50 %	22.444.454/0001-94 - S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:44:12	5,00 %	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:44:41	5,50 %	22.444.454/0001-94 - S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:46:46	6,50 %	54.371.741/0001-08 - AMTEK LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:47:40	7,00 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:47:45	5,00 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUÇOES BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:47:53	8,00 %	22.444.454/0001-94 - S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:48:07	7,50 %	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:48:57	8,50 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:49:32	9,00 %	22.444.454/0001-94 - S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:49:39	8,00 %	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:50:13	9,50 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:50:54	9,50 %	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:51:05	10,00 %	22.444.454/0001-94 - S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:51:14	10,00 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:51:45	10,50 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:52:01	11,00 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:52:14	10,50 %	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:52:17	11,00 %	22.444.454/0001-94 - S. D. FREITAS DE PAULA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:52:22	14,50 %	54.371.741/0001-08 - AMTEK LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:53:04	15,00 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:53:24	11,50 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUÇOES BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:53:54	11,60 %	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:54:13	15,50 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido



14/11/2025 - 08:55:27	16,00 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:57:02	16,50 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:57:17	16,50 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:57:22	17,00 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:57:45	20,00 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:59:15	20,50 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 08:59:36	19,50 %	30.962.515/0001-33 - EVERALDO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA	Válido
14/11/2025 - 08:59:40	20,50 %	11.460.132/0001-12 - CONSTRUTORA TRV LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:00:12	20,50 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:00:49	21,00 %	11.460.132/0001-12 - CONSTRUTORA TRV LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:01:13	21,00 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:01:21	22,00 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:01:44	22,00 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:02:10	22,50 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:03:52	23,50 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:04:06	23,00 %	11.460.132/0001-12 - CONSTRUTORA TRV LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:04:18	24,00 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:04:45	24,00 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:05:13	24,50 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:05:54	24,50 %	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:06:07	25,00 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:06:13	25,00 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:06:33	25,50 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:06:54	25,00 %	30.962.515/0001-33 - EVERALDO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA	Válido
14/11/2025 - 09:08:44	25,50 %	59.571.533/0001-76 - PSG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:08:47	25,00 %	11.460.132/0001-12 - CONSTRUTORA TRV LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:10:33	26,00 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:11:51	25,50 %	30.962.515/0001-33 - EVERALDO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA	Válido
14/11/2025 - 09:12:41	27,00 %	54.371.741/0001-08 - AMTEK LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:13:52	26,50 %	30.962.515/0001-33 - EVERALDO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA	Válido
14/11/2025 - 09:14:45	27,50 %	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Válido
14/11/2025 - 09:16:37	27,00 %	30.962.515/0001-33 - EVERALDO JOSE TEIXEIRA DE ALMEIDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/11/2025 - 11:55:10	60.628.546/0001-13 - AE CONSTRUcoes BR LTDA	Processo 117-2025.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/11/2025 - 10:23	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
14/11/2025 - 08:40:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/11/2025 - 08:41:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/11/2025 - 08:41:14	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/11/2025 - 08:41:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/11/2025 - 08:41:14	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/11/2025 - 08:41:27	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/11/2025 - 08:41:27	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/11/2025 - 09:18:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/11/2025 - 09:19:21	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AE CONSTRUCOES BR LTDA - ME com lance de 27,50 %.
14/11/2025 - 09:30:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/11/2025.
14/11/2025 - 09:30:46	Sistema	Motivo: Solicitamos a apresentação da comprovação de exequibilidade referente ao Processo 117/2025, contendo memória de cálculo, composição de custos e demais elementos que demonstrem a viabilidade dos valores ofertados.
14/11/2025 - 09:31:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/11/2025.
14/11/2025 - 09:31:32	Sistema	Motivo: solicito tb documentação de habilitação completa
18/11/2025 - 11:55:08	F. AE CONSTRUCOES BR LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, segue documentação!
18/11/2025 - 11:55:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 15:32:09	Sistema	O fornecedor AE CONSTRUCOES BR LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
18/11/2025 - 15:33:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 - 15:33:53	Sistema	Motivo: solicito proposta readequada e documentação de habilitação
19/11/2025 - 10:13:34	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor AE CONSTRUCOES BR LTDA.
19/11/2025 - 10:13:36	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/11/2025 - 10:13:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2025 às 10:23.
19/11/2025 - 10:26:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2025 - 10:31:42	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Victor Miranda Cortácio Simas.
19/11/2025 - 10:31:52	Sistema	O item 0001 foi homologado por Victor Miranda Cortácio Simas.

Arthur do Carmo Medina
Agente de Contratação

Victor Miranda Cortácio Simas
Autoridade Competente

Elisângela Freitas de Oliveira
Apoio



Giovani Faria Carminate

Apoio

THIAGO BARBOSA PAIXAO

Apoio

