

ATA FINAL

MUNICIPIO DE RIO POMBA

Prefeitura Municipal de Rio Pomba

Concorrência por Menor Preço - 146/2024

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
17/10/2024 - 17:52:11	TORNAR O PROCESSO LEGAL; INSERIR PROFISSIONAIS REGISTRADOS/HABILITADOS NO CFT/CRT's	17/10/2024 - 17:52:11	Indeferido	
Embassamento: Uma vez que, os funcionários do município insistem em obstruir as leis já mencionadas, fazendo a ampla reserva de mercado, já sabido que e integralmente ilegal, o que se passa em vossos processos licitatórios da área da construção civil. Não temos mais vínculos com sistema CONFEA/CREA. Gentileza olharem com o nosso CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS E CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS. (31)31660932				
Julgamento: Conforme documento anexado ao processo.				
17/10/2024 - 17:52:20	GENTILEZA CONSULTAR E INSERIR PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO SISTEMA CFT/CRT-MG AFIM DE GERAR AMPLA CONCORRÊNCIA.	17/10/2024 - 17:52:20	Indeferido	
Embassamento: Na esperança, deste município tornar este processo lícito, respeitando as leis federais 5.524/68, 13.639/18 e suas resoluções, decreto federal 90.922, tipificando assim a livre e justa concorrência. Solicito através deste que sejam legalmente incluídos os profissionais liberais ou empresários, devidamente registrados e habilitados pelo sistema CFT/CRT's, Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Conselho Regional dos Técnicos Industriais do estado de Minas Gerais, 'os especialmente impedidos', (Técnicos Industriais em Edificações e Técnicos Industriais em Construção Civil), em vossos processos licitatórios, sem prejuízos aos demais profissionais registrados em seus respectivos conselhos profissionais. As resoluções, pareceres e outros documentos gerados pelo sistema CONFEA/CREA e ou outros conselhos, não tem cobertura sobre estes profissionais.				
Atte.				
Acima qualificado.				
Julgamento: Conforme documento anexado ao processo.				
17/10/2024 - 17:52:28	GENTILEZA INSERIR CFT/CRT- MG AFIM DE GERAR AMPLA CONCORRÊNCIA.	17/10/2024 - 17:52:28	Indeferido	
Embassamento: Por interesse, em respeitar/aceitar as leis federais 5.524/68, 13.639/18 e suas devidas resoluções, decreto federal 90.922/85. Gentileza inserir os profissionais habilitados e devidamente registrados nos Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CFT/CRT-MG) do estado de Minas Gerais. Afim de gerar a ampla e justa concorrência, sem prejuízos aos demais conselhos, uma vez que os profissionais mais prejudicados são Técnicos Industriais/Edificações e Técnicos Industriais/Construção Civil, possuem as atribuições necessárias a execução do objeto/contrato deste e outros processos licitatórios deste município.				
Atte.				
Requerente acima qualificado.				
Julgamento: Conforme documento anexado ao processo.				
17/10/2024 - 17:53:01	Inclusão do CRT-MG	17/10/2024 - 17:53:01	Indeferido	
Embassamento: Afim de respeitar as leis federais 5.524/68, 13.639/18 e suas dúvidas resoluções, decreto federal 90.922/85 e gerar ampla concorrência. Uma vez que, nossas atribuições não estão sendo respeitadas, em especial Técnicos Industriais em Edificações e Construção Civil.				
Julgamento: Conforme documento anexado ao processo.				

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA DE QUADRAS	244.579,55	1	SV	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	244.579,55				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/09/2024 - 15:34	Edital Concorrência - ELETRÔNICA Lei 14.133-2021.pdf
11/09/2024 - 15:36	BDI.pdf
11/09/2024 - 15:37	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.pdf
11/09/2024 - 15:37	COTAÇÃO.pdf
11/09/2024 - 15:37	CRONOGRAMA.pdf
11/09/2024 - 15:38	MEMORIAL DESCRITIVO QUADRAS.pdf
11/09/2024 - 15:39	MG20243013162.z1242.pdf
11/09/2024 - 15:39	Planilha empresa.xlsx



11/09/2024 - 15:39	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
11/09/2024 - 15:39	REFORMA QUADRAS 1.pdf
11/09/2024 - 15:40	REFORMA QUADRAS 2.pdf
11/09/2024 - 15:40	REFORMA VESTIÁRIO.pdf
17/10/2024 - 17:51	Analise ao pedido de impugnacao ao edital %28PRC_146-2024_CE_008-2024%29 - CFT x CREA assinado.pdf
18/10/2024 - 16:30	Gmail - Análise de Exequibilidade da Proposta - PRC 146_2024 - PE 008_2024.pdf
22/10/2024 - 10:33	Diligência - Relação de documentos para comprovação de exequibilidade da proposta.pdf
05/11/2024 - 09:31	Gmail - Análise de Exequibilidade da Proposta - PRC 146_2024 - PE 008_2024.pdf
04/12/2024 - 10:00	1 - Gmail - Análise de Exequibilidade da Proposta - PRC 146_2024 - PE 008_2024.pdf
04/12/2024 - 10:01	1 - Gmail - Análise de Exequibilidade da Proposta - PRC 146_2024 - PE 008_2024.pdf
04/12/2024 - 10:02	2 - Parecer técnico - Atestados - Empresa PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA- Rio Pomba.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/10/2024 - 11:16:10	Documentos solicitados para o processo 146/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 146/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/10/2024 - 12:46:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 146/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/10/2024 - 16:40:05	Retorno da sessão - Dia 22/10/2024 às 10h30min.	Boa tarde, prezados, informo a todos que, por solicitação do setor responsável pela análise da proposta, será necessário adiar o horário de retorno da sessão. Portanto, a sessão permanecerá suspensa e retornaremos no dia 22/10/2024, às 10h30min
22/10/2024 - 10:34:44	Documentos solicitados para o processo 146/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 146/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2024 - 15:58:49	Importante!!! Continuação da sessão.	A Prefeitura Municipal de Rio Pomba torna público que realizará a continuação da sessão referente ao Processo 146/2024 - Concorrência 008/2024 às 09h30min do dia 05/11/2024.
05/11/2024 - 09:47:23	Documentos solicitados para o processo 146/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 146/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 09:48:24	Envio de Propostas Readequadas 146/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 23:59.
07/11/2024 - 13:14:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 146/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 13:23:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 146/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2024 - 17:10:04	AVISO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO	Bom tarde, prezados. Informo a todos que a continuação da sessão está agendada para o dia 04/12/2024, às 10 horas.

Vencedores

PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 01.414.265/0001-07 - Endereço: Rua Álvaro Augusto Cruz - CEP: 36180000 - UF: MG - Município: - Telefone: (32) 98422-8363

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Reforma de quadras poliesportivas e vestiário					
	0001	REFORMA DE QUADRAS			1 SV	R\$ 149.303,33	R\$ R\$ 149.303,33
		TOTAL DO LOTE					R\$ 149.303,33
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 149.303,33	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REFORMA DE QUADRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	16.914.341/0001-02	16/10/2024 - 13:45:46	N/C	N/C	1	R\$244.572,86	R\$ 244.572,86	Não
FS ENGENHARIA LTDA	47.042.873/0001-20	16/10/2024 - 10:21:48	N/C	N/C	1	R\$240.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	20.852.496/0001-39	16/10/2024 - 11:14:34	N/C	N/C	1	R\$240.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes RIO POMBA LTDA	01.414.265/0001-07	16/10/2024 - 23:13:37			1	R\$244.579,55	R\$ 244.579,55	Sim
CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	39.476.482/0001-96	17/10/2024 - 09:26:14	N/C	N/C	1	R\$244.759,55	R\$ 244.759,55	Sim
BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	10.497.124/0001-88	17/10/2024 - 09:43:53	N/C	N/C	1	R\$244.579,00	R\$ 244.579,00	Sim
Rodrigo Heleno Coelho	125.908.656-94	17/10/2024 - 12:19:21	N/C	N/C	1	R\$244.579,55	R\$ 244.579,55	Sim
LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	47.045.007/0001-93	17/10/2024 - 22:52:25			1	R\$244.579,55	R\$ 244.579,55	Sim
C. F. L. SOBREIRA LTDA	45.218.793/0001-58	17/10/2024 - 23:32:02	N/C	N/C	1	R\$244.579,55	R\$ 244.579,55	Sim
CLAUDINEI CONSTRUcoes & REFORMAS LTDA	37.991.191/0001-00	18/10/2024 - 08:08:11	N/C	N/C	1	R\$244.500,00	R\$ 244.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Rodrigo Heleno Coelho	125.908.656-94	60 dias
BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	10.497.124/0001-88	60 dias
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	16.914.341/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	39.476.482/0001-96	60 dias
LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	47.045.007/0001-93	60 dias
FS ENGENHARIA LTDA	47.042.873/0001-20	120 dias
BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	20.852.496/0001-39	60 dias
C. F. L. SOBREIRA LTDA	45.218.793/0001-58	60 dias
PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes RIO POMBA LTDA	01.414.265/0001-07	60 dias
CLAUDINEI CONSTRUcoes & REFORMAS LTDA	37.991.191/0001-00	90 dias

Lances Enviados

0001 - Reforma de quadras poliesportivas e vestiário

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/10/2024 - 10:21:49	240.000,00 (proposta)	47.042.873/0001-20 - FS ENGENHARIA LTDA	Válido
16/10/2024 - 11:14:34	240.000,00 (proposta)	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido



16/10/2024 - 13:45:46	244.572,86 (proposta)	16.914.341/0001-02 - SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/10/2024 - 23:13:37	244.579,55 (proposta)	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Válido
17/10/2024 - 09:26:14	244.759,55 (proposta)	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
17/10/2024 - 09:43:53	244.579,00 (proposta)	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
17/10/2024 - 12:19:21	244.579,55 (proposta)	125.908.656-94 - Rodrigo Heleno Coelho	Válido
17/10/2024 - 22:52:25	244.579,55 (proposta)	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
17/10/2024 - 23:32:02	244.579,55 (proposta)	45.218.793/0001-58 - C. F. L. SOBREIRA LTDA	Válido
18/10/2024 - 08:08:11	244.500,00 (proposta)	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:03:53	239.091,00	16.914.341/0001-02 - SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:05:04	238.090,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:05:14	238.800,00	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:05:46	237.419,77	16.914.341/0001-02 - SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:06:51	237.319,77	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:07:18	236.668,07	16.914.341/0001-02 - SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:07:29	235.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:07:57	234.800,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:08:00	234.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:08:24	234.200,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:08:36	233.677,02	16.914.341/0001-02 - SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:08:55	233.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:09:14	232.500,75	16.914.341/0001-02 - SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:09:29	231.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:09:52	228.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:10:48	227.900,00	125.908.656-94 - Rodrigo Heleno Coelho	Válido
18/10/2024 - 10:11:11	227.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:11:25	226.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:11:39	226.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:11:42	220.000,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:12:09	219.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:12:21	219.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	Válido



18/10/2024 - 10:12:32	218.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:12:44	218.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:12:53	237.825,00	45.218.793/0001-58 - C. F. L. SOBREIRA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:12:59	217.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:13:13	216.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:13:39	215.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:13:47	215.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:14:02	214.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:14:07	214.164,61	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:14:15	214.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:14:26	213.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:14:37	212.900,00	125.908.656-94 - Rodrigo Heleno Coelho	Válido
18/10/2024 - 10:14:46	212.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:14:49	212.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:15:04	211.717,01	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:15:09	211.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:15:25	211.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:15:35	210.493,21	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:15:45	210.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:15:54	210.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:15:58	210.000,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:16:20	222.600,00	45.218.793/0001-58 - C. F. L. SOBREIRA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:16:22	209.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:16:38	209.400,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:16:50	208.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:17:00	207.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:17:06	207.900,00	125.908.656-94 - Rodrigo Heleno Coelho	Válido
18/10/2024 - 10:17:08	205.000,00	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUcoes & REFORMAS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:17:19	205.000,00	125.908.656-94 - Rodrigo Heleno Coelho	Válido
18/10/2024 - 10:17:29	204.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:17:34	204.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido



18/10/2024 - 10:17:38	204.374,22	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:18:06	203.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:18:15	203.150,43	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:18:30	199.999,99	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:18:36	203.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:18:51	199.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:19:00	195.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:19:22	194.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:19:41	194.400,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:19:45	200.000,00	125.908.656-94 - Rodrigo Heleno Coelho	Válido
18/10/2024 - 10:19:45	193.360,04	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:20:03	193.000,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:20:06	193.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:20:24	192.900,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:20:39	192.136,25	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:20:45	192.500,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:20:54	192.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:21:02	192.000,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:21:16	191.900,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:21:24	191.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:21:27	190.912,45	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:21:50	190.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:22:00	190.000,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:22:08	189.688,65	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:22:19	189.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:22:34	189.588,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:22:37	189.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:22:42	189.500,00	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:22:54	189.000,00	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:23:02	188.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido



18/10/2024 - 10:23:07	188.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:23:10	188.900,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:23:23	207.892,64	45.218.793/0001-58 - C. F. L. SOBREIRA LTDA	Cancelado
18/10/2024 - 10:23:29	183.580,16	37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:23:38	187.500,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:23:50	183.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:23:56	182.500,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:24:04	182.345,86	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:24:40	181.345,86	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:24:45	182.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Válido
18/10/2024 - 10:25:17	181.122,07	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:25:25	181.000,00	47.045.007/0001-93 - LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	Cancelado
18/10/2024 - 10:25:50	179.898,27	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:26:02	185.000,00	39.476.482/0001-96 - CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:27:32	179.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:28:08	178.674,47	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:28:13	178.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:28:33	176.226,88	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:29:18	174.225,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:29:47	173.779,28	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:30:27	172.779,28	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:30:56	172.555,48	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:31:23	171.555,86	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:31:39	190.000,00	125.908.656-94 - Rodrigo Heleno Coelho	Válido
18/10/2024 - 10:31:57	171.331,69	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:32:19	183.435,00	125.908.656-94 - Rodrigo Heleno Coelho	Válido
18/10/2024 - 10:32:22	171.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:32:41	170.500,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido



18/10/2024 - 10:33:09	168.884,09	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:34:55	168.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:35:03	168.784,09	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:35:17	168.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:35:32	166.436,49	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:36:53	166.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:37:14	165.212,70	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:38:48	165.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:39:12	163.988,90	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:40:40	163.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:41:09	162.765,10	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:42:46	162.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:43:15	161.541,30	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:44:26	161.422,50	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:45:10	159.053,71	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Cancelado
18/10/2024 - 10:45:35	159.093,71	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:47:24	158.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:48:20	157.869,91	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:50:03	157.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:50:14	156.800,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:50:30	156.646,11	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:51:44	156.500,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:52:14	155.422,31	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:54:02	155.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:54:08	156.200,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:54:32	154.198,52	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:54:38	154.900,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido



18/10/2024 - 10:55:09	154.098,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:56:05	152.974,72	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:57:06	152.000,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado
18/10/2024 - 10:57:33	150.000,00	20.852.496/0001-39 - BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:57:38	151.750,92	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:58:12	149.303,33	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUcoes RIO POMBA LTDA	Válido
18/10/2024 - 10:59:57	149.200,00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	ALVARÁ.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	ANEXO III conjunta.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	BALANÇO 2022.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	BALANÇO 2023.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CAT REFORMA DAS ESCOLAS RP.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CAT_HOSPITAL VITÓRIA.PDF
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CAT_POSTO 3.PDF
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	certidao cadastro P.J.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	certidao estadual blessing (10).pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	certidao falencia e concordata (2).pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	certidao QUITAÇÃP PF.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	certidao receita blessing (7).pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	certidao RESPONSABILIDADE TÉCNICA.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	certidao trabalhista blessing (3).pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CGU CERTIDÃO.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CND Blessing MUNICIPAL.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CNPJ.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CONTRATO SOCIAL (2).pdf



0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CRC.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	CRONOGRAMA.XLSX
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	DECLARAÇÃO de conhecimento.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	DECLARAÇÃO epp.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	DECLARAÇÃO profissional.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	FGTS Consulta Regularidade do Empregador.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	PLANILHA.pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	PROPOSTA .pdf
0001	18/10/2024 - 12:46:00	10.497.124/0001-88 - BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	sintegra blessing (8).pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Atestado de capacitacao Pintura Epoxi.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Atestado de capacitacao Tonello.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	CARTAO CNPJ.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	CND estadual.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	CND Municipal.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	CND Receita Federal.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	CND_FALENCIA_CONCORDATA_26074214.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Contrato Social.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	CREA-1.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Cronograma Empresa Quadras.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Declaração Concorrência 008 Quadra.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	DOCUMENTO CND TRABALHISTA - VENC.02.2025.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	FGTS.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Inscricao Estadual.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Inscricao Municipal.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Marcia CPF Autenticado.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Marcia RG autenticado.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	ModeloPropostas335272-1.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Planilha analítica do item de maior complexidade..pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Planilha Quadras.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Qualificação Econômico-financeira 2022.pdf
0001	07/11/2024 - 13:23:38	01.414.265/0001-07 - PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA	Qualificação Econômico-financeira 2023.pdf

Inabilitados / Desclassificados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/11/2024 - 09:42:29	BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	10.497.124/0001-88	Item 0001 - Reforma de quadras poliesportivas e vestiário

A empresa BLESSING UNIVERSAL CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI foi desclassificada por não ter apresentado os documentos solicitados para a comprovação de exequibilidade, conforme solicitado no dia 22/10/2024, às 10h34min.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/12/2024 - 10:40	--	--

0001 - Reforma de quadras poliesportivas e vestiário

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
37.991.191/0001-00 - CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA	18/10/2024 - 11:05:58	Caro agente de contratação: Conforme, Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: 'PAR' 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Assim sendo solicito, a inabilitação das propostas em desconformidade com o edital e a nova lei de licitações 14.133.	Indeferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Reforma de quadras poliesportivas e vestiário

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI	10.497.124/0001-88	Desclassificado	149.200,00
2º	PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇOES RIO POMBA LTDA	01.414.265/0001-07	Arrematante	149.303,33
3º	BIOMA MEIO AMBIENTE, CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA	20.852.496/0001-39	Classificado	150.000,00
4º	LUIS GUILHERME FARIA MARQUES CPF 147.623.677-10	47.045.007/0001-93	Classificado	182.000,00
5º	Rodrigo Heleno Coelho	125.908.656-94	Classificado	183.435,00
6º	CLAUDINEI CONSTRUÇOES & REFORMAS LTDA	37.991.191/0001-00	Classificado	183.580,16
7º	CONSTRUTORA M SCHETTINO LTDA	39.476.482/0001-96	Classificado	185.000,00
8º	C. F. L. SOBREIRA LTDA	45.218.793/0001-58	Classificado	222.600,00
9º	SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	16.914.341/0001-02	Classificado	232.500,75
10º	FS ENGENHARIA LTDA	47.042.873/0001-20	Classificado	240.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/09/2024 - 15:45:59	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme edital.
17/10/2024 - 17:51:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise_ao_pedido_de_impugnacao_ao_edital_%28PRC_146-2024_CE_008-2024%29_-_CFT_x_CREA_assinado.pdf) em 17/10/2024 às 17:51.
18/10/2024 - 10:01:30	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Daremos inicio agora à conferência das propostas. Solicito que aguardem.
18/10/2024 - 10:01:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/10/2024 - 10:03:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/10/2024 - 10:03:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/10/2024 - 10:03:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



18/10/2024 - 10:03:02	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/10/2024 - 10:03:10	Agente de Contratação	Daremos início agora à fase de lances. Boa sorte a todos!
18/10/2024 - 10:03:13	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/10/2024 - 10:03:13	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/10/2024 - 10:23:57	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 207.892,64 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/10/2024 - 10:24:17	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 207.892,64 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
18/10/2024 - 10:31:27	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 181.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/10/2024 - 10:32:34	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 181.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
18/10/2024 - 10:43:19	Agente de Contratação	Prezados, solicito atenção aos lances ofertados, a fim de evitar o risco de apresentação de uma proposta inexequível para o processo. Informo ainda que, devido aos valores ofertados, será necessário que a empresa arrematante comprove a exequibilidade da proposta.
18/10/2024 - 10:45:19	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 159.053,71 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/10/2024 - 10:45:31	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 159.053,71 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
18/10/2024 - 11:01:59	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/10/2024 - 11:02:20	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 149.200,00.
18/10/2024 - 11:02:39	Agente de Contratação	Agora abriremos o prazo de intenção de recursos apenas para a fase de lances. Posteriormente será aberto diligência para inclusão dos documentos de habilitação do arrematante.
18/10/2024 - 11:02:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/10/2024 às 11:12.
18/10/2024 - 11:05:58	Sistema	O fornecedor CLAUDINEI CONSTRUÇÕES & REFORMAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/10/2024 - 11:16:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 18/10/2024.
18/10/2024 - 11:16:10	Sistema	Motivo: Prezado fornecedor, bom dia. Sirvo-me do presente para solicitar o envio da proposta readequada referente ao item arrematado. Solicito, ainda, que encaminhe o documento contendo a planilha orçamentária de custos unitários, com todos os valores que compõem o lote arrematado, bem como o cronograma físico-financeiro, devidamente assinados, conforme itens 6.10, 6.11 e 6.11.1 do instrumento convocatório. Solicito ainda, o envio de demais documentos que comprovem a exequibilidade da proposta.
18/10/2024 - 12:46:00	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/10/2024 - 13:09:54	Agente de Contratação	Informo a todos, inclusive à empresa Blessing Universal Construção e Montagem Industrial LTDA, arrematante até o momento, que ainda estamos na fase de verificação da exequibilidade da proposta ofertada, a qual será analisada pelo setor responsável. Portanto, não é necessário, neste momento, o envio dos documentos de habilitação, que serão analisados apenas em fase posterior, quando será aberto o prazo de diligência para tal finalidade.
18/10/2024 - 13:20:06	Agente de Contratação	Informo a todos que a sessão está suspensa para a análise da documentação enviada, referente à exequibilidade da proposta ofertada. O retorno da sessão ocorrerá às 16 horas.
18/10/2024 - 13:21:09	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
18/10/2024 - 13:21:09	Sistema	Motivo: Sessão suspensa para análise de documentos. Retorno às 16 horas.
18/10/2024 - 16:30:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Análise de Exequibilidade da Proposta - PRC 146_2024 - PE 008_2024.pdf) em 18/10/2024 às 16:30.
18/10/2024 - 16:39:00	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados, informo a todos que, por solicitação do setor responsável pela análise da proposta, será necessário adiar o horário de retorno da sessão. Portanto, a sessão permanecerá suspensa e retornaremos no dia 22/10/2024, às 10h30min.
22/10/2024 - 10:32:15	Sistema	A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
22/10/2024 - 10:32:15	Sistema	Motivo: Retorno da sessão.
22/10/2024 - 10:32:34	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Conforme informado anteriormente, estamos dando continuidade à sessão.
22/10/2024 - 10:33:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligência - Relação de documentos para comprovação de exequibilidade da proposta.pdf) em 22/10/2024 às 10:33.
22/10/2024 - 10:34:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 24/10/2024.
22/10/2024 - 10:34:45	Sistema	Motivo: Bom dia, prezado! Diante das solicitações realizadas pelo setor responsável pela análise da proposta, conforme documento anexado ao processo, será aberta diligência para que a empresa preste os devidos esclarecimentos. Para tanto, estabelece-se o prazo de 02 (dois) dias para que a empresa apresente o solicitado.
22/10/2024 - 10:36:43	Agente de Contratação	A sessão está finalizada. Aguardaremos o atendimento à diligência e, posteriormente, informaremos a data e horário do retorno da sessão.
30/10/2024 - 15:55:53	Agente de Contratação	A Prefeitura Municipal de Rio Pomba torna público que realizará a continuação da sessão referente ao Processo 146/2024 - Concorrência 008/2024 às 09h30min do dia 05/11/2024.
05/11/2024 - 09:30:16	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Conforme informado anteriormente, estamos dando continuidade à sessão.
05/11/2024 - 09:31:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Análise de Exequibilidade da Proposta - PRC 146_2024 - PE 008_2024.pdf) em 05/11/2024 às 09:31.
05/11/2024 - 09:42:29	Sistema	O fornecedor BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI foi desclassificado no processo.
05/11/2024 - 09:42:29	Sistema	Motivo: A empresa BLESSING UNIVERSAL CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI foi desclassificada por não ter apresentado os documentos solicitados para a comprovação de exequibilidade, conforme solicitado no dia 22/10/2024, às 10h34min.



05/11/2024 - 09:42:29	Sistema	O fornecedor BLESSING UNIVERSAL CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL - EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
05/11/2024 - 09:42:29	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA com lance de R\$ 149.303,33.
05/11/2024 - 09:47:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 07/11/2024.
05/11/2024 - 09:47:23	Sistema	Motivo: Prezados fornecedor, bom dia. Solicito o envio da proposta readequada referente ao item arrematado, juntamente com a planilha orçamentária de custos unitários, detalhando todos os valores que compõem o lote arrematado, além do cronograma físico-financeiro, devidamente assinados. Peço também o envio de qualquer informação adicional que possa ser relevante para a avaliação da exequibilidade, conforme solicitado no documento anexo, intitulado "Diligência - Relação de documentos para comprovação de exequibilidade da proposta".
05/11/2024 - 09:48:24	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 23:59.
05/11/2024 - 09:49:52	Agente de Contratação	A sessão está finalizada. Aguardaremos o atendimento à diligência e, posteriormente, informaremos a data e horário do retorno da sessão.
07/11/2024 - 13:14:04	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/11/2024 - 13:23:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/11/2024 - 13:31:29	F. PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA	Documentação Lote 0001: Prezados, enviamos as diligências solicitadas para o lote 0001 e abrimos mão do tempo restante.
07/11/2024 - 15:36:15	Agente de Contratação	Boa tarde, PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA. Agradeço o retorno.
07/11/2024 - 15:41:47	Agente de Contratação	Informo a todos que os documentos serão encaminhados para análise do setor responsável e, posteriormente, comunicaremos a data e o horário do retorno da sessão.
25/11/2024 - 17:08:56	Agente de Contratação	Bom tarde, prezados. Informo a todos que a continuação da sessão está agendada para o dia 04/12/2024, às 10 horas.
04/12/2024 - 10:00:12	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Conforme informado anteriormente, estamos dando continuidade à sessão.
04/12/2024 - 10:00:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1 - Gmail - Análise de Exequibilidade da Proposta - PRC 146_2024 - PE 008_2024.pdf) em 04/12/2024 às 10:00.
04/12/2024 - 10:01:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1 - Gmail - Análise de Exequibilidade da Proposta - PRC 146_2024 - PE 008_2024.pdf) em 04/12/2024 às 10:01.
04/12/2024 - 10:02:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2 - Parecer técnico - Atestados - Empresa PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA- Rio Pomba.pdf) em 04/12/2024 às 10:02.
04/12/2024 - 10:04:04	Agente de Contratação	A empresa PRE-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES RIO POMBA LTDA já realizou o envio dos documentos de habilitação durante a abertura de diligência, realizada no dia 05/11/2024 às 09h47min. Em um primeiro momento, foi solicitado apenas o envio da proposta readequada referente ao item arrematado, juntamente com a planilha orçamentária de custos unitários, detalhando todos os valores que compõem o lote arrematado, além do cronograma físico-financeiro para a comprovação de exequibilidade da proposta. A empresa também manifestou a desistência do tempo restante para atendimento da diligência por meio de mensagem no chat, no dia 07/11/2024 às 13h31min. Assim, não será necessária uma nova abertura para o envio dos documentos de habilitação.
04/12/2024 - 10:04:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
04/12/2024 - 10:08:19	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES RIO POMBA LTDA.
04/12/2024 - 10:08:50	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
04/12/2024 - 10:09:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/12/2024 às 10:40.
04/12/2024 - 10:42:12	Agente de Contratação	A sessão está encerrada. Agora o processo seguirá para adjudicação e homologação. Obrigado a todos os participantes!
04/12/2024 - 10:42:25	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/12/2024 - 09:53:10	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Reginaldo Furtado de Carvalho.
05/12/2024 - 09:53:18	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Reginaldo Furtado de Carvalho.

ÁTHILA VIANA DE OLIVEIRA

Agente de Contratação

Reginaldo Furtado de Carvalho

Autoridade Competente

Lucas da Silva Rodrigues Guedes



Apoio

Maria de Fátima Pereira Quintão

Apoio

