

RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO

RAMPA DE ACESSO
(A SER EXECUTADA)


Nota 2: A rede de água e esgoto para ligação dos pontos propostos serão realizadas pela prefeitura municipal

VER DET. 01

QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE

CAIXA DE DRENAGEM
EXISTENTE A SER MANTIDA

PLANTA BAIXA - DRENAGEM
ESC. 1/100



DET. 01 - DRENO SUBSUPERFICIAL
SEM ESCALA



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - GOOGLE EARTH
ESC. 1/100

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

LATITUDE: 21°20'21.95"S
LONGITUDE: 43°22'40.92"O

De Paula

ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04

Rua José Virgílio, 423 - Loja 01
Centro - Lima Duarte/MG
Telefone: (32) 9 8490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:

Engª Civil Priscila C. de Paula Neto –
CREA-MG 142702/D

ART:MG20264870596

MUNICIPIO DE ARACITABA

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Prefeito Municipal: | CNPJ: 17.747.940/0001-41 | Fone : (32) 3256-1151 |
| Terezinha Marcília do Amaral Toledo | CONTRATO CONVÊNIO: 985498/2025 | |

| | | |
|--|--|---|
| Título : CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY, QUADRA DE AREIA E ACESSOS URBANIZADOS | | |
| Endereço da obra : Rua Sebastião José de Carvalho, s/nº – Centro – Município de Aracitaba/MG | | Área: 1.088,84 m2 Folha : 01/04 |
| Conteúdo: PROJETO EXECUTIVO: PLANTA BAIXA DRENAGEM, DETALHAMENTO DRENO QUADRA DE AREIA E PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO- GOOGLE EARTH | Escala : Indicada Data base : SINAPI- FEV.2026 SEINFRA- JAN.2026 | Revisão N°: 00 Data : 22/04/2026 |