



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:31:00 horas do dia 02 de dezembro de 2025, reuniram-se o Operador Oficial **FLÁVIA INÊS DE MAGALHÃES** deste Órgão **Prefeitura Municipal de São João del-Rei** e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal **Portaria: 22019**, em atendimento às disposições contidas na LEI N.º 14.133/2021 para realizar os procedimentos relativos o Pregão Eletrônico nº **0066/2025**. Modo de disputa: Aberto. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE PEDRA POLIEDRICA NO POVOADO TRINDADE.

A participação na presente sessão comprova ter o(s) licitante(s) examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando definitivamente suas exigências, por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica.

Termo aceito: **DECLARO QUE NÃO EXISTEM IMPEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ENCONTRANDO-NOS, POIS, EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO.**

O Operador abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

GLOBAL

Status: **Aprovado**

Descrição complementar:

Quantidade: 1

Estimado: 358.787,0000

Unidade de medida: SERV

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 100.0000

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO LTDA	05149501000158		358.787,0000	Classificada (01/12/2025 14:39:40)	
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	05987444000186		358.787,0000	Classificada (27/11/2025 14:26:57)	
loredo construções e empreendimentos LTDA	11790782000126		358.787,0000	Classificada (01/12/2025 13:50:30)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes vianini	358.787,0000		Proposta
PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO LTDA	Iniciado	JAQUELINE FERNANDA VIEIRA	358.787,0000		Proposta
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	Iniciado	NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	358.787,0000		Proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
loredo construções e empreendimentos LTDA	Iniciado	leticia de Moraes Vianini	340.655,1800	02/12/2025 09:40:02.213800	Melhor Lance
PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO LTDA	Iniciado	JAQUELINE FERNANDA VIEIRA	345.500,0000	02/12/2025 09:40:20.170700	Intermediario
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	Iniciado	NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	340.500,0000	02/12/2025 09:41:10.576500	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	340.400,0000	02/12/2025 09:43:20.258600	Excluído pelo licitante no intervalo de 15 segundos (02/12/2025 09:43:34)
PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO LTDA	Prorrogado	JAQUELINE FERNANDA VIEIRA	340.400,0000	02/12/2025 09:44:39.781300	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	340.300,0000	02/12/2025 09:45:35.524400	Melhor Lance
PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO LTDA	Prorrogado	JAQUELINE FERNANDA VIEIRA	340.200,0000	02/12/2025 09:45:50.791800	Melhor Lance
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	Prorrogado	NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	340.100,0000	02/12/2025 09:46:45.181800	Melhor Lance
loredo construções e empreendimentos LTDA	Prorrogado	leticia de Moraes Vianini	340.000,0000	02/12/2025 09:46:54.497000	Melhor Lance
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	Prorrogado	NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	339.000,0000	02/12/2025 09:47:35.534500	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	05987444000186	339.000,0000	Melhor oferta
2º	loredo construções e empreendimentos LTDA	11790782000126	340.000,0000	Classificado
3º	PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO LTDA	05149501000158	340.200,0000	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE º OBRAS LTDA	- Item 1. CALÇAMENTO DE PEDRA POLIEDRICA POVOADO TRINDADE	Melhor oferta
2loredo construções e empreendimentos º LTDA	- Item 1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE PEDRA POLIEDRICA NO POVOADO TRINDADE.	Classificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
3PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO º LTDA	- Item 1. Execução do calçamento em pedra poliédrica no Povoado Trindade, em São João del-Rei/MG	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
flavia	315.705,6300	02/12/2025 10:40:27.325000	Proposto
flavia	315.705,6300	02/12/2025 10:45:45.429300	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 09:31:16	O Item 1 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	02/12/2025 09:41:19	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 1 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	02/12/2025 09:43:37	Licitante excluiu no item 1 o lance de R\$ 340.400,0000 no intervalo de quinze segundos .
Sistema	02/12/2025 09:49:37	Após apurado o vencedor, o item 1 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	02/12/2025 09:50:56	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	02/12/2025 10:39:36	O item 1 foi reiniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço. Motivo : Diante dos fatos apontados, realizados as devidas exigências e considerando os princípios da autotutela, do vinculação ao instrumento convocatório, da economicidade e da isonomia entre os licitantes, prezando pelo interesse público, retornaremos à Fase de Julgamento da propostas para o devido saneamento.
Sistema	02/12/2025 10:40:27	Sr(a). licitante detentor do item 1 aceita a proposta de R\$ 315.705,6300? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	02/12/2025 10:44:45	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	02/12/2025 10:45:32	O item 1 foi reiniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço. Motivo : Diante dos fatos apontados, realizados as devidas exigências e considerando os princípios da autotutela, do vinculação ao instrumento convocatório, da economicidade e da isonomia entre os licitantes, prezando pelo interesse público, retornaremos à Fase de Julgamento da propostas para o devido saneamento.
Sistema	02/12/2025 10:45:45	Sr(a). licitante detentor do item 1 aceita a proposta de R\$ 315.705,6300? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	02/12/2025 10:50:41	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	02/12/2025 11:00:07	Sr(a). licitante vencedor do item 1 , uma solicitação de mais informações foi enviado para você, clique no link que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 02/12/2025 12:00
Sistema	02/12/2025 11:14:21	Sr(a). operador, o vencedor do item 1 respondeu sua solicitação de mais informações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	02/12/2025 09:55:40	Solicito documentos de habilitação conforme cláusula VIII do Edital	-	Habilitação
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	02/12/2025 10:56:20		CREA NELSON.jpg, 6 ALTERACAO EMSUL.pdf, CNPJ EMSUL 31 10 2025.pdf, 16 05 2026 FEDERAL EMSUL.pdf, CND MUNICIPAL EMSUL POSITIVA.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, CRF CAIXA EMSUL 20 12 2025.pdf, CERTIDAO INSOLVENCIA EMSUL.pdf, TRABALHISTA EMSUL 26 04 2026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, EMSUL BALANCO 2023.pdf, EMSUL BALANCO 2024.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA EMSUL 27 10 2025.pdf, CREA PJ RESEDA 31 12 2025.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, ATESTADO SULMINAS PDF compressed.pdf, PROPOSTA ALTERADA JAO JOAO DELREI.pdf	Habilitação
Operador	02/12/2025 11:00:07	Solicito proposta readequada referente ao valor do ultimo lance, conforme edital	-	Julgamento
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	02/12/2025 11:14:21	PROPOSTA	CREA NELSON.jpg, 6 ALTERACAO EMSUL.pdf, CNPJ EMSUL 31 10 2025.pdf, 16 05 2026 FEDERAL EMSUL.pdf, CND MUNICIPAL EMSUL POSITIVA.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, CRF CAIXA EMSUL 20 12 2025.pdf, CERTIDAO INSOLVENCIA EMSUL.pdf, TRABALHISTA EMSUL 26 04 2026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, EMSUL BALANCO 2023.pdf, EMSUL BALANCO 2024.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA EMSUL 27 10 2025.pdf, CREA PJ RESEDA 31 12 2025.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, ATESTADO SULMINAS PDF compressed.pdf, PROPOSTA ALTERADA JAO JOAO DELREI.pdf, PROPOSTA ALTERADA CONCORRENCIA 066 2025.pdf	Julgamento
Operador	02/12/2025 14:15:29	Solicito documentos de habilitação conforme edital	-	Habilitação
Operador	02/12/2025 14:45:00	SOLICITO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	02/12/2025 14:55:53		CREA NELSON.jpg, 6 ALTERACAO EMSUL.pdf, CNPJ EMSUL 31 10 2025.pdf, 16 05 2026 FEDERAL EMSUL.pdf, CND MUNICIPAL EMSUL POSITIVA.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, CRF CAIXA EMSUL 20 12 2025.pdf, CERTIDAO INSOLVENCIA EMSUL.pdf, TRABALHISTA EMSUL 26 04 2026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, EMSUL BALANCO 2023.pdf, EMSUL BALANCO 2024.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA EMSUL 27 10 2025.pdf, CREA PJ RESEDA 31 12 2025.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, ATESTADO SULMINAS PDF compressed.pdf, PROPOSTA ALTERADA JAO JOAO DELREI.pdf, PROPOSTA ALTERADA CONCORRENCIA 066 2025.pdf, 6 ALTERACAO EMSUL.pdf, CNPJ EMSUL 31 10 2025.pdf, CREA NELSON.jpg, 16 05 2026 FEDERAL EMSUL.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO INSOLVENCIA EMSUL.pdf, CND MUNICIPAL EMSUL POSITIVA.pdf, CRF CAIXA EMSUL 20 12 2025.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, TRABALHISTA EMSUL 26 04 2026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA EMSUL 27 10 2025.pdf, EMSUL BALANCO 2023.pdf, EMSUL BALANCO 2024.pdf, ATESTADO SULMINAS PDF compressed.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, CREA PJ RESEDA 31 12 2025.pdf, PROPOSTA ALTERADA JAO JOAO DELREI.pdf, indice 2023 e 2024.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf	Habilitação
Operador	04/12/2025 09:06:53	Solicito certidão de débitos municipais	-	Habilitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	12/12/2025 14:09:54		CREA NELSON.jpg, 6 ALTERACAO EMSUL.pdf, CNPJ EMSUL 31 10 2025.pdf, 16 05 2026 FEDERAL EMSUL.pdf, CND MUNICIPAL EMSUL POSITIVA.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, CRF CAIXA EMSUL 20 12 2025.pdf, CERTIDAO INSOLVENCIA EMSUL.pdf, TRABALHISTA EMSUL 26 04 2026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, EMSUL BALANCO 2023.pdf, EMSUL BALANCO 2024.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA EMSUL 27 10 2025.pdf, CREA PJ RESEDA 31 12 2025.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, ATESTADO SULMINAS PDF compressed.pdf, PROPOSTA ALTERADA JAO JOAO DELREI.pdf, PROPOSTA ALTERADA CONCORRENCIA 066 2025.pdf, 6 ALTERACAO EMSUL.pdf, CNPJ EMSUL 31 10 2025.pdf, CREA NELSON.jpg, 16 05 2026 FEDERAL EMSUL.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO INSOLVENCIA EMSUL.pdf, CND MUNICIPAL EMSUL POSITIVA.pdf, CRF CAIXA EMSUL 20 12 2025.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, TRABALHISTA EMSUL 26 04 2026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA EMSUL 27 10 2025.pdf, EMSUL BALANCO 2023.pdf, EMSUL BALANCO 2024.pdf, ATESTADO SULMINAS PDF compressed.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, CREA PJ RESEDA 31 12 2025.pdf, PROPOSTA ALTERADA JAO JOAO DELREI.pdf, indice 2023 e 2024.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, 6 ALTERACAO EMSUL.pdf, CNPJ EMSUL 31 10 2025.pdf, CREA NELSON.jpg, 16 05 2026 FEDERAL EMSUL.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO INSOLVENCIA EMSUL.pdf, CND MUNICIPAL EMSUL POSITIVA.pdf, CRF CAIXA EMSUL 20 12 2025.pdf, SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf, TRABALHISTA EMSUL 26 04 2026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA EMSUL.pdf, CERTIDAO SIMPLIFICADA EMSUL 27 10 2025.pdf, EMSUL BALANCO 2023.pdf, EMSUL BALANCO 2024.pdf, ATESTADO SULMINAS PDF compressed.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, CREA PJ RESEDA 31 12 2025.pdf, PROPOSTA ALTERADA JAO JOAO DELREI.pdf, CREA PF NELSON EMSUL.pdf, indice 2023 e 2024.pdf, CND MUNICIPAL EMSUL 10 01 2026.pdf	Habilitação

Bate papo geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
flavia	02/12/2025 09:00:05	Prezados Licitantes, bom dia! Meu nome é Flávia estou na condição de Pregoeira do Município, dou por iniciada a sessão. Priorizamos o interesse público, o respeito mútuo entre licitantes e servidores públicos, a disputa leal e legalmente instituída. Passaremos à fase de análise das propostas inseridas no sistema, por favor aguardem.
flavia	02/12/2025 09:00:06	Bate-papo desbloqueado
flavia	02/12/2025 09:00:40	Prezados licitantes, preservando os intervalos de tempo do edital, a fase de lances se iniciará às 09:31h, fiquem atentos
flavia	02/12/2025 09:26:23	Prezados licitantes, preservando os intervalos de tempo do edital, a fase de lances se iniciará às 09:31h, fiquem atentos
flavia	02/12/2025 09:31:09	Prezados licitantes, considerando o princípio da eficiência Administrativa, o item será liberado para fase de lances, por favor, fiquem atentos e deem seus lances.
flavia	02/12/2025 09:32:55	Fiquem atentos e deem seus lances.
flavia	02/12/2025 09:36:16	Já estamos na metade da disputa, fiquem atentos e deem seus lances.
flavia	02/12/2025 09:36:44	Deem seus lances
flavia	02/12/2025 09:38:37	Fiquem atentos e deem seus lances
flavia	02/12/2025 09:39:34	Estamos no minutos finais deem seus lances
flavia	02/12/2025 09:42:44	estamos na prorrogação automática, a cada novo lance o sistema prorroga novamente
flavia	02/12/2025 09:42:52	Fiquem atentos
flavia	02/12/2025 09:44:21	Fiquem atentos
flavia	02/12/2025 09:54:23	Conforme cláusula VIII do Edital será solicitado os documentos de habilitação
Sistema	02/12/2025 09:55:40	Licitante EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 02/12/2025 11:00
leticia de Moraes vianini	02/12/2025 10:02:15	Sr. operador o licitante EMSUL anexou a proposta com valores divergentes, o valor da carta proposta não bate com o valor da planilha e cronograma.
flavia	02/12/2025 10:26:52	Estamos verificando a informação recebida
flavia	02/12/2025 10:36:17	Diante dos fatos apontados, realizados as devidas exigências e considerando os princípios da autotutela, do vínculo ao instrumento convocatório, da economicidade e da isonomia entre os licitantes, prezando pelo interesse público, retornaremos à Fase de Julgamento das propostas para o devido saneamento.
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	02/12/2025 10:49:59	Prezada, a planilha foi anexada estava errada.
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	02/12/2025 10:50:42	dessa forma o que vale é a proposta por escrito apresentado no portal.
flavia	02/12/2025 10:52:25	Prezado Licitante, a planilha e cronograma está no valor de R\$315.705,63
Sistema	02/12/2025 10:56:20	Sr(a). operador, o licitante EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)
leticia de Moraes vianini	02/12/2025 11:04:08	Sra. operadora a licitação será suspensa para o horário de almoço ou seguirá normal às 12:00 horas?



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
flavia	02/12/2025 11:07:53	Prezado Licitante as 12:00 horas será suspensa para horário de almoço
flavia	02/12/2025 11:46:09	Prezados Licitantes, a sessão será suspensa para intervalo de almoço, retornaremos às 14:00 horas.
flavia	02/12/2025 11:47:34	Bate-papo bloqueado
flavia	02/12/2025 14:00:02	Prezados Licitantes, boa tarde, retornaremos aos trabalhos
flavia	02/12/2025 14:00:06	Bate-papo desbloqueado
flavia	02/12/2025 14:01:58	Após a análise da documentação apresentada na fase de julgamento, verificou-se que a planilha e o cronograma estão em conformidade com as exigências editalicias
leticia de Moraes vianini	02/12/2025 14:02:06	Boa tarde, favor verificar. item 8.4 a certidão negativa municipal está positiva; item 8.8.2 não apresentou os índices; item 8.12 certidão do Responsável técnico, (apresentou a certidão de Responsabilidade técnica e não a quitação de pessoa física).
flavia	02/12/2025 14:02:22	Passaremos para a fase de habilitação
flavia	02/12/2025 14:03:35	Prezado Licitante aguarde a fase correta
leticia de Moraes vianini	02/12/2025 14:03:56	Os documentos foram apresentados.
Sistema	02/12/2025 14:15:29	Licitante EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 02/12/2025 15:15
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	02/12/2025 14:21:09	Prezados, não apareceu o botão ("Solicitar/exibir").
flavia	02/12/2025 14:28:36	Prezado Licitante, atualize sua página
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	02/12/2025 14:29:46	Seria no complementares?
Sistema	02/12/2025 14:45:00	Licitante EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 02/12/2025 15:45
Sistema	02/12/2025 14:55:53	Sr(a). operador, o licitante EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)
flavia	02/12/2025 15:37:16	A sessão será suspensa para análise da documentação técnica, retornaremos no dia 04/12/2025 às 09:00 horas
Sistema	02/12/2025 15:37:39	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: Análise de documentação técnica
flavia	02/12/2025 15:38:00	Agradeço a participação de todos , boa tarde!
flavia	02/12/2025 15:41:40	Bate-papo bloqueado
flavia	04/12/2025 09:00:01	Prezados Licitantes, bom dia!
flavia	04/12/2025 09:00:05	Bate-papo desbloqueado
flavia	04/12/2025 09:00:17	Bate-papo bloqueado
flavia	04/12/2025 09:00:18	Bate-papo desbloqueado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
flavia	04/12/2025 09:00:38	Após a análise dos documentos de habilitação, verificou-se que a empresa Emsul Empresa Sulamericana de Obras Ltda apresentou certidão municipal da Prefeitura de Belo Horizonte positiva, de acordo com LC 123/2006 Artigo 43, §1º será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação do novo documento.
Sistema	04/12/2025 09:01:29	A sessão foi continuada pelo operador.
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	04/12/2025 09:01:32	Bom dia.
flavia	04/12/2025 09:01:56	Após a análise dos documentos de habilitação, verificou-se que a empresa Emsul Empresa Sulamericana de Obras Ltda apresentou certidão municipal da Prefeitura de Belo Horizonte positiva, de acordo com LC 123/2006 Artigo 43, §1º será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação do novo documento.
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	04/12/2025 09:02:08	ok.
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	04/12/2025 09:03:45	05 (cinco) dias a partir do dia 05/12/2025?
Sistema	04/12/2025 09:06:53	Licitante EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 12/12/2025 17:00
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	04/12/2025 09:08:00	Podendo ser prorrogado por mais 05 dias?
flavia	04/12/2025 09:09:24	A sessão será suspensa, favor acompanhar as publicações no site do município e na plataforma LicitApp.
flavia	04/12/2025 09:13:01	§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
flavia	04/12/2025 09:13:49	CONFORME CITADO ACIMA , A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO
flavia	04/12/2025 09:16:03	Tenham um bom dia!
Sistema	04/12/2025 09:16:26	A sessão foi suspensa pelo operador pelo seguinte motivo: A sessão será suspensa, favor acompanhar as publicações no site do município e na plataforma LicitApp
flavia	04/12/2025 09:16:30	Bate-papo bloqueado
Sistema	12/12/2025 14:09:54	Sr(a). operador, o licitante EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
flavia	12/12/2025 14:29:05	A sessão será retomada no dia 15/12/2025 às 09:30 hs.
Sistema	15/12/2025 09:30:05	A sessão foi continuada pelo operador.
flavia	15/12/2025 09:30:07	Bate-papo desbloqueado
flavia	15/12/2025 09:30:19	Prezados Licitantes, bom dia!
flavia	15/12/2025 09:30:28	Retornaremos os trabalhos
flavia	15/12/2025 09:32:13	Srs. Licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor Emsul Empresa Sulamericana de Obras Ltda, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
flavia	15/12/2025 09:32:59	Prezados licitantes passaremos à fase de manifestação da intenção de recurso que deverá ser devidamente fundamentada, justificada e com informações que possam ser averiguadas.
Sistema	15/12/2025 09:33:05	O licitante (EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA) foi declarado Habilitado.
Sistema	15/12/2025 09:33:05	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 20 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Para visualizar os documentos do(s) licitante(s) habilitado(s) para este processo, é necessário acessar o botão "Ações" localizado dentro da disputa.
flavia	15/12/2025 09:53:44	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previstos no instrumento convocatório.
Sistema	15/12/2025 09:53:57	Atenção! Senhor(es) licitante(s) a fase de proposta final iniciou. Clicar em "RESPONDER", realizar as conferências e, por último selecionar as opções "Salvar" e "Assinar".
NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	15/12/2025 09:58:11	Prezado, bom dia. Não estou conseguindo preencher.
flavia	15/12/2025 10:05:45	atualiza a pagina
flavia	15/12/2025 10:37:15	Agradeço a participação de todos e dou por encerrada a sessão. Bom dia a todos!

Resultado final

Habilitação

Empresa	Representante	Situação
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONÇALVES	HABILITADO

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Melhor oferta	Estimado	Economia	Data adjudicação
1	GLOBAL	EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	-	339.000,0000	358.787,0000	5,52%	Não adjudicado

Intenção de recurso

Licitante	Descrição	Data/Hora
Fase: Habilitação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Intenção de recurso

Licitante	Descrição	Data/Hora
PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	15/12/2025 09:34:18
EMSUL EMPRESA SULAMERICANA DE OBRAS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	15/12/2025 09:36:58
loredo construções e empreendimentos LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	15/12/2025 09:53:07

Ocorrências

Descrição

A documentação de habilitação técnica foi analisada pelo engenheiro Vinícios Augusto P. Ferreira

Operador/Equipe de apoio

Nome	Cargo	Data assinatura
FLÁVIA INÊS DE MAGALHÃES	Operador oficial	
FABIANO AUGUSTO NASCIMENTO MARGUES	Equipe de apoio	
LILIANE MARCIA DA SILVA	Equipe de apoio	
MARCUS VINICIUS DA FONSECA	Equipe de apoio	

Assinatura licitantes

Nome	Data assinatura
------	-----------------