

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Mega Thor



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

8. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED

Fornecedor Amazon



Fornecedor Dimensional



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Distribuidora NTV



9. FITA ADESIVA DUPLA FACE
Fornecedor Contabilista



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor Kalunga



Fornecedor Parafuso Fácil




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

10. CAIXA ACUSTICA PARANAY MA 12 COR BRANCA

Fornecedor Super Sonora




Fornecedor Mercado Livre Áudio Pro



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor AMG Instrumentos Musicais



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024


11. SUPORTE PITCH LOCK SUPERIOR WMB2 MA 12/EX

Fornecedor Contato Pro




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor AGM Music




Fornecedor Musica Center



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

12. CAIXA DE SOM EXTERNA, TIPO CORNETA, SC-630M

Fornecedor Shop do Audio




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor Magazine Luiza Shop do Audio e Vídeo




Fornecedor Ninja Som



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

13. RACK PADRÃO 19" COM REGULAGEM - 16 US

Fornecedor Betanmax Materiais



Fornecedor HD Store



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor WBX Racks



14. CABO BLINDADO PARA SISTEMA DE INCENDIO 1,5MM²

Fornecedor ED Cabos




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor Multiseg



Fornecedor Upper Seg



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p> Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p> REV. <p style="text-align: right;">03/2024</p>	

15. RESTAURO DE SINO

As cotações anteriores foram atualizadas mediante a aplicação de índice inflacionário (INCC-M consultado no site da FGV).

Fornecedor Tavano Engenharia

TAVANO ENGENHARIA

CNPJ: 09.105.223/0001-98
Rua Dr. Marques Ferreira, 427, Centro
Dourado - S.P.
Fone: (16) 3345-3716 - 98144-0654
www.tavanoengenharia.com.br

Cliente: Consmara Engenharia - Marcos Todorov
Igreja Nossa Senhora do Carmo,
Diamantina/MG

Ref. Sinos

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit	Valor total
02	UN	Limpeza, refazer fixação e automação por sistema de martelo interno, com central de programação.	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00

Observação: Custos de viagem, estadia e alimentação por conta do contratante, assim como possíveis obras na alvenaria.

Forma de pagamento: a combinar.

Data de entrega: a combinar.

Atenciosamente,
Eng.º Arthur Tavano Neto

Dourado, 19 dezembro de 2016.

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor Sinos Angeli



Bom Dia
Arq. Marcos
Igreja Nossa Senhora do Carmo,
Diamantina/MG

No caso de uma reforma esses sinos teriam que vir para São Paulo para trocar os badalos, retificar as bocas, limpeza geral.

Este serviço seria de.....R\$ 10.800,00 cada

DEMAIS INFORMAÇÕES:

Prazo de entrega: de três a quatro meses.

Imagens ou dizeres: serão gravados gratuitamente. (Trabalhos especiais ou que não tenhamos para reprodução serão cobrados à parte)

Frete: Por conta do comprador.

Estadia se for um ou mais técnicos: por conta do comprador.

Formas de pagamento: 50% de sinal e o restante na entrega. (Ou a combinar)

Viagem: passagem ou outros gastos, pago pelo comprador.

Obs.: Se no Estado do Comprador estiver cobrando ICM de Entrada de Mercadorias de outros Estados será adicionada ao Preço Final do Produtos

Sem mais

Atenciosamente, Marcia Angeli/ Flavio Angeli

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Cardoso Sinos e Relógios

Cardoso Sinos e Relógios

RAFAEL NOGUEIRA CARDOSO ME CNPJ 12.346.025/0001-20

Tel. (11) 2086-0138 Cel. 98978-8609 / 96293.8608

www.sinoserelogios.com.br

Orçamento

A/C Marcos Todorov

22/12/2016

CONSMARA Engenharia tel. (31) 2514-7093 / 98698-1053

Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina - MG

SERVIÇO A SER EXECUTADO

Reforma e automação elétrica de (2) dois sinos no sistema de balanço

Desmontagem e retirada dos sinos (sem condições de funcionamento para automação)

Revisão de malhas e badalos, fabricação dos cabeçotes e os mancais de rolamento, fabricação das rodas de voleio, limpeza e pintura dos sinos, montagem do suporte de fixação dos motores

Montagem da estrutura para fixação, sustentação e balanço dos sinos

Montagem do sistema completo para automação:

Obs. Todo sistema elétrico trifasico 220 v.

2 cabeçote de ferro com roda e eixo, para sustentação e balanço dos sinos

4 jogos de mancais rolamentado

2 estrutura de ferro para fixação dos sinos e cabeçotes com base para fixação dos motores

2 motores novos preparados para o sistema, com polias e micros para balanço

2 conjunto de correia dentada com mola e grampo para voleio dos sinos

2 conjunto de limites de altura

1 Painel de comando (torre) sistema para acionamento dos motores e balanço dos sinos

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

1 Paineis de controle (sacristia) com capacidade para até 10 programações diárias, sistema para programação dos horários e acionamento manual dos sinos conforme necessidade da Paróquia (automático, semiautomático e manual)

Periféricos: cabeamento da torre, limpeza, lubrificação e pintura geral

Custo do equipamento e serviços R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)

Tempo de execução: até (90) noventa dias entre serviço de oficina e local com início a ser definido após aprovação.

Garantia do serviço 1 ano

Forma de pagamento: 30% pago quando do início e o saldo dividido em até 4 parcelas

Para pagamento a vista 5% de desconto

Outra forma a negociar

Obs. Quando da execução o local, e acesso a torre deve estar livre e desobstruído visando facilitar o trabalho e passagem de material e equipamento.

Os sinos deverão ser baixados para modificação necessária.

A energia elétrica para alimentação do sistema deve estar em boas condições, caso necessário será solicitado ao electricista da Paróquia que faça a modificação necessária conforme nossa orientação.

Na torre onde estão localizado os sinos deverá chegar energia elétrica trifásica 220v

Caso não tenha trifásico, devemos analisar para modificar o sistema para que seja possível a automação com monofásico, pois isto depende do peso do sino.

Formas de batida ou badaladas nos sinos (BALANÇO ou MARTELOS)

Orçamento conforme solicitado, de acordo com as informações.

No aguardo, colocamo-nos a disposição

Atenciosamente

Rafael Cardoso / Antonio Cardoso


Tel (11) 2086.0138 / 96293.8608

De conformidade:

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

16. ESPELHO BISOTADO 0,68X0,80M

Fornecedor Chatuba – $339,90 / (0,6 * 0,72) = R\$786,81/m^2$




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Copafér – $372,45 / (0,6 * 0,72) = R\$862,15/m^2$



Fornecedor Normatel – $422,90 / (0,6 * 0,72) = R\$965,05/m^2$



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

17. PAINEL EM AÇO PATINÁVEL DE 2,42 M² INSTALADO

As cotações anteriores foram atualizadas mediante a aplicação de índice inflacionário (INCC-M consultado no site da FGV).

Fornecedor Coppermax



Proposta nº 0462.2688 Coesma
 Data: 18.12.18
 Cliente: Coesma Engenharia
 Endereço: SP
 Contato: Marcos Todorov
 E-mail: marcos.todorov@coesma.com.br Tel: (31) 32534-7095

Igreja Santa Rita				
ITEM	DESCRIÇÃO	QDC	VALOR	
			UNID/M ²	TOTAL
1.30	Divisorio em aço patinavel	2,42	M ²	2.047,00
TOTAL GERAL				2.047,00

Obs.: O INCC-M (INCC-Material) utilizado é o INCC-M de 12/18. Os valores foram atualizados com base no INCC-M de 12/18. Os valores apresentados são estimativos e não representam compromisso de contrato. Os valores de materiais são baseados em preços de mercado e não representam custos reais. Não serão aceitas alterações de escopo ou prazos sem alteração de valores e condições, exceto em casos de força maior.

CONDIÇÕES GERAIS:

- Preço: em reais
- Condições de Pagamento: 50% Sinal, saldo 28/55/15 dias do pagamento do sinal;
- Frete: incluso;
- Validade da Proposta: 30 dias;
- Prazo de Execução: em dias corridos; o prazo de execução será adido a partir do pagamento do sinal e formalização do pedido, sendo a aprovação do projeto nas melhores condições.

OBSERVAÇÕES:

1. A quantificação dos materiais, especificados e valores desta proposta foram baseados em projetos de arquitetura e serão confirmados após medição "in loco" e a diferença de projetos verificadas em obra serão cobradas a parte;
2. O item material quando de fornecimento direto ao fornecedor pelo contratante não poderá entrar como parte do contrato sob responsabilidade, pois passa a ser de responsabilidade do contratante e garantido pelo fornecedor;
3. Ativos de obra, não liberação de frente e dias parados por motivos alheios à nossa vontade serão acrescidos ao prazo total.

ITEMS NÃO INCLUIDOS:

1. Serviços de alvenaria, fundação, ponto de elétrica, hidráulica e captação de água pluvial;
2. Seguro com prêmio de seguros de responsabilidade civil e riscos de engenharia;
3. Custos com registro de projetos;

Coppermax Revestimentos Metálicos Ltda.
 Rua Fjo Olego, 158 - Parque Anibal Rodighiero
 Taboão da Serra/SP - Tel: (11) 4783-8312
www.coppermax.com.br | projetos@coppermax.com.br

Fornecedor Objetaria

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>



OBJETARIA

Orçamento Cosmara Engenharia

Contato: Marcos Todorov

E-mail: marcos.todorov@cosmara.com.br Tel: (31) 2514.7093

Igreja Nossa Senhora do Carmo – Diamantina MG

Data: 20.12.16

1 – Divisória em aço patinável

R\$ 4.710,00 – unidade

FORMAS DE PAGAMENTO	
Validade da Proposta	30 dias
Prazo de Execução	10 dias úteis
Frete	Incluso
Pagamento	50% Sinal, saldo 30/60

Objetaria
 Av. Dom Pedro II, 4300 - Caiçara
 Belo Horizonte/MG – Tel. (31) 9995-5056
objetaria@objetaria.com.br | <http://fabriciocarvalho.com/>

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Pingo Serralheria



ORÇAMENTO PRODUTOS EM AÇO PATINÁVEL

Solicitante - Cosmara Engenharia

Contato: Arquiteto Marcos Todorov - E-mail: marcos.todorov@cosmara.com.br

Tel: (31) 2514.7093

Local para execução dos serviços: Igreja Nossa Senhora do Carmo – Diamantina MG

Data: 19.12.16 – A validade desta proposta é de 45 dias a partir desta data


ITENS		
Divisória em aço patinável	01	7.310,00

Os valores especificados já estão inclusos o frete e a montagem dos produtos. O prazo de execução equivalente a 75 dias, podendo haver alterações. Os serviços serão iniciados a partir do sinal de 50% do valor, o restante poderá ser dividido em 30/475/60/75/90 dias.

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>


18. LONA PLASTICA ENCERADA

Fornecedor Bocchi



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor Ferramentas Kennedy




Fornecedor Loja do Mecânico



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>


19. REMOVEDOR DE TINTA EM GEL

Fornecedor Casa Toni



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Leroy Merlin




Fornecedor Carlessi




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

20. PLASTICO TIPO BOLHA

Fornecedor Caixas Imperial




Fornecedor Caixas Net



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024


Fornecedor SupplyPack



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

21. TECIDO TNT

Fornecedor Grupo Jeóva Couros




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor JC Decor




Fornecedor Silvia Armarinho



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024


22. PULVERIZADOR COSTAL (CAPACIDADE 20 LITROS)

Conquista Máquinas



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor Ferramanetas Kennedy




Fornecedor Loja do Mecânico




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

23. ARANDELA AR72-S6LED3K 15W DRIVER 100 A 250V MARCA: LUMIDEC OU EQUIVALENTE

Fornecedor Empório Luz




Fornecedor Inspire Home



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024


Fornecedor Cia Light



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024


**24. PENDENTE AURORA 24CM TRANSPARENTE 1XBULBO E27 TREELUX
222086 ILUNATO OU EQUIVALENTE**

Fornecedor Casa Munniz



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Cia Light



Fornecedor LedTube



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

25. SCULPLINE 5068 24 LEDS SCHREDER OU EQUIV.

26. POSTE STYLAGE CINZENTO AREADO SCHREDER OU EQUIV.

27. PROJETOR BAROLED 24V E FONTE EXTERNA SCHREDER OU EQUIV

28. PROJETOR ENYO 6W 3 LED CREE XR-ES SCHREDER OU EQUIV

**29. PROJETOR SCULP LINE FACHO SIMETRICO STANDART PRETO
SCHREDER OU EQUIV**

30. PROJETOR CRHOMALED RGB COR: AKZO 150 MARCA: SCHREDER

As cotações anteriores foram atualizadas mediante a aplicação de índice inflacionário (INCC-M consultado no site da FGV).


Para a cotação das iluminações foi consultada apenas uma empresa especializada neste tipo de artefato por se tratar de artigo importado de difícil aquisição, sendo difícil encontrar marcas similares no mercado para cotações paralelas.

Fornecedor Schröder do Brasil Iluminação Ltda

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024


**31. ARANDELA MODELO:PIC EL600130 COR: BRANCA MARCA:
EVERLIGHT OU EQUIVALENTE**

Fornecedor Eletrotrafo



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Lumieregyn




Fornecedor Acende a Luz



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

32. EW BURTS POWERCORE BCP463 19XLED PHILIPS OU EQUIV.

Fornecedor Shopsdrop




Fornecedor Dimensional



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>


Fornecedor Abastece Componentes



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024


**33. PLAFON SOBREPOR 15W PF106-S11100830 BRANCA MARCA: LUMIDEC
OU EQUIVALENTE PLAFON SOBREPOR PF88-S E27 BRANCA**

Fornecedor Loja Elétrica




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

Fornecedor Produtel



Fornecedor Clear Iluminação



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p> Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p> REV. <p style="text-align: right;">03/2024</p>	

34. PENDENTE DE TETO IOS E27 CUPULA CERÂMICA E VIDRO MARCA: LUMILANDIA

Lumilandia

Valor do Pendente: R\$398,00

Lumilandia
LUMILANDIA COMERCIO DE LUSTRES LTDA SPP
CNPJ: 07.718.788/0001-43
Inscrição estadual: 131260847112
Teresina Davil - N° 05 - Rodoq. Pampas - São Bernardo do Carmo - SP

COTAÇÃO LUMILANDIA Nº 202403191754 Minerva Projetos e Execuções 20/03/2024 08:58

Solicitante:
Vendedor (a): **Isabella Alves (11) 94179-8137**

O/ã, segue cotação conforme solicitado:


Item	Quantidade	Prazo de Disponibilidade	Imagem	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1				LÂMPADA DE PAREDE CALANDRE 30x12x18cm	8	R\$ 360,00	R\$ 2.880,00
2				LÂMPADA LED HALOPIN DO 3000K SW BYVOLT	8	R\$ 14,87	R\$ 118,96
3				PENDENTE DE TETO VIDRO CABO PASTO	1	R\$ 398,00	R\$ 398,00
4				LÂMPADA LED BULBO 9W E 27 3000K BYVOLT	1	R\$ 4,54	R\$ 4,54

Total dos Produtos	R\$ 3.881,50
Valor do Frete	R\$ 529,00
Total dos Produtos + Frete	R\$ 4.410,50
Valor Total do Pedido	R\$ 4.440,50

Não aceitamos cancelamentos ou devoluções de itens sob encomenda.
Validade da Proposta: 7 (Sete) dias

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor LILI HOMEDECOR



Fornecedor GilTec



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO					
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="984 215 1382 282"> Nº DO CONTRATO SN </td> </tr> <tr> <td data-bbox="984 282 1382 385"> Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024 </td> <td data-bbox="1382 282 1489 385"> REV. 03/2024 </td> </tr> </table>		Nº DO CONTRATO SN		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024
Nº DO CONTRATO SN							
Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024						

35. ARANDELA CALANDRA ALUMÍNIO BRANCO MICROTEXTURIZADO TEMP. COR: 2700 A 3000K MARCA: LUMILANDIA

As cotações anteriores foram atualizadas mediante a aplicação de índice inflacionário (INCC-M consultado no site da FGV).

Fornecedor Lumilandia

Para a cotação das iluminações foi consultada apenas 01 empresa especializada neste tipo de artefato por se tratar de artigo importado de difícil aquisição, sendo difícil encontrar marcas similares no mercado para cotações paralelas.



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

36. SPOT REGULÁVEL MODELO: SR17-S7L830AB/P 17W FACHO 46°. COR: BRANCA TEMP. COR: 3000K MARCA: LUMIDEC OU EQUIVALENTE

Fornecedor Cia Light

