


		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

**Fornecedor Koralle**




**Fornecedor Arte Escrita**



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

## 146 PIGMENTO - BRANCO DE TITÂNIO

Fornecedor JCN Artes



Fornecedor Magazine Luiza – Olist




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Koralle**




**147 PIGMENTO – PRETO**

**Fornecedor JCN Artes**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. <b>03/2024</b>

**Fornecedor Fruto de Arte**




**Fornecedor Sinoart**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> INSDC 03.2024	<b>REV.</b> 03/2024

## 148 PIGMENTO - TERRA DE SOMBRA NATURAL

Fornecedor JCN Artes




Fornecedor Fruto de Arte



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;"><b>03/2024</b></p>

**Fornecedor Art Camargo**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> INSDC 03.2024	<b>REV.</b> 03/2024

## 149 PIGMENTO - TERRA DE SOMBRA QUEIMADA

Fornecedor JCN Artes




Fornecedor Fruto de Arte



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Art Camargo**




**150 PIGMENTO – VERMELHÃO**

**Fornecedor Art Camargo**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Fruto de Arte**




**Fornecedor Sinoart**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

## 151 PINCEL CHATO 02 - CERDA SINTÉTICA

Fornecedor Casa do Restaurador




Fornecedor Dental e Cia



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> INSDC 03.2024	<b>REV.</b> 03/2024


**Fornecedor Elias**



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

## 152 PINCEL CHATO 04 - CERDA SINTÉTICA

Fornecedor Mundo Arts




Fornecedor Amazon




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Dental Speed**




**153 PINCEL CHATO 08 - CERDA SINTÉTICA**

**Fornecedor Mundo Arts**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Cofermeta**



**Fornecedor Amazon**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

## 154 PINCEL CHATO 10 - CERDA SINTÉTICA

Fornecedor Palácio da Arte




Fornecedor Tintão



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Papelaria Universitária**




**155 PINCEL CHATO 16 - CERDA SINTÉTICA**

**Fornecedor Palácio da Arte**



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;"><b>03/2024</b></p>

**Fornecedor Tintão**




**Fornecedor Casa do Artista**



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

## 156 PINCEL REDONDO PELO DE MARTA 00

Fornecedor Tintão




Fornecedor Casa da Arte






		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Casa Elias**



**Fornecedor Dental Shop**






		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Lister**




**159 PINCEL REDONDO PELO DE MARTA 08**

**Fornecedor Tintão**



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

**Fornecedor Casa Elias**



**Fornecedor Koralle**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

## 160 PINCEL REDONDO PELO DE MARTA 10

Fornecedor Lister




Fornecedor Artistika




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> INSDC 03.2024	<b>REV.</b> 03/2024

**Fornecedor Tintão**



**161 PINCEL REDONDO PELO DE MARTA 16**

**Fornecedor Fruto de Arte**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

**Fornecedor Papelaria Matriz**




**Fornecedor Magazine Luiza - Pintar Materiais Artísticos**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> INSDC 03.2024	<b>REV.</b> 03/2024

## 162 PINCEL REDONDO 02 - CERDA NATURAL

Fornecedor Koralle




Fornecedor Metálica Acessórios




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Tintão**



**163 PINCEL REDONDO 04 - CERDA NATURAL**

**Fornecedor Tintão**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

**Fornecedor Palácio das Artes**




**Fornecedor Metálica Acessórios**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

## 164 PINCEL REDONDO 08 - CERDA NATURAL

Fornecedor Palácio da Arte




Fornecedor Tintão



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>


**Fornecedor Metálica Acessórios**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

## 165 PINCEL REDONDO 10 - CERDA NATURAL

Fornecedor **Metálica Acessórios**




Fornecedor **Tintão**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

**Fornecedor Palácio da Arte**




**166 PINCEL REDONDO 16 - CERDA NATURAL**

**Fornecedor Palácio da Arte**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Metalica Acessórios**




**Fornecedor Fruto de Arte**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

## 167 PIPETA AUTOMÁTICA VOLUME VARIÁVEL

Fornecedor Cheese Lab



Fornecedor Prolab




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> INSDC 03.2024	<b>REV.</b> 03/2024

**Fornecedor Magazine Luiza -Dutrallab**



**168 PIPETA DESCARTÁVEL 3 ML**

**Fornecedor Loja Synth**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Elabcommerce**




**Fornecedor Prolab**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

## 169 PIPETA SOROLÓGICA 25 ML

Fornecedor Loja Synth




Fornecedor Mesd Steel




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> <p style="text-align: center;">SN</p>	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	<b>REV.</b> <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor PR Labor**




**170 PISO ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA (PROTEÇÃO DO PISO)**

**Fornecedor Loja da Maria**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Madeira Madeira- MOB Cores**




**Fornecedor Direct Borrachas**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> INSDC 03.2024	<b>REV.</b> 03/2024

## 171 PISTOLA DE PINTURA

Fornecedor Loja do Mecânico




Fornecedor Anhanguera Comércio



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Ekazza**



**172 PURPURINA DOURADA ALEMÃ OURO DUCADO**

**Fornecedor Lojas Linna**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Palácio das Artes**




**Fornecedor Grafitti Artes**



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		<b>Nº DO CONTRATO</b> SN	
		<b>Nº MINERVA Projetos e Execuções</b> INSDC 03.2024	<b>REV.</b> 03/2024

## 173 PIPETA DESCARTÁVEL 3 ML

Fornecedor Darlene




Fornecedor Armarinho do José




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Kacique Artesanatos**




**174 RESINA ACRÍLICA PARALOID B72**

**Fornecedor Fruto de Arte**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <b>SN</b>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <b>INSDC 03.2024</b>	REV. <b>03/2024</b>

**Fornecedor Art Camargo**



**Fornecedor Papelaria Imaninarte**




		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

## 175 SERINGA 60 ML

Fornecedor DR Luvas




Fornecedor Cirúrgica Ultramed



		<b>RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO</b>	
<b>MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO</b>		Nº DO CONTRATO <p style="text-align: center;">SN</p>	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções <p style="text-align: center;">INSDC 03.2024</p>	REV. <p style="text-align: center;">03/2024</p>

**Fornecedor Dental Speed**



**176 SERRA ELÉTRICA CIRCULAR**

**Fornecedor Amazon**

