MUNICIPIO DE DIAMANTINA/MG
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Prefeitura Municipal de Diamantina

CONCORRENCIA PUBLICA
N° 008/2025

OBJETO

Contratagdo de empresa para execucdo de pavimentagdo com blocos sextavados de concreto
(bloquete) com denagrem supercial na rua de acesso a quadra de esportes da Escola Lurdes
Tibaes, Travessa Rua do Rosario, Distrito de Senador Mourao - Diamantina/MG.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
RS 66.667,98 (sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e sete rais € noventa e oito centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 11/05/2026, as 09h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor Prego Global

MODO DE DISPUTA
Aberto e fechado

PREFERENCIA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim

FONTES DE RECURSO
Recurso Proprio
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Prefeitura Municipal de Diamantina

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2025
Processo Administrativo n°® 202/2025

PREAMBULO

1.1.  Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Diamantina/MG, por meio da Diretoria de
Licitagcdes e Contratos Administrativos, vinculada & Secretaria Municipal de Planejamento
Orcamento ¢ Gestdo, sediada na Avenida Coronel Caetano Mascarenhas, n° 16, Rio Grande,
Diamantina/MG, CEP: 39.100-000, realizara licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da
Lei n® 14.133, de 2021, do Decreto n° 346, de 05 de julho de 2023 e demais legislagdes
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital, em sessao publica,
através do site https://ammlicita.org.br/, para o objeto constante do item 2, com as
especificagdes contidas neste Edital e em seus Anexos.

1.2. Este pregdo sera regido pela Lei Federal n°.14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, Instrugdes Normativas Municipais n°. 001/2023,
002/2023, 003/2023, 004/2023, 01/2024, Decretos Municipais n°. 342/2023, 343/2023,
344/2023, 345/2023 e 346/2023 e pelas demais normas e condigdes estabelecidas neste edital.

1.3. O pregdo sera realizado pela pregoeira Juliana Dias Pereira da Silva e Equipe de Apoio,
designados através dos Decreto n° 045, de 16 de janeiro de 2025 e Decreto n° 263, de 15 de
abril de 2025, Decreto n° 513, de 02 de setembro de 2025 e Decreto n° 679, de 12 de dezembro

de 2025.
1.4. A abertura da sessao de lances tera inicio no dia 11 de maio de 2026, as 09:00 horas.
1.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica, observardo

obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema e na
documentagao relativa ao certame.

2 DO OBIJETO

O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacdo com
blocos sextavados de concreto (bloquete) com denagrem supercial na rua de acesso a quadra
de esportes da Escola Lurdes Tibaes, Travessa Rua do Rosario, Distrito de Senador Mourao -
Diamantina/MG, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

3 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n° 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido em até 3 (tr€s) dias Uteis de antecedéncia a data da abertura do certame,
exclusivamente por sistema eletrénico, perante a plataforma https://ammlicita.org.br/.
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3.2.

3.3.

34.

A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado exclusivamente por
sistema eletronico junto a plataforma AMM Licita (https://ammlicita.org.br/), no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

As decisGes sobre as impugnagdes, bem como os esclarecimentos, serdo divulgadas pelo
Agente de Contratacdo a todos os interessados no sitio https://ammlicita.org.br/.

Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicagdo em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para
esclarecimentos e impugnacgdes, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a
formulagdo das propostas.

4 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.10.1.
4.10.2.

Poderdo participar desta Licitacdo todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no Pais, que sejam especializadas no objeto desta licitagdo e que satisfacam todas
as exigéncias, especificacdes e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

O licitante devera providenciar o credenciamento/cadastramento, diretamente perante a
Plataforma de Licitagdes AMM Licita (https://ammlicita.org.br/), até no minimo um minuto
antes do horario fixado no edital para o recebimento das propostas.

As pessoas juridicas interessadas deverdo cadastrar representante legal junto ao sistema
eletronico da Plataforma de Licitagdes AMM Licita (https://ammlicita.org.br/), atribuindo
poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operagdes no site:
https://ammlicita.org.br/.

A participacdo do licitante no pregdo eletronico se dara por meio de participacdo direta ou
através de empresas cadastradas junto a Plataforma de Licitagbes AMM Licita
(https://ammlicita.org.br/), que deverd manifestar, por meio de seu operador designado, em
campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitacdo e atendimento as exigéncias de
habilitagdo previstas no Edital.

O acesso do operador ao pregdo, para efeito de encaminhamento de propostas de preco e
lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia definicao
de senha privativa.

A chave de identificagdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer pregio
eletronico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da
Plataforma de Licitagdes AMM Licita (https://ammlicita.org.br/).

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas ¢ seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema, ou
do orgdo ou entidade promotora da licitagdo, por eventuais danos decorrentes do uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
relacionados ao certame e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, com a corregdo ou alteracdo dos registros tdo logo se
identifique incorre¢do ou desatualizagdo.

A inobservancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

Nao poderdo disputar esta licitagdo:

Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre obras, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

4.10.8.
4.10.9.

Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obras, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

4.10.10.Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do o6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°do art. 9° da Lei n. ° 14.133, de
2021.

A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

O impedimento de que trata o item 4.11.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 4.11.2 e 4.11.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

O disposto nos itens 4.11.2 e 4.11.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
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4.19.

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades
ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

A vedagdo de que trata o item 4.10.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

59.1.

5.9.2.

5.9.3.

594.

5.10.

Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas ¢
lances e de julgamento.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilita¢do anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado as
disposi¢des especificas sobre a fase de habilitacdo previstas neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de
negocios em razdo da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo € que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° ¢ no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
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5.11.

5.11.1.

5.11.2.

5.12.

5.13.

5.13.1.

5.13.2.

5.14.

5.14.1.

5.14.2.

5.15.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° a0 3°do art. 4°, da Lei n. © 14.133, de 2021.

No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

A falsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; €

Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 6.23 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores ¢ para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita ¢ permanentemente aos 6rgios de
controle externo e interno.

6 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1.

6.1.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O critério de julgamento serda 0 de MENOR PRECO GLOBAL.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

O(a) Agente de Contratagdo(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificacdes exigidas.

Ser4 desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.16.1.

6.16.2.

6.16.3.

6.16.4.

6.16.5.

6.17.

6.18.

6.18.1.

6.18.2.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratagdo(a) e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor GLOBAL.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relag@o aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 0,10 (dez centavos).

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de quinze minutos e, apOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacdo.

Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto e
fechaahhhhdo”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

A etapa de lances da sessao publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu tltimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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6.18.3.

6.18.4.

6.19.

6.19.1.

6.19.2.

6.19.3.

6.19.4.

6.19.5.

6.19.6.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.
6.26.

Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

Apb6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor preco / maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacdes.

Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item anterior, poderdo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de quinze minutos e, apoOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances.

Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunica¢io do fato pelo Agente de Contratacéio aos participantes,
no sitio eletrnico utilizado para divulgacéo.

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas € empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
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6.26.1.

6.26.2.

6.26.3.

6.26.4.

6.27.

6.27.1.

Nessas condi¢des, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de at¢ 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para
tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, sero convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.27.1.1.  Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta

em ato continuo a classificacao;

6.27.1.2.  Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos na Lei 14.133,21;

6.27.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre homens e mulheres no

ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.27.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos

6.27.2.

orgaos de controle.
Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.27.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade

da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada
por orgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.27.2.2.  Empresas brasileiras;
6.27.2.3. Empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.27.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de

6.28.

6.28.1.

6.28.2.

dezembro de 2009.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contratacdo poderd negociar condi¢des mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.
A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administracao.
A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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6.28.3.

6.28.4.

6.28.5.

6.28.6.

6.29.
6.29.1.

6.29.2.
6.30.

6.31.

6.32.

O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

O prazo estabelecido no subitem anterior podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacio
por solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, ¢
formalmente aceita pelo Agente de Contratagdo, ou a critério do Agente de Contratagdo devido
a fatos supervenientes que ocorram durante o processo.

Apos a negociagado do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

O licitante devera encaminhar sua proposta ajustada ao seu ultimo lance que devera:

Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal (a empresa e o representante legal deverdo estar devidamente identificados),
preferencialmente assinadas digitalmente.

Conter descri¢cdo completa do lote, quantidade, unidade de medida, valor.

A proposta ajustada devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sangdo a licitante, eventualmente.
Todas as especificagdes do objeto licitado contidas na proposta, vinculam a responsabilidade
da licitante.

Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional (serdo aceitos até 2 digitos apods a
virgula).

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.

7.1.1.
7.1.2.

7.2.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.

74.

Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Agente de Contratagdo(a) verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura
contratag¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Cadastro de Fornecedores do Municipio de Diamantina (MG);

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

O Iicitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacao.

Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

Rua Coronel Caetano Mascarenhas, 16 — Rio Grande — CEP: 39100-000 —- DIAMANTINA — MINAS GERAIS.

FONE: (0xx38) 3531-9325 - E-mail: procuradoriageral@diamantina.mg.gov.br
Pagina 11 de 42


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

MUNICIPIO DE DIAMANTINA/MG
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

7.5.

7.6.

7.7.

7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.

7.7.4.
7.7.5.

7.8.

7.8.1.

7.8.1.1.

7.8.1.2.

7.9.

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.94.

7.10.

7.11.

7.11.1.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com as disposi¢des concernentes deste edital.
Verificadas as condigdes de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequago ao objeto
e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos.
Sera desclassificada a proposta vencedora que:
Contiver vicios insanaveis;
Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;
Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.
A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sO sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratacdo, que comprove:

Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global
estimado;
No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;
No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
independentemente do regime de execugao.
Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de nao aceitacdo da proposta.
Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracao, por meio eletronico, as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos
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7.12.

7.12.1.

7.12.2.

unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio
haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratagdo;

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

8 DA FASE DE HABILITACAO

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Os documentos previstos no Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores
de cada consorciado.

Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte ¢ o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os
licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
coOpia autenticada por cartério competente ou por meio de publicagdo em 6rgdo da imprensa
oficial.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n° 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacao,
e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1,
da Lein® 14.133/2021).

Ser4 verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
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convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

8.10.  Exceto quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento, o(s) licitante(s) vencedor(es)
devera(ao) proceder com a inser¢do na plataforma AMM Licita (https://ammlicita.org.br/) dos
seguintes documentos:

8.10.1. REGULARIDADE JURIDICA:

8.10.1.1.

8.10.1.1.1.

8.10.1.2.
8.10.1.3.

8.10.1.4.

8.10.1.5.

Documento de identificagdo, com foto, do responsavel pelas assinaturas das propostas
comerciais, das declaragbes constantes no Anexo III deste Edital e do contrato.

Se for o caso, apresentar procuracdo conferindo poderes ao(s) responsavel(s) pela empresa
para praticar atos junto a Administragdo Publica.

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteragcdes posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresarias ou cooperativas e, no caso de sociedade de agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo ou designagdo de seus administradores;

Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se
de sociedade nao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo
Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.10.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.10.2.1.

8.10.2.2.

8.10.2.3.

8.10.2.4.
8.10.2.5.

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda -
CNPJ;

Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes do Estado, ou Municipal, conforme o caso,
relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
do certame;

Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, INSS, Estadual ¢ Municipal da sede do
licitante;

Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS;
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.10.3. A comprovacdo da regularidade fiscal devera ser efetuada mediante a apresentacdo das
competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

8.10.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.10.4.1.

8.10.4.2.

8.10.4.2.1.

Certidao negativa de faléncia, concordata, recuperagdo judicial e extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida pelo
distribuidor do domicilio da pessoa fisica, emitida nos tltimos 90 (noventa) dias;

Balango Patrimonial € demonstragoes contabeis dos ultimos dois exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa ou
balanco de abertura, no caso de empresa recém-constituida, vedada sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, mas admitida a sua atualizacdo por indices oficiais.

A composicdo da boa situacdo financeira da empresa sera verificada por meio do calculo
do indice contabil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que
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8.10.4.2.2.

8.10.4.2.3.

8.10.4.3.

apresentarem os Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraidos das seguintes formulas:
_ ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

~ PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

= ATIVO TOTAL
~ PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um dos
indices apresentados no item anterior, o mesmo devera apresentar comprovacao de Capital
Social integralizado ou o valor do patriménio liquido minimo de 5% sobre o valor do lance
vencedor.

O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

No caso de apresentacdo de balanco e demais demonstrativos contabeis, os mesmos
deverdo ser referentes aos anos de 2023 e 2024, conforme entendimento consignado pelo
TCU no Acordao n® 1999/2014, Processo n® 015.817/2014-8, Plenario, da relatoria do
Ministro Aroldo Cedraz, em 30/07/2014, o qual determina que o prazo para apresentacdo
dos balancos patrimoniais para fins de licitacdo, mesmo para as empresas tributadas com
base no lucro real ou presumido, utilizadoras ou ndo do SPED, é aquele disposto no art.
1.078 do Codigo Civil, ou seja, 30 de abril do ano subsequente.

8.10.5. QUALIFICACAO TECNICA:

8.10.5.1.

8.10.5.2.

8.10.5.3.

Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou Conselho Federal dos Técnicos
Industriais — CFT da regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto deste Edital.
Em se tratando de Empresa registrada/inscrita em outro Estado (fora da jurisdicdo do
CREA — MQG) apresentar, como pré-requisito para a assinatura do contrato, visto de
liberagdo do citado Orgao.
Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU ou CFT da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo do servigo, que demonstre a Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou documento
equivalente emitido pelo CFT, relativo a execucdo de servigos equivalentes ou semelhantes
aos ora licitados, especificamente, execucdo dos servicos que compoem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.
a. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para contratagdo,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital: o socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social, o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante vencedor do certame.
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8.10.5.4.

b. No decorrer da execucao dos servigos, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experi€éncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

c. Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA, ou no CAU, ou no
CFT da regidao pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal
comprovagdo mediante a apresentagdo da correspondente CAT com registro de
atestado — atividade concluida ou em andamento, ou documento equivalente.

Comprovagdo da capacitagiio técnico-operacional, mediante apresentacdo de através da
apresentacdo de pelo menos um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando aptiddao do licitante para desempenho de atividade compativel
com em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo conforme Analise
Curva ABC:

- 4.01 - Execucdo de Pavimentagdo em Piso Intertravado em bloquetes sextavados

(243,70m?).

a) A licitante devera comprovar a execu¢do de pelo menos 50% das quantidades constantes da
planilha adotada no projeto basico, para cada uma das parcelas indicadas nos subitens acima.

b) Os atestados exigidos no subitem anterior, deverdo contar com a descri¢ao das caracteristicas
técnicas das obras ou servigos e atestar execucao parcial ou total do objeto do contrato.

c) Sera admitida, a apresentacdo de diferentes atestados executados, sendo considerada para
afericdo vda quantidade indicada na alinea “a” supra, o somatoério dos atestados por adi¢cdo de
aritmética.

d) Os atestados apresentados para comprovagdo da capacitagdo técnico-operacional, deverdo estar
acompanhados, preferencialmente, da Certiddo de Acervo Operacional — CAQ, prevista na
Resolucdo CONFEA n° 1137/2023.

8.10.5.5.

8.10.5.5.1.

8.10.5.5.2.

8.10.5.5.3.

8.10.5.5.4.

DECLARACOES:
Declaragdo de que o licitante ndo é declarado inidoneo para licitar e contratar com o Poder
Publico ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administragao.

Declaragdo de que o licitante ndo possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, € que em nenhuma hipotese emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, na forma da lei.

Declaragdo de que o licitante cumprira a cota de aprendiz a que esta obrigada (art. 429 e
seguintes da CLT). Esta certidao devera ser apresentada apenas para assinatura do termo
contratual. Estdo dispensadas de apresentar esta declaragdo as microempresas, empresas de
pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educagdo
profissional na modalidade aprendizagem, conforme inciso II, artigo 3° da Instrucdo
Normativa SIT n°® 146 DE 25/07/2018.

Declaracdo do licitante de que possui em seu quadro permanente, ou de que contratara até
a data de assinatura do contrato, um profissional inserido no Sistema CONFEA/CREA, ou
CAU, ou CFT: (arquitetos, arquitetos e urbanistas, engenheiros arquitetos e engenheiros,
Técnicos reconhecidos pelo CFT) que ficara responsavel pelos servicos e toda a sua
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8.10.5.5.5.

execucdo, com formagdo curricular comprovada, sendo essa condigdo exigida no ato da
assinatura do contrato para execucdo dos servicos e emissdo da competente ordem de
servicos, autorizando o inicio dos trabalhos.

A comprovagdo de capacidade técnica do profissional coordenador sera como a seguir:

a. Tal comprovagdo se dara através da apresentagdo de, no minimo, 1 (um) Atestado ou
Declaragdo de capacidade técnica, em nome do responsavel técnico indicado, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove ter a licitante executado, a contento, servico de
execucdo equivalente ao objeto licitado, a saber: coordengdo de projetos, ou cargos de geréncia, ou
responsavel técnico em servigos de pavimentagdo com bloquetes de concreto.

8.10.5.5.6.

8.10.5.5.7.

8.10.5.5.8.

8.10.5.5.9.

No decorrer da execugdo dos servigos, poderdo ser substituidos os profissionais de que
trata o subitem anterior, nos termos do artigo 67, §6°, da Lei n° 14.133/21, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja
aprovada previamente pela Administracao.

Declaragdo, em papel timbrado da empresa licitante, de visita ao local dos servicos e de
que tomou conhecimento de todas as informagodes e condi¢cdes necessarias para a prestacao
dos servigos, objeto desta licitagdo OU Declaracdo, em papel timbrado da empresa licitante,
de que possui pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade pelo fato de nao ter visitado o local para onde
se destinam os servigos e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avengas técnicas ou financeiras com o Municipio de Diamantina.
a. Caso a empresa opte por realizar vistoria, o agendamento devera ser efetuado
previamente pelo telefone (38) 3531-9182. Observa-se que os horarios a serem
agendados corresponderdo ao horario de funcionamento do orgdo licitante e
dependerao da disponibilidade dos técnicos designados para acompanhamento.
b. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital,
estendendo-se até o 5° dia 1til anterior a data prevista para abertura da licitagdo.
c. As empresas licitantes deverdo fazer um minucioso exame do local para onde se
destinam os servigos, das planilhas de orcamentos e dos projetos, normas e
especificacdes técnicas fornecidas pela Comissdo, de modo a poder apresentar, por
escrito ¢ tempestivamente, todas as divergéncias, dividas ou erros por ventura
encontrados, para os devidos esclarecimentos ou corregoes.

Realizada ou ndo a vistoria técnica ao local para onde se destinam os servigos, ndo sera
aceita futuramente nenhuma justificativa ou alegacdo por parte de qualquer empresa
licitante, com énfase para a vencedora da licitacdo, de desconhecimento dos projetos, dos
servicos a serem executados, das planilhas de or¢camentos, bem como, dos locais, ou das
dificuldades a eles inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

A declaragdo de visita ao local para onde se destinam os servicos OU a declaragdo de NAO
visitagio ao local devera ser incluida dentro do envelope HABILITACAO, conforme
modelos deste Edital.

8.10.5.5.10. Declaragao de mobilizacao de equipe e equipamentos.

8.10.5.5.11. Declaragdo de elaboragdo de proposta independente.
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.17.1.

8.17.2.

A habilitagdo sera verificada por meio dos documentos postados na Plataforma AMM Licita
(https://ammlicita.org.br/) nos campos proprios deste Pregdo.

Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagio e
a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais, que nao sejam digitais, quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo.

A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):
Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

Atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.17.2.1.  Caso seja necessario, o(a) Agente de Contratagdo(a) poderd convocar o licitante para a

apresentacdo de documentos complementares ou faltosos, abrindo-se convocagdo para
apresentacdo de anexo via sistema. Para tanto sera concedido o prazo minimo de 2 (duas)
horas para atendimento da convocacdo, podendo esse prazo ser prorrogado a critério do
Agente de Contratagdo ou a pedido do licitante, por igual periodo de tempo por uma unica
vez. A concessdo para apresentagdo de documentos faltosos se da em funcdo do
entendimento consignado pelo TCU no Acoérddo 1.211/2021 de que, caso haja equivoco ou
falha por parte do licitante acerca da juntada, antes da sessdo inaugural de licitagdo, de
documento que ateste condigdo preexistente, cabe ao Agente de Contratagdo (a), realizar
diligéncia, nos termos do artigo 64 da Lei n° 14.133/2021, e promover o saneamento da
documentag@o.

8.17.2.2. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo

publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.17.2.3. O ndo atendimento da convocacdo do Agente de Contratagdo implicara na desclassificagdo

8.18.

8.19.

8.20.

da proposta do licitante convocado.
Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contrata¢ao e equipe de apoio podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagao e classificacao.
Na hipétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a
apuragdo de uma proposta que atenda ao presente Edital.
Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
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8.21. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

9 DA GARANTIA

9.1. Sera exigida a prestagdo de garantia pela Adjudicataria, como condic¢do para a celebracdo do
contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma
das seguintes modalidades:

a. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
b. Seguro-garantia; ou
C. Fianga bancaria.
9.2.  No caso de caug¢dao em dinheiro, o depodsito devera ser efetuado em conta especifica, mantida

pela Prefeitura Municipal de Diamantina, através de guia de recolhimento emitida pela
Secretaria Municipal de Finangas.

9.3. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e¢ de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

9.4. A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade
durante a vigéncia do contrato.

9.5.  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa reniincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

9.6.  No caso de alteracdo do valor do contrato, a garantia devera ser readequada nas mesmas
condigdes.

9.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para
compensagdo de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da
CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

9.8. Apos a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo
da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

9.9. Nio sera aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagoes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

10 DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

10.1. A Autoridade Competente adjudicara o objeto da licitagdo ao licitante vencedor, quando
inexistir recurso ou quando estabilizada a decisdo final sobre todos os recursos interpostos,
com a posterior homologagdo do processo e seu resultado pela autoridade competente.

11 DA CONTRATACAO

11.1.  Findo o processo licitatorio, o licitante vencedor sera convocado via sistema eletronico e/ou e-
mail para assinatura do termo contratual, que obedecera ao modelo constante nos Anexos do
presente Edital, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da convocagdo emitida pelo Setor de
Contratos, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das demais cominagdes
cabiveis.
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11.2.

11.3.

11.4.

O item anterior devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade competente,
sendo a homologacdo do processo licitatorio, como anulagdo, revogacao etc.

Caso o licitante vencedor ndo atenda ao prazo previsto no item 11.1, estara sujeito a aplicacdo
das sangdes estabelecidas neste Edital, reservando-se o Contratante ao direito de convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo, na forma da lei, ou revogar a
licitagdo.

Qualquer solicitagdo para prorrogacdo de prazo para assinatura do termo de contrato ou
instrumento equivalente, decorrentes desta licitagdo, somente sera analisada caso apresentada
de forma antecedente ao decurso do prazo para o ato, fundamentadamente.

12 DA VIGENCIA DO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da
publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial dos Municipios Mineiros, podendo tal
prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas na lei 14.133/21.
O prazo de execugdo dos servigos sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
emissdo da ordem de servico determinando o seu inicio, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipoteses elencadas na lei 14.133/21.
A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
A emissdo da ordem de servico determinando o inicio do contrato sera de responsabilidade do
orgao licitante.
A Prefeitura Municipal de Diamantina terd 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato
para sua publicagdo no Diario Oficial dos Municipios Mineiros e emissdo da respectiva ordem
de servigo.
Constarao da ordem de servico as seguintes informagdes:

a. Objeto;
Valor da ordem de servico;
Prazo de execugdo;
Empresa responsavel;
Responsavel técnico pelos servigos;
Fiscal do contrato.

me Ao o

13 DOS RECURSOS

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.4.1.

13.4.2.
13.4.3.

Sera concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo
de recorrer, de forma motivada, isto €, com a respectiva indica¢do da(s) decisdao(des) a(s)
qual(is) pretende recorrer e dos motivos, em campo proprio do sistema.

A interposi¢@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo recursal € de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimag@o ou de lavratura da ata.
Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

O prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

O prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
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13.4.4. Na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de

13.5.
13.6.

13.7.
13.8.

13.9.

13.10.
13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata
de julgamento.

Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias fGteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias tteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://ammlicita.org.br/.

O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de
Contratacdo, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisdo dos recursos apresentados.

Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

Apods a Habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo técnica e /ou inidoneidade, em razdo de
fatos supervenientes ou somente conhecidos ap6s o julgamento.

14 DO PAGAMENTO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Os pagamentos serdo feitos por crédito em conta bancaria, no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento definitivo dos produtos/servigos, devidamente
executado, discriminado nas respectivas ordens de fornecimento/servico, mediante
apresentacao, aceitacao e atesto do responsavel pelo recebimento do objeto.

Para a execugdo do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor devera fazer
constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome da
Prefeitura Municipal de Diamantina, CNPJ n°. 17.754.136/0001-90, o nimero de sua conta
bancaria, o0 nome do Banco ¢ a respectiva Agéncia em que devera ser creditado o valor devido
pela remuneracao apurada.

A nota fiscal correspondente deverd ser entregue pelo licitante vencedor, diretamente ao
representante da Prefeitura Municipal de Diamantina, que somente atestara a entrega das
mercadorias, ou recebimento dos servicos, e liberara a referida nota fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as condi¢des pactuadas.

Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, a nota sera
devolvida ao licitante vencedor, pelo representante da Prefeitura Municipal de Diamantina, e o
pagamento ficara pendente até que o licitante providencie o saneamento da nota. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apOs a regularizagdo da situacdo ou
reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer Onus para a Prefeitura
Municipal de Diamantina.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
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14.6.

14.7.
14.7.1.

14.7.2.

14.7.3.

14.7.4.

14.7.5.

14.7.6.

14.7.7.

14.7.8.
14.8.

14.8.1.

moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:
EM=IxNx VP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula:

6
- (100”
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento ¢ a data do efetivo
pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

A despesa decorrente desta contratacdo correra por conta da (s) dotacdo(s) orcamentaria(s):
Ficha: 0653

Fonte: 1.500 01.1522.12.0365.0030.1055.4.4.90.51.00.00

Do reajuste:

Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do or¢amento estimado com base na tabela SINAPI, em julho/2025.

Apos o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC- Indice Nacional de
Construicao Civil, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha (m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

Serdao retidos na fonte os produtos do Imposto de Renda incidente sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o tipo de servigo objeto desta licitagdo,
conforme Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e Lei n°® 9.430/96 ¢
Decreto Municipal n° 402, de 2 de agosto de 2023.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instru¢do Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012.

15 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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15.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

15.1.2.1.  Nao enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

15.1.2.2.  Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.2.3.  Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

15.1.2.4.  De apresentar amostra; ou

15.1.2.5.  Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

15.1.3. Nio celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

15.1.5. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacao;

15.1.6. Fraudar a licitacao;

15.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.7.1.  Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.7.2.  Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7.3.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo

15.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. © 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

15.3.1. A natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida.

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

15.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

15.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30(trinta) dias tteis, a contar da comunicacao oficial.

15.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa ser4 de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

15.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de sua intimagao.
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
orgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6,
15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 ¢
15.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n. °
14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo,
descrita no item 14.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitarad as penalidades e & imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou
entidade promotora da licitacao.

A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag¢@o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias tuteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdao da aplicagdo da sangdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagdo, ¢ decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagido de
reparacdo integral dos danos causados.

16 DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1.

16.2.

16.3.
16.4.

Este edital devera ser lido e interpretado na integra, e ap6s encaminhamento da proposta nao
serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

E facultado ao Agente de Contratagio ou a Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do
processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboragdo de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisdes.

E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apds aberta a sessio do pregdo.

O objeto do contrato decorrente da presente licitagdo podera sofrer acréscimos ou supressoes,
conforme previsto no paragrafo do art. 125 da Lei 14333/2021.
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16.5.

16.6.

16.7.
16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

A presente licitagdo podera ser revogada por razdo de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de
oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
Este edital encontra-se disponivel gratuitamente no site www.diamantina.mg.gov.br ou podera
ser obtido no Centro Administrativo Municipal, na Coronel Caetano Mascarenhas, 16, Rio
Grande, e sera fornecido mediante a apresentacdo de midia gravavel.

Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrario, pelo Agente de Contratagao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso ¢ durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito 4 contratacao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguran¢a da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico https://ammlicita.org.br/.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.17.1.Anexo I - Minuta do Contrato
16.17.2.Anexo II - Modelo de Declaragoes
16.17.3.Anexo III — Projeto Basico

Diamantina, 10 de abril de 2026.

Carlos Augusto Meira
Agente de Contratacao
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N. ° XX/202X

Contrato que entre si celebram o Municipio
de Diamantina, Estado de Minas Gerais, ¢ a
empresa XX.

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE DIAMANTINA, entidade de Direito Publico com sede & Rua
Coronel Caetano Mascarenhas, 16, Rio Grande, Diamantina/MG, Cep: 39.100-000, inscrito sob CNPJ
n° 17.754.136/0001-90, representado neste ato pelo senhor Prefeito Municipal, senhor XX, e o(a)
Secretario(a) Municipal de XX, o Senhor(a) XX; e

CONTRATADO(A): XX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® XX, sediado(a) na XX neste ato
representado(a) por XX (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo
em vista o que consta no Processo n® XX e em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, ¢ demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do(a) XXXXXXXX, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 ¢ II)

1.1 O objeto do presente instrumento ¢ XXXXXXX, nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico
que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento,
independentemente de transcrigao.

1.2 Objeto da contratacao:

ITEM | ESPECIFICACAO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

1

3

1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1 O Projeto Basico;

1.3.2 O Edital da Licitacao;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de XX contados do(a) XX, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VII e XVIII)

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico,
anexo a este Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo total do objeto contratual.

4.2 A contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais
podera subcontratar parcialmente o objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, desde que haja justificativa de ordem técnica, mediante aprovacdo prévia da equipe de
Fiscalizagdo ¢ autorizagdo expressa da Contratante.

4.3. A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitacdo
técnico operacional, foi exigida apresentagdo de atestados que comprovem a execucdo de servicos com
caracteristicas semelhantes.

4.4. A subcontratagdo somente sera autorizada mediante apresentacao, pela empresa subcontratada, de
documentagdo que comprove sua capacidade técnica, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

4.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.6. As empresas e/ou pessoa fisica a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas pela
empresa contratada, com a descricdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;
4.7. Para a formalizacdo da subcontratacdo, a Contratada, devera a qualquer momento, apresentar a
relacdo dos servigos que serdo subcontratados acompanhadas da seguinte documentagao:

I) Solicitagdo formalizada dirigida a secretaria requisitante e/ou Fiscal do Contrato, justificando a
necessidade da subcontratagdo com pedido de autorizacgio;

II) Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e subcontratada.

4.8. A empresa e/ou pessoa fisica contratada ¢ responsavel pelos danos causados pela subcontratada a
Administracdo ou a terceiros na execu¢ao do objeto subcontratado.

4.9. A empresa contratada compromete-se a substituir imediatamente a empresa ¢/ ou pessoa fisica
subcontratada, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas
no edital e seus anexos.

4.10. Aplicam-se as subcontratadas todas as regras previstas no edital.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O valor total da contratagdo & de R$ XX.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas ¢ indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V ¢ VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Edital, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI do més de XXXXX/XXXX.
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7.2.  Apos o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice XXXXXXXX, exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do altimo reajuste.

7.4.  No caso de atraso ou ndo divulgag@o do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.  Nas aferi¢coes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
7.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer

forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7.  Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2  Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital,;

8.1.3  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato ¢ o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato € no Proejto Basico;

8.1.6  Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7 Cientificar o o6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio de
Diamantina para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.8 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.1.8.1 A Administracdo tera o prazo de 15 (quinze) dias tteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.9  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis

8.1.10 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.2 A Administracao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
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9.1

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato € em seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1

9.1.2

9.13

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdao em portugués, ¢ da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada; quando for o caso.
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);
Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;
Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11, da Lei n. © 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao
por eles solicitados;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos
danos sofridos;
Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa
da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ¢ 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nio
transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.
Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.
Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagao;
Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein. © 14.133, de 2021);
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo tinico, da Lei n. ° 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
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9.1.15 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do contratante;

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. A contrata¢do conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021,

na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual

do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apoélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e/ou por XXXXXX dias apos o término da vigéncia contratual, permanecendo
em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3 A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4  Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigoes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

10.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;

10.6.2 Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragio a contratada; e

10.6.3 Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 10.6, observada a legislacao que rege a matéria.

10.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no
Banco XX, com corre¢do monetaria.

10.9  Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

10.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou
institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

10.11 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.12  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de XX dias uteis, contados
da data em que for notificada.

10.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
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10.14 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4°, da Lei n. ° 14.133, de 2021).

10.15 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

10.16 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragado
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

10.17 A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apoés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracio e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

10.18 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.19 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,

XIV)
11.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;
b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecugdo total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;
e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato,
f) Praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. Moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
15% a 30% do valor do Contrato.
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11.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)
11.4  Todas as sang0des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.5 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.6 Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 trinta dias uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.8 A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9  Naaplicagdo das san¢des serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores ¢ socios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.11 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) € no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.12 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.13 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o Municipio.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
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12.2.  Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e
b) Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagoes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio ¢ a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.3. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alterag@o subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n. © 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto:

12.6.1. Caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n. ° 14.133, de 2021);

12.6.2. Caso se constate que a pessoa juridica contratada possui administrador ou s6cio com poder de
direcdo, familiar de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no
ambito do orgdo contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
I.  Gestdo/Unidade: XX;
II. Fonte de Recursos: XX;
III.  Programa de Trabalho: XX;
IV. Elemento de Despesa: XX;
V. Plano Interno: XX;
VI. Nota de Empenho: XX;
13.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
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14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1  Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4  Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n. © 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1.  Fica eleito o Foro da Justica Federal em Sete Lagoas/MG, Secdo Judiciaria de Minas Gerais
para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato, na hipotese em que
envolva interesse da Unido Federal, ou da Comarca de Diamantina/MG, nos demais casos, que nio
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Diamantina/MG, [dia] de [més] de [ano].

XX XX
PREFEITO MUNICIPAL | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE XX
CONTRATANTE CONTRATANTE
[NOME DA EMPRESA]
[NOME DO REPRESENTANTE]
(REPRESENTANTE LEGAL)
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
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ANEXO II - DECLARACOES

(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa , CNPJ n. , sediada a

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores.

Cidade (UF), de de 202X.

(nome completo, n.° C.I e assinatura do declarante)
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(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARACAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

Declaro, para os devidos fins legais, em especial ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7°
da Constituicdo Federal, na Lei n°® 9.854, de 27/10/1999, publicada no Diario Oficial da Unido em
28/10/1999, que esta empresa ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a

partir de quatorze anos.

Licitante:

CNPJ/MF:

Endereco:

N° de Identidade do representante:

Cidade (UF), de de 202X.

Assinatura e identificagdo do representante
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(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE COTA DE APRENDIZ

A empresa , CNPJ n° , com sede

a , declara, sob as penas da lei, cumprira a cota de aprendiz a que esta

obrigada, nos termos do artigo 429 e seguintes da CLT.

Licitante:

CNPJ/MF:

Endereco:

N° de Identidade do representante:

Cidade (UF), de de 202X.

Assinatura e identificacdo do representante
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(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARACAO DE MOBILIZAGCAO DE EQUIPE

A empresa , CNPJ n° , sediada a

declara, sob as penas da lei, que mobilizara profissionais com

habilitagdo compativel com os servigos/produtos a serem realizados, conforme descrito no memorial

descritivo.

Declara mais que, dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal

técnico considerados essenciais para a execugao contratual.

Licitante:

CNPJ/MF:

Endereco:

N° de Identidade do representante:

Cidade (UF), de de 202X.

Assinatura e identificagdo do representante
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(MODELO)
(em papel timbrado da licitante)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

<identificagdo completa do representante legal>, como representante devidamente constituido de <identificagéo
completa da licitante> doravante denominado LICITANTE para fins do disposto no Edital da Concorréncia N°
XXXXX, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitagdo foi elaborada de maneira independente pelo Licitante € o
contetdo da proposta ndo foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia N° XXXXX, por qualquer meio ou por qualquer

pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia N° XXXXX nao foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia N° XXXXX, por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;

¢) que ndo tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisdo de qualquer outro participante

potencial ou de fato da Concorréncia N° XXXXX, quanto a participar ou nio da referida licitagao;

d) que o contetido da proposta apresentada para participar da Concorréncia N® XXXXX ndo sera no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da

Concorréncia N° XXXXX antes da adjudicag@o do objeto da referida licitacdo;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Concorréncia N° XXXXX ndo foi no todo ou em
parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de

Diamantina antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor ¢ da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes ¢ informagdes

para firma-la.

Cidade (UF), de de 202X.

inserir nome e numero da identidade do responsavel legal pela proponente
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(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

Processo n® XXXX

Concorréncia Publica n® XXXX

Declaro, para os devidos fins que eu, , na qualidade de
representante da empresa , CNPJ ,
telefone () , portador da carteira do CREA/CAU

o

n. , compareci ao local para onde se destinam os servigos de execucao

de obra de pavimentagdo em bloquete com drenagem superficial de trecho da Rua Doutor Silvio
Felicio dos Santos, situada no Distrito de Senador Mourdo, no Municipio de Diamantina-MG.,
efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitagdo acima mencionada, do qual dou
plena ciéncia das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. Declaro ainda que as
informacdes fornecidas sdo necessarias e suficientes para a elaboragdo da proposta de precos para o

presente certame licitatorio.

Cidade - UF, de de 202X.

inserir nome completo do declarante, n.” CREA/CAU e assinatura
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(MODELO)

(em papel timbrado da licitante)

DECLARACAO DE NAO VISITACAO AO LOCAL DOS SERVICOS

Processo n® XXXXX

Concorréncia Publica n°. XXXXXX

Declaro, para os devidos fins que eu, , na qualidade de
representante da empresa , CNPJ ,
telefone () , portador da carteira do CREA/CAU

o

n. , ABDIQUEI DE comparecer ao local para onde se destinam os

servigos de execucdo de obras de pavimentagdo em bloquetes intertravados de concreto nas Ruas de
Santa Cruz, Palmira Falci e Santa Helena, além de uma escadaria ¢ rampa na Rua Santa Helena,

localizado no distrito de Senador Mourdo, no Municipio de Diamantina-MG.

Declaro ainda, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos objetos do presente certame licitatorio, que assumo
total responsabilidade pelo fato de ndo ter visitado o local para onde se destinam os servi¢os e que nado
utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras

com o Municipio de Diamantina.

Cidade - UF, de de 202X.

inserir nome completo do declarante, n.” CREA/CAU e assinatura
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ANEXO III - PROJETO BASICO

OBJETO: Contratagcao de empresa para execu¢do de pavimentagdo com blocos sextavados de
concreto (bloquete) com denagrem supercial na rua de acesso a quadra de esportes da Escola
Lurdes Tibaes, Travessa Rua do Roséario, Distrito de Senador Mouréo - Diamantina/MG.

Prefeitura Municipal de Diamantina

Abril de 2026.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PARA OBRA DE PAVIMENTACAO EM
BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES - DISTRITO
DE SENADOR MOURAO - DIAMANTINA-MG

1. INFORMACOES BASICAS:

N° Processo Administrativo: 16/2025

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Educagao
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO:

A presente contratagdo nao esta contemplada no Plano de Contratagdes Anual (PCA)
2025, em razdo de falhas operacionais decorrentes da migracdo de dados entre as
empresas “Habeas Data” e “Prosisco”,responsaveis pela gestdo do sistema utilizado pelo
Municipio.

Cabe esclarecer que a nova empresa gestora ainda ndo possui as permissoes técnicas
necessarias para efetuar alteragdes, inclusdes ou exclusdes no PCA junto ao Portal
Nacional de Contratagdes Publicas(PNCP), o que tem inviabilizado a atualizagdo do
planejamento vigente.

Todavia, considerando o interesse publico e a urgéncia da demanda, justifica-se a
contratagdo de empresa especializada para execucdo de pavimentagdo com blocos
sextavados de concreto (bloquete), incluindo drenagem superficial, visando garantir o
acesso seguro e acessivel a quadra de esportes da Escola Lurdes Tibaes, localizada na
Travessa Ruado Rosério, Distrito Senador Mourdo — Diamantina/MG, para assegurar a
locomocgao adequada da comunidade escolar, além de restabelecer as condi¢des de uso da
quadra, possibilitando a retomada das atividades esportivas, recreativas e pedagogicas
essenciais ao desenvolvimento dos alunos.

Destacamos que, para fins de regularizacdo formal, a inclusdo do item “servigos de
obras e engenharia” sera registrada no proximo ciclo de planejamento (PCA 2025/2026),
em consonancia com os principios da eficiéncia administrativa, planejamento continuo e
legalidade previstos na legislagao aplicavel.

Por fim, salientamos que as especificacdes do objeto a ser contratado sdo padrdo de

mercado, amplamente ofertadas por fornecedores especializados, o que garante seguranga
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técnica, aderéncia ao objeto pactuado e viabilidade operacional da contratacdo, ndo se

tratando de aquisi¢ao excepcional ou de dificil execugao.
3. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

O projeto Pavimentagcdo em bloquete de acesso a quadra da escola Lurdes Tibaes, no
distrito de Senador Mourao, em Diamantina-MG, visa melhorar o trajeto de alunos até a
sua quadra de esportes, eliminando a poeira na estiagem e trechos enlameados no periodo
chuvoso. Atendendo a demanda solicitada pela Secretaria Municipal da Educagao.

Com a realizacdo dessa obra, espera-se promover acessibilidade, seguranc¢a, dignidade,
inclusdo e conforto aos usudrios, especialmente as criangas que estudam nessa unidade,
fortalecendo a infraestrutura educacional e contribuindo para a qualidade de vida da

comunidade escolar, do entorno urbano, do distrito € do municipio como um todo.

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:

De acordo com o art. 9° do Decreto N° 345/2023 da Prefeitura Municipal de
Diamantina os Estudos Preliminares devem conter os requisitos da contratagdo
necessarios e suficientes a escolha da solugdo, prevendo critérios e praticas de
sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentacdes especificas, bem como padrdes
minimos de qualidade e desempenho.

Ainda a IN 05/2017 estabelece que devem ser especificados os seguintes requisitos da

contratacdo:

ANEXO I

DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS TECNICOS
PRELIMINARES

3. Sao diretrizes especificas a cada elemento dos Estudos Preliminares as seguintes:
[...]

3.3. Requisitos da contratagio:

a) Elencar os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade;

b) No caso de servigos, definir e justificar se o servigo possui natureza continuada
ou nao;

¢) Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser
veiculados como especificagdo técnica do objeto ou como obrigagdo da contratada;
d) Avaliar a duracdo inicial do contrato de prestagdo de servicos de natureza
continuada, que podera, excepcionalmente, ser superior a 12 meses, ¢ justificar a
deciséo;

e) Identificar a necessidade de a contratada promover a transi¢do contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;
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f) Elaborar quadro identificando as solu¢des de mercado (produtos, fornecedores,
fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de
fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a
participagdo sdo realmente indispensaveis, de modo a avaliara retirada ou
flexibilizagdo destes requisitos.

Tendo em vista que o objeto estd enquadrado como obra comum de engenharia, sera

adotada a licitagao na modalidade concorréncia, regida pela Lei n® 14.133/2021.

A Lei n° 14.133/2021, conhecida como a nova Lei de Licitacdes ¢ Contratos
Administrativos, ndo faz uma distingao explicita entre "obra comum" e "obra especial" de
engenharia. No entanto, podemos fundamentar a diferenciacdo com base em critérios

técnicos e na interpretacdo de outros dispositivos.

Neste contexto com o objetivo de facilitar a aplicacdo da nova legislagdo, diminuindo a
subjetividade na sua interpretacdo o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(IBRAOP) através da NOTA TECNICA IBR 001/2021 apresenta critérios objetivos acerca
da anélise do enquadramento das obras como comuns ou especiais. Sendo assim, os critérios
previstos para enquadramento como obra Comum sao listados abaixo e sera verificada sua

adequabilidade ao presente objeto:

® A mao de obra utilizada ¢ amplamente disponivel no mercado: A mao de obra necessaria
para a execucdo da pavimentagdo em piso intertravado de concreto ¢ amplamente
disponivel e ndo requer especializacdo técnica avangada. Os profissionais envolvidos,
como pedreiros e auxiliares de construg¢do, possuem habilidades comuns no mercado de
trabalho da construcao civil, sendo facilmente encontrados e contratados;

® Os equipamentos sdo padronizaveis e amplamente disponiveis no mercado: Os
equipamentos necessarios para a execu¢do da pavimentagdo em piso intertravado de
concreto, como compactadores de solo, niveladoras e cortadores de blocos, sdo
amplamente disponiveis no mercado. Esses equipamentos sao de uso comum em diversas
obras de construcdo civil, o que facilita sua aquisicdo ou loca¢do por empresas de
engenharia;

® Os materiais utilizados sdo padronizdveis e amplamente disponiveis no mercado: Os
blocos de concreto utilizados na pavimentagdo intertravada sdo fabricados conforme
normas técnicas especificas, como a NBR 9781 da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que estabelece os requisitos para blocos intertravados de concreto.
Esses blocos sdo produzidos em larga escala, com dimensdes e caracteristicas
padronizadas, garantindo uniformidade e qualidade;

® Niao exista qualquer dificuldade para se estabelecer as especificacdes técnicas, os
memoriais descritivos dos servicos e os respectivos padroes de qualidade desejados pela
Administragdo: A pavimentagdo com bloquetes intertravados de concreto ¢ amplamente
padronizada e regulamentada por normas técnicas, como a NBR 9781 da ABNT, que
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define os requisitos para blocos intertravados de concreto. Esses materiais sdo produzidos

em larga escala, garantindo uniformidade e qualidade. Os equipamentos necessarios sao

comuns no mercado e de facil acesso. Além disso, a mao de obra qualificada para esse
tipo de servigo ¢ amplamente disponivel, ndo exigindo especializagdo técnica avancgada.
Dessa forma, as especificacdes técnicas, os memoriais descritivos dos servigos e os
padrdes de qualidade podem ser facilmente estabelecidos pela Administracao, seguindo
normas e praticas usuais no mercado. O que também acaba por caracterizar a baixa
complexidade do objeto.

Executadas corriqueiramente: A pavimentagdo com bloquetes intertravados de concreto ¢
executada de modo corriqueiro pela Prefeitura Municipal de Diamantina, tanto de forma
direta quanto indireta por meio da contratagdo de empresas por meio de processo

licitatério. Destaca-se ainda que existem diversas empresas executoras no mercado local e

regional sobretudo pequenas e médias aptas a se habilitarem no certame;

De menor risco de engenharia: A pavimentagao com bloquetes intertravados de concreto ¢
considerada de baixo risco de engenharia devido a sua simplicidade técnica e a utilizacao
de materiais e métodos padronizados.

Desta forma pela fundamentagdo apresentada a pavimentacdo em piso intertravado de
bloquetes objeto da presente analise deve ser classificada como Obra Comum de
engenharia, reiterando-se que utiliza materiais padronizados e amplamente disponiveis no
mercado, os equipamentos necessarios sdo comuns e de facil acesso, ¢ a mao de obra
qualificada para esse tipo de servico ¢ amplamente disponivel e ndo requer especializagao
técnica avangada. Esses fatores garantem que as especificagdes técnicas, os memoriais
descritivos dos servigos e os padrdes de qualidade possam ser facilmente estabelecidos pela
Administra¢do, seguindo normas e praticas usuais no mercado.

Para que o presente servico seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos
minimos para sua satisfacdo conforme disposto a seguir:

As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinara o edital.

Nas condicdes estabelecidas, a obra sera executada conforme previsto em projeto nas
localizagdes indicados no mesmo, com fornecimento de todos os insumos necessarios
para a boa e perfeita execucdo dos servigos, tais como, mao de obra, materiais,
ferramentas, utensilios, maquinas, equipamentos e outros.

A Contratada devera ser especializada no ramo e possuir experiéncia comprovada na
execu¢do do servico. Deverd ainda ser capaz de fornecer profissionais habilitados e

capacitados, conforme a demanda.

O art. 67 da Lei 14.133/2021 estabelece:
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Art. 67. A documentagdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-
operacional serd restrita a:

I - apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacéo;
IT - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na
execugdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatorios emitidos na forma
do § 3° do art. 88 desta Lei;

IIT - indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realiza¢do do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
V - registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitag@o.

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevéancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacao.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, sera admitida a exigéncia
de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de que trata o referido pardgrafo, vedadas limitacdes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados.

§ 3° Salvo na contratag@o de obras e servigos de engenharia, as exigéncias a que se
referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administracdo, poderao
ser substituidas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui
conhecimento técnico e experiéncia pratica na execugdo de servigo de
caracteristicas semelhantes, hipotese em que as provas alternativas aceitaveis
deverao ser previstas em regulamento.

§ 4° Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§ 5° Em se tratando de servigos continuos, o edital poderd exigir certiddo ou
atestado que demonstre que o licitante tenha executado servigos similares ao objeto
da licitagdo, em periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo, que nao podera
ser superior a 3 (trés) anos.

§ 6° Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput
deste artigo deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e serd
admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao.

§ 7° Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no inciso V
do caput deste artigo por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

§ 8° Sera admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico
referido nos incisos I e III do caput deste artigo.

§ 9° O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificagao
técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado,
limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que
mais de um licitante poderd apresentar atestado relativo ao mesmo potencial
subcontratado.

Para atender aos critérios da qualificacdao pertinentes a capacidade técnica deverdo ser
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observados os seguintes requisitos:

I - Para este servico sera exigido da futura contratada atestados de capacidade técnica
operacional, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, a serem
emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado. Os atestados deverdo
comprovar que a empresa executou servicos de constru¢do, adequagdo e/ou manutengao
nas condigdes abaixo especificadas:

Comprovacao de execugdo de Pavimentacio em piso intertravado em bloquetes;

IT - Registro ou inscri¢do da empresa contratada no CREA.

IIl - Indicagdo do Responsdvel Técnico devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao
de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto da contratagao.

V - Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacao de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

VI - Declarag@o de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, com vistas a
execu¢do do objeto da Licitacdo em epigrafe, bem como as condi¢cdes de acesso,
instalacdo do canteiro, depdsito, alojamento, agua, energia, mercado de materiais e
disponibilidade de mao de obra, etc.

As caracteristicas das exigéncias dos atestados de capacidade técnica-operacional,
foram definido com base na andlise da curva ABC.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragao
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado.

No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao

ser substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de
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experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragao.

A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante
e local em que foram executadas as obras e/ou servigos de engenharia.

A execucdo da obra deverd observar cuidadosamente os projetos e os memoriais
descritivos, no que tange a execucdo técnica a fim de atender as legislagdes e normas
técnicas vigente.

O material empregado para execug¢dao dos servigos devera ser de primeira linha,
certificados pelo INMETRO, o que serd devidamente fiscalizado antes do inicio da
execugdo, bem como deve observar as normas técnicas e aplicaveis. Nao serdo aceitos
materiais de qualidade inferior aos definidos nas especificacdes.

A contratada devera empregar mao de obra qualificada e materiais de qualidade.

A empresa devera ser do ramo de atividade relacionada ao objeto, ndo possuir registro
de sancdo que impeca sua contratacdo, estar devidamente regular com as Fazendas
Publicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justica do Trabalho,
demonstrar boa situagdo financeira por meio dos requisitos usuais exigidos como
qualificagdo econdmica.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serad
exigido para fins de habilitagdo patrimdnio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacao.

A prestagdo do servigo ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta. O servigo sera contratado sem dedicacao exclusiva de
mao de obra.

Nao se aplica a necessidade de a Contratada promover a transicdo contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, tendo em vista que o

servico pleiteado tratar-se de atividades rotineiras e conhecidas pelas empresas do ramo,
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ndo sendo necessaria transferéncias de conhecimentos entre elas, apds findado o contrato.

A Contratada devera assumir toda a responsabilidade pelos servicos executados,
dando por eles total garantia. A execucdo dos servigos devera ser orientada por
profissional habilitado com registro e visto no conselho profissional. Deverd, ainda,
utilizar equipamentos de prote¢do individual e coletiva adequados e obedecer aos

critérios das normas de seguranca.

Natureza do Servico:
A Contratagdo refere-se a obra, classificando-se como servico ndo continuado, sem

dedicagao exclusiva de mao de obra.

Regime de Execucio:
A fixacdo de critério de aceitabilidade de pregos unitario e global ¢ obrigacdo do

gestor em obras de engenharia como resta evidenciado da simula 259/2010 do TCU:

SUMULA TCU 259: Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, a
defini¢do do critério de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, com fixacdo de
pregos maximos para ambos, ¢ obrigacdo e ndo faculdade do gestor. Acorddo
1380/2010-Plenario | RELATOR AUGUSTO NARDES.

Acerca da escolha do regime de execugdo, o Tribunal de Contas da Unido (Acorddo
1977/2013-Plenéario, TC 044.312/2012-1, relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013),
orienta que:

a) a escolha do regime de execucdo contratual pelo gestor deve estar fundamentada
nos autos do processo licitatorio, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n°
9.784/1999;

b) a empreitada por prego global, em regra, em razdo de a liquidagdo de despesas
ndo envolver, necessariamente, a medi¢ao unitaria dos quantitativos de cada servigo
na planilha or¢amentaria, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n°
8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto,
com boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem posteriormente
executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preco unitario deve
ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma
imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢camentarios, como Sao o0s
casos de reformas de edificacdo, obras com grandes movimentagdes de terra e
interferéncias, obras de manutengdo rodoviaria, dentre outras;

¢) nas situagdes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de
quantitativos, tal qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizagdo da
empreitada por prego global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatorio, a
vantagem dessa transferéncia maior de riscos para o particular - e,
consequentemente, maiores pregos ofertados - em termos técnicos, econdmicos ou
outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses
riscos na composicdo do orcamento da obra, em especial a taxa de BDI
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(Bonificagdo e Despesas Indiretas); (Acordao n® 1977/2013 — Plenario).

Deve-se observar que o regime de execugdo por preco unitario destina-se aos servigos
que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de
medida, cujo valor total do contrato ¢ o resultante da multiplicagdo do prego unitario pela
quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, ¢ especialmente aplicavel aos
contratos que podem ser divididos em unidades autdnomas independentes que compdem
o objeto integral pretendido pela Administragdo. Nao se exige o mesmo nivel de precisao
da empreitada por prego global/integral, em razdo da imprecisdo inerente a propria
natureza do objeto contratado que estd sujeito a variagdes, especialmente nos
quantitativos, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente ndo totalmente
conhecidos. Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de se adotar o regime de
empreitada por preco global diminui a medida que se eleva o nivel de incerteza sobre o
objeto a ser contratado (Ver TCU, Ac n. 1.977/2013-Plenério, Item 29).

Ainda sobre o regime de empreitada apresenta-se a conceituagdo juridica do termo
pelo jurista Marcal Justen Filho, de modo a ratificar a tipologia indicada ao caso em

estudo e o pagamento mensal:

“Tanto a empreitada por pre¢o unitario como aquela por prego global
apresentam em comum a contratagdo da execugdo de uma obra ou servigo,
incumbindo ao particular fornecer o trabalho ou o trabalho e materiais, mediante
uma remuneragdo. A distingdo entre as figuras envolve, de um modo direto, o
critério para a determinagdo da remuneragdo do particular. Na empreitada por prego
global, existe um prego global pela obra ou servigo. O licitante obriga-se a executar
a obra ou servigo, mediante remuneragdo calculada como um valor determinado. J&
na empreitada por prego unitario, o empreiteiro € contratado para executar o objeto,
sendo o preco fixado por preco certo por unidades determinadas. Portanto, a
remunera¢do do particular é obtida pelo somatorio dos diferentes itens
contemplados numa estimativa de execugao.”

No momento da execucdo contratual, decorrente de situagdes ocultas, a adequacao
esta sujeita a variagdes, especialmente nos quantitativos, em razdo de fatores
supervenientes ou inicialmente ndo totalmente conhecidos, o que pode gerar alteragcdo nos
quantitativos previstos.

Sendo assim, devido as caracteristica do objeto, a baixa complexidade do servico a
ser contratado, as estimativas dos itens e servigos da planilha or¢amentaria apresentarem
certa precisdo em seus levantamentos. Por se tratar de uma obra que previu o

levantamento de é4rea nova a ser pavimentada mediante realizagdo de levantamento
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topografico e devido a precisdo dos levantamentos quantitativos dos servigos que compde
os projetos e planilhas orgamentdrias € em consonancia com as recomendagdes do
Acoérdao n° 1.977/2013 do TCU, optou-se pela empreitada por prego global.

Ainda o cronograma fisico-financeiro atende o regime de execu¢do adotado
(empreitada por prego global) e os prazos estabelecidos no cronograma sdo suficientes
para a conclusdo dos servigos.

Eis letra da lei 14.133/2021:

Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os

seguintes regimes:

I - empreitada por prego unitario;

II - empreitada por preco global;

III - empreitada integral;

IV - contratacdo por tarefa;

V - contratagdo integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestacdo de servigo associado.

§ 9° Os regimes de execugdo a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput
deste artigo serdo licitados por preco global e adotardo sistematica de medicao e
pagamento associada a execugdo de etapas do cronograma Fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica
de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucao de
quantidades de itens unitarios.

Eis Acordao 1977/2013 do TCU - Plenario sobre o tema sub examine:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unido, reunidos em Sessdo
do Plendrio, ante as razdes expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar & Segecex
que oriente as unidades técnicas desta Corte a observarem as seguintes disposi¢des
em suas fiscalizacdes de obras e servicos de engenharia executadas sob o regime de
empreitada por prego global, a serem aplicadas de acordo com as circunstancias de
cada caso concreto:

9.1.1. a escolha do regime de execugdo contratual pelo gestor deve estar
fundamentada nos autos do processo licitatorio, em prestigio ao definido no art. 50
da Lei 9.784/99;

9.1.2. os instrumentos convocatorios devem especificar, de forma objetiva, as
regras sobre como serdo realizadas as medic¢des, a exemplo de pagamentos apds
cada etapa conclusa do empreendimento ou de acordo com o cronograma Fisico-
financeiro da obra, em atendimento ao que dispde o art. 40, inciso XIV, da Lei
8.666/93;

9.1.3. a empreitada por preco global, em regra, em razdo de a liquidagdo de
despesas ndo envolver, necessariamente, a medicao unitaria dos quantitativos de
cada servi¢o na planilha orgamentaria, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea 'a’,
da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no
projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem
posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preco
unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam
uma imprecis@o inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, como sao os
casos de reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagdes de terra e
interferéncias, obras de manutengdo rodoviaria, dentre outras;
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9.1.4. nas situagdes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca
de quantitativos, tal qual asseverado no item 9.1.3. supra, se preferir a utilizagao da
empreitada por preco global, deve ser jus ficada, no bojo do processo licitatério, a
vantagem dessa transferéncia maior de riscos para o particular — e,
consequentemente, maiores pregos ofertados — em termos técnicos, econdmicos ou
outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses
riscos na composicdo do orcamento da obra, em especial a taxa de BDI —
Bonificagdo e Despesas Indiretas;

9.1.5. a proposta ofertada devera seguir as quantidades do or¢amento-base da
licitagdo, cabendo, no caso da identificacdo de erros de quantitativos nesse
orgamento, proceder-se a impugnagao tempestiva do instrumento convocatorio, tal
qual assevera o art. 41, § 2°, da Lei 8.666/93;

9.1.6. alteragdes no projeto ou nas especificacdes da obra ou servigo, em razao
do que dispde o art. 65, inciso I, alinea 'a', da Lei 8.666/93, como também do art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal, repercutem na necessidade de prolagcdo de
termo aditivo;

9.1.7. quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissoes no
or¢amento rela vos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados, em
regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preco certo e total", ndo se
mostra adequada a prolagdo de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no
art. 6°, inciso VIII, alinea "a", da Lei 8.666/93, como ainda na clausula de expressa
concordancia do contratado com o projeto basico, prevista no art. 13, inciso II, do
Decreto 7.983/2013;

9.1.8. excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de
qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor
proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissdo no orgamento, se encontrarem
subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
orcamentaria, poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equagdo
econdmico-financeira da avenca, situacdo em que se tomardo os seguintes cuidados:

9.1.8.1. observar se a alteracdo contratual decorrente ndo supera ao estabelecido
no art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos
limites previstos nos §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93, estes ultimos, relativos a
todos acréscimos e supressoes contratuais;

9.1.8.2. examinar se a modifica¢do do ajuste ndo ensejara a ocorréncia do "jogo
de planilhas", com redu¢do injustificada do desconto inicialmente ofertado em
relagdo ao prego base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que
estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI,
da Constitui¢ao Federal;

9.1.8.3. avaliar se a correcdo de quantitativos, bem como a inclusdo de servico
omitido, ndo estd compensada por distor¢des em outros itens contratuais que
tornem o valor global da avenga compativel com o de mercado;

9.1.8.4. verificar, nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual
pagamento do objeto acima do prego de mercado e, consequentemente, em um
superfaturamento, se houve a retificagdo do acordo mediante termo aditivo, em prol
do principio guardado nos arts. 3°, caput c/c art. 6°, inciso IX, alinea "f"; art. 15, §
6°; ¢ art. 43, inciso IV, todos da Lei 8.666/93;

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a
justeza na prolac¢do do termo aditivo firmado, considerando a envergadura do erro
em relacdo ao valor global da avenca, em comparagdo do que seria exigivel incluir
como risco/contingéncia no BDI para o regime de empreitada global, como também
da exigibilidade de identificacdo prévia da falha pelas licitantes — atenuada pelo
erro come do pela propria Administracdo —, a luz, ainda, dos principios da vedacao
ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculagdo ao instrumento
convocatorio, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da
economicidade, da moralidade, do equilibrio econémico-financeiro do contrato ¢ do
interesse publico primario;
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9.1.9. avaliar a conveniéncia e a oportunidade de, em seu relatério de
fiscalizagdo, propor ao Colegiado, com base no art. 250, inciso III do Regimento
Interno do TCU, recomendac@o a jurisdicionada, para que, doravante, inclua nos
editais cldusula a estabelecer, de forma objetiva, o que sera objeto de aditamentos
durante a execugdo da avenga, bem como a definicdo do que venha a ser
"subestimativas ou superestimativas relevantes" , a que se refere o subitem 9.1.8
supra, como, por exemplo, o estabelecimento de percentuais de tolerincia
quantitativa admitida em cada item do orgamento que torne descabida a celebragio
de aditivo, como, ainda, a necessidade de que a imprecisdo se refira a servigo
materialmente relevante do empreendimento (avaliado de acordo com a
metodologia ABC), em prestigio ao principio da seguranga juridica, como ainda do
art. 6°, inciso VIII, alinea "a" c/c art. 47, art. 49 e art. 65, inciso II, alinea "d", todos
da Lei 8.666/93;

9.2. nos contratos executados mediante o Regime Diferenciado de Contratagdes
Publicas (RDC), aplicam-se, no que couber, os entendimentos expressos nesta
decisdo, por for¢a do disposto no art. 2° inciso II; art. 8°, § 1°; art. 39; art. 45,
inciso I, alinea "b" e art. 63, todos da Lei 12.462/2011, como também no Acérdao
1.510/2013-Plenario, mormente no que se refere a necessidade de estabelecer uma
matriz de riscos, a explicitar as exatas responsabilidades ¢ encargos a serem
assumidos pelos particulares — inclusive no que se refere a erros quantitativos;

9.3. encaminhar copia deste Acorddo, acompanhado do relatorio e do voto que o
fundamentam ao Ministério do Planejamento Orgamento e Gestdo e ao Conselho
Nacional de Justica, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 044.312/2012-1 3
para que informe aos demais 6rgdos e entidades da Administragdo Publica Federal
e do Poder Judiciario o inteiro teor desta decisdo;

9.4. arquivar o presente processo.

Pagamento:
O pagamento dos servigos executados se dard em consonancia com as etapas

estabelecidas no cronograma Fisico-financeiro:

No preco global, as medi¢des tém o condao de verificar a execugdo de etapas ou
subetapas completas, previamente definidas no cronograma fisico-financeiro. Com
isso, o trabalho de verificag@o da fiscalizacdo ¢ facilitado, pois ndo precisa ser feito
o levantamento preciso dos quantitativos dos servigos executados.
Ainda, serfio estabelecidos indicadores de desempenho para a avaliagdo dos
resultados, em Instrumento de Medicao de Resultados IMR, que sera aplicado para
fins de aferi¢do do valor mensal a ser pago ao contratado.
Por exemplo, uma subetapa pode ser a instalacdo do piso da ala norte do 3° andar.
No momento da medicdo, a fiscalizagdo vai ao local indicado e verifica se o piso
foi corretamente instalado. Caso positivo, paga-se por aquela area. Caso a
contratada tenha executado parcialmente o servigo, ndo havera pagamento, mas
apenas quando executado por completo. Assim, o pagamento serd no valor de todas
as subetapas concluidas no periodo em questdo, ndo cabendo & Unidade pagar por
aquelas executadas parcialmente.
O que geralmente identifica-se no MPU sdo contratos de preco global sendo
medidos e pagos como pre¢o unitario, ou seja, pagamos o risco da contratada e
temos toda a dificuldade da medigdo pela fiscalizag@o, além de ajustes pequenos e
indevidos nos quantitativos pagos, por meio de aditivos irregulares . Esse achado
ainda ¢ bastante recorrente nas auditorias.
Comumente verifica-se que a unidade ndo exige um cronograma definido em etapas
e subetapas no planejamento e acaba incluindo um cronograma inadequado (preco
unitario) no edital e, consequentemente, as empresas, apdés a contratacdo e
assinatura do contrato, entregam um cronograma quase idéntico ao do edital.
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Assim, a unidade tem um importante papel nesse planejamento para sanar a falha,
incluindo um cronograma por etapas e subetapas e especificando que sé serdo
aceitos cronogramas compativeis com a modalidade de empreitada contratada.

No momento da elaboragdo do cronograma, deve ser exigida também a
apresentagdo do caminho critico da execucdo contratual, facilitando no processo de
medicdo e aplicacdo de penalidades. O caminho critico indica quais etapas
dependem de outras para serem executadas. CARTILHA DE BOAS PRATICAS
DA GESTAO CONTRATUAL DE OBRAS PUBLICAS - AUDITORIA
INTERNA MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Contrato:

Os contratos envolvendo servico de engenharia geralmente sdo aqueles conhecidos
como de escopo, em que o prazo de vigéncia indica a duragdo estimada para a execugdo
da obra e do servigo, acrescentado do prazo para as providéncias de recebimento.

De acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, o prazo de execugdo dos servigos
sera de 03 (sete) meses, devendo ser acrescido o prazo , no minimo, 6 meses prevendo
desta forma tanto o periodo entre o final do prazo de execucdo e o final do prazo de
vigéncia do contrato, a fim de que sejam verificadas falhas ocultas nas obras e entregues
os documentos finais, € também prazo necessario em virtude do tempo geralmente
demandado entre a assinatura do contrato e a autorizacdo de inicio. Dessa forma, a
duragdo total do contrato sera de 9 (nove) meses.

Os servigos serao contratados por escopo impondo aos futuros contratados o dever de
realizar a prestacdo de um servigo especifico em um periodo predeterminado e que
somente poderd ser prorrogado justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do

objeto, observados os arts. 105 e 111 da Lei 14.133/2021.

Art. 105. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei sera a prevista em edital, e
deverdo ser observadas, no momento da contratacao e a cada exercicio financeiro, a
disponibilidade de créditos or¢amentarios, bem como a previsdo no plano
plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

Art. 111. Na contratacdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato. Paragrafo tinico. Quando a ndo conclusdo decorrer de
culpa do contratado:

I - o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sang¢des
administrativas;

I - a Administragdo podera optar pela extingéo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

O objeto a ser licitado, pela seu impacto institucional e com base nas justificativas
acima mencionadas ndo possui natureza continuada, ndo havendo necessidade de

prorrogagdo contratual para além do prazo previsto no futuro cronograma de execucao

ETP - PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES - DISTRITO DE
SENADOR MOURAO - DIAMANTINA-MG

Av. Caetano Mascarenhas, n. ° 16, Rio Grande — CEP 39100-000 - Minas Gerais
Telefone: (38) 3531-9104 - e-mail: secretariadeobrasdiamantina@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

dos servicos a ndo ser em situagdes excepcionais previstas em lei.
Devera ser exigida a apresentagdo de garantia de execucao contratual, no percentual

de 5%, nos termos do art. 98 da Lei 14.133/2021:

Art. 98. Nas contratagdes de obras, servigcos e fornecimentos, a garantia podera ser
de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragdo
desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante
analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

A finalidade da garantia contratual ¢ assegurar a plena execucdo do contrato e evitar
prejuizos ao erario. Por isso, os oOrgdos de controle t€ém se valido, inclusive, de
recomendagdes de apuragdes de responsabilidade, ante o risco de prejuizos que poderao
ser ocasionados pela auséncia ou insuficiéncia das garantias.

Ademais, caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragdo, devera ser exigida garantia adicional
equivalente a diferenca entre o valor or¢ado pela Administragdo e o valor da proposta,
conforme disposto no art. 59 da Lei n. 14.133, de 2021.

Nos termos do art. 13, inciso II, do Decreto n. 7.983, de 2013, as alteragdes contratuais
sob alega¢do de falhas ou omissdes ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do

limite previsto no art. 124 da Lei n. 14.133, de 2021.

indice De Reajuste Dos Contratos:

A Constituicdo Federal preceitua, em seu art. 37, inc. XXI, que ¢ assegurada aos
contratantes a manutencao das condigOes efetivas das propostas apresentadas no processo
licitatorio. Esse preceito constitucional contempla o principio do equilibrio economico-
financeiro dos contratos administrativos.

O § 7°do art. 25 da Lei 14.133/2021 estabelece:

Art. 25. O edital devera conter o objeto da licitagdo e as regras relativas a
convocagdo, ao julgamento, a habilitagdo, aos recursos e as penalidades da licitagdo,
a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as condigdes de
pagamento.

§ 7° Independentemente do prazo de duracdo do contrato, serd obrigatéria a
previsdo no edital de indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a
data do orgamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um
indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos.

Dessa forma o reajuste utilizado para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda
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por meio de indices prefixados no contrato administrativo também passa a ser possivel,
ap6s 12 (doze) meses contados da data limite para apresentagdo das propostas de precos
mediante solicitagdo justificada e munida de documentagdo comprobatéria a ser
apresentada pela contratada.

O reajuste se dard através do Indice Nacional de Custo da Construgio Civil (INCC),
calculado e divulgado pela Fundagdao Getulio Vargas (FGV). O INCC ¢ um indice
formado a partir de precos levantados em sete capitais estaduais (Sao Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasilia) medindo a variagdo
dos custos no setor da construcdo, portanto justifica-se a sua aplicacdo, nas hipdteses

legais, considerando a natureza da contratagao.

Transicao Contratual:
Tendo em vista a particularidade do servigo a ser contratado ndo ha necessidade de a
contratada promover a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento,

tecnologia e técnicas empregadas.

Critérios e Praticas De Sustentabilidade

As compras e licitagcdes sustentdveis possuem um papel estratégico para os 6rgaos
publicos e, quando adequadamente realizadas, promovem a sustentabilidade nas
atividades publicas. De uma maneira geral, trata-se da utilizacdo do poder de compra do
setor publico para gerar beneficios econdmicos e socioambientais.

Nas demandas de servigos serdo observados, com relagdo a sustentabilidade, os
seguintes requisitos:

I - condigdes de solidez, de seguranca e de durabilidade;

Il - parametros de adequacdo ao interesse publico, de economia na utilizagdo, de
facilidade na execugao, de impacto ambiental e de acessibilidade;

III - economia na execug¢do, conservacao e operacao;

IV - possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-
primas existentes no local para execugdo, conservacao e operagao;

V - adog¢do das normas técnicas, de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

A empresa contratada deve adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na
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execug¢ao dos servigos:

I. adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada.

II. fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

II. realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para reducao de
consumo de energia elétrica, de consumo de 4gua e redugdo de produgdo de residuos
solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

IV. realizar a separacao dos residuos reutilizaveis e reciclaveis descartados;

Subcontratacaio:

E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagdo, inclusive
naquela em que for exigido atestado de capacidade técnica. Isto porque, para esses itens,
houve exigéncia especifica no edital para a apresentacdo de habilidade técnica e, caso
aceito de outra forma, haverd esvaziamento da exigéncia editalicia. Para fundamentar tal
condicao, trazemos o Acordao n° 2760/2012-Plenario, TC 014.017/2012-1, Rel. Min. Ana
Arraes, 10.10.2012:

Quanto exigéncia de experiéncia na execugdo de servicos que sdo invariavelmente
subcontratados, considero que, em regra, tal impositivo desnatura processo de
habilitacdo técnica. Isso porque ndo ha sentido em requerer expertise para
realizacdo de servigo que, muitas vezes, acaba sendo executado por terceiro.
Exigida do licitante, como pressuposto para participar da licitagdo, capacidade para
execucdo de determinada tarefa, prestacdo ndo pode ser transferida. entidade que
realiza concorréncia deve, portanto, avaliar relevincia dos servigos para os quais
exige prévia experiéncia, de forma ndo adotar exigéncias desnecessarias
restritivas.(...)

O Acoérdao 14.193/98 da 1* Camara do TCU, no mesmo sentido do anterior, pondera
que subcontratar grande parcela do contrato a um valor muito menor do que o pago pelo

servigo pela Administracao desvirtua a licitagdo e a escolha do melhor prego:

"todas as alegagdes do responsavel se prendem a contestagdo de um possivel valor
excessivo do servico, mas o que a citacdo desta Corte de Contas questiona é, na
verdade, a existéncia de uma subcontratagdo praticamente integral de um contrato
de transporte, com o sobreprego decorrendo ndo do valor do servigo em si, mas do
fato de o mesmo ter sido subcontratado a um valor muito menor, o que maculou o
certame licitatorio que lhe precedeu, por desconfigurar o método da escolha mais
vantajosa para a administragdo".
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Nessa contrata¢do nao sera admitida subcontrata¢ao do servigo.

Participacao De Cooperativas De Mao De Obra:
Quanto a participagdo de cooperativas devera ser observado o art. 16 da Lei

14.133/2021 que estabelece:

Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar
de licitacdo quando:

I - a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislagdo aplicavel, em especial a 5.764, de 16 de dezembro de
1971, a Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei n° Lei Complementar n° 130,
de 17 de abril de 2009;

IT - a cooperativa apresentar demonstrativo de atua¢do em regime cooperado, com
reparti¢ao de receitas e despesas entre os cooperados;

III - qualquer cooperado, com igual qualificagdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado a Administragdo indicar nominalmente pessoas;

IV - o objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na
Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do
objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua
atuacao.

Participacio De Consorcios:

O consoércio de empresas ¢ formado pela associagdo de companhias ou quaisquer
outras sociedades, sob o mesmo controle ou ndo, com propdsito da execucdo de
determinado empreendimento. Esse tipo de associacdo se d4 em virtude da complexidade
ou da grandiosidade do objeto a ser contratado, que dada essas particularidades requer
para sua viabilidade a reunido de empresas.

De acordo com os arts. 278 ¢ 279 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Andnimas), os
consorcios sdo uma “sociedade em segundo grau. Ou seja, ¢ uma sociedade entre
sociedades. Por meio do consorcio, duas ou mais sociedades comprometem-se a reunir os
seus esforcos e o seu patrimdnio para atingir um resultado especifico.”

A Lei 14.133/2021 trata do assunto no art. 15, de cujo texto verifica-se que a
participa¢do de consorcios ndo ¢ uma obrigatoriedade, ou seja, cabe a Administracao,
verificar a vantajosidade de participacdo de empresas em consorcio, analisando-se a
complexidade do objeto:

Nas situagdes de alta complexidade do objeto contratual, permitir a participacao de
consorcio amplia a competitividade, pela unido e participacdo de empresas que nao

teriam condi¢des de concorrer sozinhas. Em outra hipoteses, a participacdo de consorcio
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pode ndo parecer justificivel nem ser interessante a competitividade, fomentando
indevidos acordos entre empresas que intentam dominar o mercado.

No presente caso fica vedado as empresas concorrerem ao certame por meio de
consorcio, considerando que se trata de servico de baixa complexidade. A participacdo de
consorcios ¢ recomendavel quando o objeto considerado ¢ “de alta complexidade ou
vulto”, o que ndo € o caso do objeto sob exame.

A participagdo de empresas em consorcio ndo implica necessariamente incremento de
competitividade, podendo, eventualmente, ter o efeito oposto, limitando a concorréncia,
devido a diminui¢do do niimero de empresas de porte interessadas por integrarem um
mesmo consorcio (Acédrdaos 1.072/2005, 1.591/2005, 1.417/2008 e 1.165/2012, do
Plenario, € 2.813/2004 ¢ 4.206/2014, da Primeira Camara).

O consorcio tem como razdo de ser o aumento da competitividade, pois viabiliza
comunhio de esforcos entre duas ou mais empresas que, sozinhas, ou ndo atenderiam as
exigéncias habilitatorias da licitagdo ou nao conseguiria executar o objeto licitado.
Contudo, quando aglutinadas em consoércio, elas conseguem cumprir com estas
exigéncias.

No entanto ha que se ressaltar que o objeto desta contratacdo ndo demanda aglutinagio
de competéncias conexas o que justificaria a unido de empresas. A contratada deve ter

apenas competéncia para executar uma obra de pequeno vulto.

Solu¢des De Mercado:

A execucdo de obra de engenharia por meio da contratagdo de empresa especializada ¢
atendido por inimeras empresas do mercado, nao existindo restrigdo de fornecedores para
a prestagdo dos servicos. A andlise das solugdes de mercado estd pormenorizada em

topico especifico deste Estudo Preliminar.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Apo6s levantamento de mercado foram identificadas as alternativas disponiveis para a
solucdo do problema, as quais se apresentam abaixo a andlise pormenorizada de cada
alternativa:
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- Alternativa 1: Utilizacdo de profissionais internos da Prefeitura Municipal de
Diamantina para a execugdo da obra em que a mesma seria condicionada a necessidade
de um treinamento especifico para os servidores ou a contratacdo de profissionais por
intermédio de processo seletivo, visando o atendimento de tal servigo. Destaca-se que
considerando o curto prazo para a execucdo de tal atividade, torna-se invidvel tais
medidas, considerando a complexidade e especificidade do presente objeto. Além disso a
Prefeitura de Diamantina possui mao-de-obra reduzida que nao teria disponibilidade para
sua execug¢do uma vez que estariam envolvidos em outras demandas do municipio.

- Alternativa 2: Contratagdo de profissionais autbnomos por tempo determinado para
a execucdo dos servigos propostos poderia sanar o problema imediato da execugdo da
obra. No entanto, estes profissionais autdbnomos podem ter rendas irregulares e
imprevisiveis, o que pode dificultar o planejamento financeiro e a execucao continua da
obra. A auséncia de um vinculo empregaticio formal pode levar a uma menor
responsabilidade e comprometimento por parte dos autonomos, ja que eles nao t€ém os
mesmos direitos e deveres que os empregados regulares. Ainda sua contratacdo pode
resultar em descontinuidade dos servigos, especialmente se o profissional ndo puder
cumprir suas obrigacdes por motivos pessoais ou profissionais. A contratacdo de
autobnomos pode gerar complicacdes legais, especialmente se houver disputas sobre a
natureza do vinculo empregaticio. Isso pode resultar em litigios e custos adicionais para a
prefeitura. A execug¢do de obras por diferentes autdbnomos pode levar a falta de
padronizagdo nos métodos e materiais utilizados, comprometendo a qualidade e a
uniformidade da obra. Desta forma considera-se inviavel tais medidas, considerando a
complexidade e especificidade da execucao do presente objeto por esta modalidade.

Alternativa 3: Realizar Processo Licitatorio para contratagdo de empresa de
engenharia especializada, com base em legislacdo vigente para execug¢do do presente
objeto com fornecimento de materiais e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas
de servigos e insumos diversos descritos na Tabela SINAPI/MG (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custo e Indices da Construgio Civil).

Quanto a modalidade de licitagdo apesar de a modalidade por pregdo eletronico ser
mais agil e permitir a contratagdo em menor tempo, segundo a Lei n° 14.133/2021 a

modalidade pregdo ndo ¢ adequada para licitagdes de obras publicas(presente objeto),
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sendo utilizado apenas para aquisicao de bens e servigos comuns. Sendo assim, devera ser
realizada na modalidade concorréncia, amparada pelo artigo 28, inciso II, da Lei
n°14.133/2021. Sendo demais modalidades também nao aplicaveis ao presente objeto.

No caso da contratagdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, ha no mercado
Nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo da obra, o que possibilita
ampla concorréncia e vantagens a administracdo publica, propiciando transparéncia e
legalidade para requerida contratacdo. Sendo essa op¢do considerada a medida mais
acertada para o cumprimento de todas as necessidades propostas neste Estudo Técnico
Preliminar. Uma empresa especializada possui a experiéncia, infraestrutura e os recursos
necessarios para garantir a qualidade, a eficiéncia e a conformidade com os prazos
estabelecidos.

Ainda destaca-se que as empresas de construgdo oferecem garantias sobre os servigos
prestados, o que proporciona maior seguranc¢a para a administragdo publica. Em caso de
problemas ou defeitos, a empresa € responsavel por corrigir as falhas, o que ndo ocorre
com a contratagdo de mao de obra autdnoma.

Assim, foi elaborado pelo responsavel técnico planilha or¢camentaria acompanhada de
sua memoria de calculo onde encontram-se discriminados os valores unitarios estimados
de todos os materiais e servigos que serdao aplicados na contratacdo, projeto basico e
memorial descritivo.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha or¢amentéria baseada nas tabelas, SINAPI
supre a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n® 7.983, de 08 de abril
de 2013 e publicagdo “Orientagdes para elaboragdo de planilhas or¢amentarias publicas —

TCU”.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

No ambito da administracdo publica federal, estadual e municipal ¢ comum a
contratagdo de empresas de engenharia para execucdo de novas obras, reformas ou
adequacoes das existentes, com o objetivo de dotar os 6rgaos publicos da infraestrutura
adequada para o desempenho de suas fungdes. Entretanto, ¢ imprescindivel que os

gestores publicos, ao planejar a construgdo ou reforma de qualquer obra verifiquem se

essa ¢, de fato, a solucdo mais vidvel do ponto de vista do interesse publico, bem como se
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ha, na regido, empresas com capacidade técnica e operacional para executar a obra no
padrao desejado. A prestagao dos servigos a ser contratada por meio da contratacdo de
empresa especializada ¢ atendida por iniimeras empresas do mercado, nao existindo
restricdo de fornecedores para a prestagdo dos servigos. Muito embora o objeto desta
contratacdo impor requisitos de qualificacdo técnicas aos quais os licitantes deverdo
atender, tais exigéncias nao serdo um empecilho a ampla competitividade do certame,
pois conforme apresentado nos projetos elaborados € nos memoriais descritivos a
constru¢cdo ndo ¢ uma obra dotada de maiores complexidades, podendo ser facilmente
executada por empresas privadas, com expertise, atuantes no ramos da construcao civil,
indicando, portanto, a adequacdo das condicdes estipuladas aos requisitos padrdes de
mercado. Conforme exposto acima, a solucdo que mais se adequa a realidade da
Institui¢do ¢ a mais praticada no mercado atualmente, a contratacdo de empresa
especializada com base em legislacdo vigente para a execucdo do objeto, com
fornecimento de materiais € mdo de obra ndo exclusiva, na forma estabelecida nas
planilhas de servicos e insumos diversos descritos na Tabela SINAPI/MG (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custo e Indices da Construgdo Civil), mediante elaboragio de
processo licitatorio na modalidade concorréncia.

Considerando a analise realizada neste documento entende-se por correto que seja
realizada licitacdo na modalidade concorréncia para contratacdo de empresa de
engenharia especializada, com base na legislacdo vigente para execucdo do presente
objeto com fornecimento de materiais e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas
de servigos e insumos diversos descritos na Tabela SINAPI/MG (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custo e Indices da Construgdo Civil) e demais elementos da documentagdo
técnica.

Prevendo o projeto a pavimentacdo em Piso intertravado em bloquetes sextavados de
concreto com execucdo de drenagem superficial, drenagem profunda e sinaliza¢do. O
objetivo ¢ conferir plena funcionalidade e seguranga promovendo o desenvolvimento da
regido e a qualidade de vida de seus usuérios.

Os servigos que deverdo obrigatoriamente fazer parte da contratacdo sdo aqueles
constantes do Projeto executivo, memorial descritivo e planilha orcamentéria. Declara-se

que os projetos foram elaborados e aprovados pela administragdao e registrado as suas
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respectivas anotagdes técnicas (ARTs).

O memorial descritivo para a realizagdo dos servigos previstos foi desenvolvido de
acordo com as normas vigentes que devem ser seguidas e atendidas para uma boa
execucdo do contrato em questdo. No memorial descritivo estdo descritas todas as
necessidades de intervengdo, de fornecimento de materiais e equipamentos. A contratada
devera se prontificar a seguir estas definicdes conforme previsto em contrato, garantindo
uma boa execug¢ao dos servigos previstos.

Cabera a Contratada atender as condigdes basicas para a prestagdo dos servigos,
assegurando sua execucdo por profissionais qualificados e com experiéncia suficiente, em
todas as atividades do objeto contratual, em conformidade com os requisitos de seguranga,
meio ambiente, saude, regulamentagdes, legislagdes, normas regulamentadoras de
seguran¢a e medicina do trabalho e normas técnicas vigentes.

A Contratada devera fornecer aos empregados alocados para a execugdo dos servigos,
gratuitamente, os EPI adequados ao risco das atividades que estiverem sendo
desenvolvidas, com CA vigente, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam
completa protegdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e

do trabalho, conforme disposto na NR 6.
7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

O presente topico destina-se a apresentagdo da defini¢do das quantidades a serem
contratadas, acompanhadas das memorias de célculos.

E dever da Administragdo na contratagio de servigos, elaborar planilha detalhada com
consolidagdo dos quantitativos, precos unitarios e total da contratagao.

Os célculos estao compativeis com o documento de descri¢cao dos servigos Memorial
descritivo/Especificacdo técnica e projetos, e podem ser consultados na “Planilha de
Levantamento de Quantitativos - Memoria de Calculo”

Os quantitativos de materiais e suas qualificagdes foram determinados a partir dos
levantamentos, onde foram desenvolvidas lista de materiais e seus quantitativos, que
deram origem as informagdes constituidas na planilha orcamentaria do processo

licitatorio.
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8. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO:

Em consonancia com o inciso VI, do art. 9° da IN 58/2022, este capitulo dedica-se a
apresentacdo da estimativa do valor da contratagdo pretendida, acompanhada dos
documentos que tratam os pregos unitarios referenciais e as memorias de calculo.

A Planilha Estimativa de Custos demonstra os valores estimados que serao utilizados
como balizadores no processo de contratagdo ¢ resultou nos custos de R$ 66.991,14
(Sessenta e seis mil novecentos e noventa e um reais e quatorze centavos.).

Por se tratar de contratagdo de obra, foi observado o Decreto 7.983/2013.

A IN 05/2017 ao discriminar as diretrizes para a elaboracdo do Projeto Basico ou

Termo de Referéncia em seu Anexo V definiu que:

2. Sao diretrizes especificas a cada elemento do Termo de Referéncia ou
Projeto Basico: [...]

2.9 Esmativa de precos e precos referenciais:

a) Refinar, se for necessario, a estimativa de precos ou meios de previsio de
precos referenciais realizados nos Estudos Preliminares;

b) No caso de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o
custo estimado da contratacio deve contemplar o valor maximo global e
mensal estabelecido em decorréncia da identificacio dos elementos que
compdem o preco dos servicos, definidos da seguinte forma:

b.1. por meio do preenchimento da planilha de custos e formacio de precos,
observados os custos dos itens referentes ao servico, podendo ser
motivadamente dispensada naquelas contratacdes em que a natureza do seu
objeto torne invidvel ou desnecessario o detalhamento dos custos para aferi¢cao
da exequibilidade dos precos praticados;

b.2. por meio de fundamentada pesquisa dos pregos praticados no mercado em
contratacdes similares; ou ainda por meio da adog¢do de valores constantes de
indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia,
tarifas publicas ou outros equivalentes, se for o caso; e

b.3. previsdo de regras claras quanto a composicio dos custos que impactem
no valor global das propostas das licitantes, principalmente no que se refere a
regras de depreciacio de equipamentos a serem utilizados no servico.

Dessa forma, sempre que possivel, o or¢amento deve ser elaborado na forma de
planilha, tendo seus custos unitarios conhecidos. O detalhamento de custos ¢ informagao
imprescindivel inclusive para a verificagdo da existéncia de recursos or¢gamentarios para
custear a contratagdo pretendida.

A Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022 autorizou em
seu art. 1° a utilizacdo do Decreto 7.893/2013 na defini¢do do valor estimado para

contratagao de servigos de engenharia:

Art. 1° Fica autorizada a aplica¢do do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de
2013, que estabelece regras e critérios para elaboracio do orcamento de
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referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unido, no que couber, para a definicio do valor
estimado nos processos de licitacio e de contratacio direta de obras e servigos
de engenharia, de que dispde o § 2° do art. 23 da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, no dmbito da Administracio Publica federal direta, autarquica e
fundacional.

Quando da auséncia dos servigos nas bases citadas acima foi montada a composi¢do
de custo utilizando a planilha de insumo.

As planilhas or¢amentarias foram desenvolvidas com base nas informacgdes definidas
nas normas técnicas aplicaveis.

Os valores constantes na planilha orcamentéria estdo compativeis com os projetos do
servico e os custos unitarios de insumos e servigos sao iguais ou menores que a mediana
de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construgao Civil - SINAPI, em atendimento ao disposto no § 2° do art. 23 da Lei
14.133/2021.

BDI — Composic¢iao

O Acérdao TCU n. 2.622/2013 fornece importantes diretrizes para a elaboragdo do
BDI, em que as parcelas componentes do BDI sdo as seguintes: taxa de rateio da
administracdo central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras, remuneracdo da
empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento.

Conforme se depreende do referido acordao, nao poderdo integrar o calculo do BDI os
tributos que ndo incidam diretamente sobre a prestacdo em si, como o IRPJ, CSLL e
ICMS, independente do critério da fixacdo da base de célculo, como ocorre com as
empresas que calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro lado,
PIS, COFINS e ISSQN — na medida em que incidem sobre o faturamento — sdo passiveis
de serem incluidas no calculo do BDI, nos termos da Stimula TCU n. 254/2010. Atente-se,
ainda, que a taxa de rateio da administracdo central ndo podera ser fixada por meio de
remuneracdo mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais a execugao
financeira da obra de modo que a entrega do objeto coincida com cem por cento do seu

valor previsto (TCU, Ac 2622/2013 Plenario, Item 122 do voto e Item 9.3.2.2 do acérdao
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- No mesmo sentido: TCU, Ac 3013/2010-Plenario, voto do relator).

“O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e a CSLL - Contribuicio Social
sobre o Lucro Liquido - nfio se consubstanciam em despesa indireta passivel
de inclusio na taxa de Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI do or¢camento-
base da licitacdo, haja vista a natureza direta e personalistica desses tributos,
que oneram pessoalmente o contratado” - Simula/TCU n° 254/2010 (DOU de
13.04.2010, S. 1, p. 74)

O Tribunal de Contas da Unido, a partir do mencionado julgado, passou a adotar
novos referenciais de percentual de BDI, em substitui¢do aos indices mencionados no
Acérdao n. 2.369/2011. Passou-se, também, a utilizar a terminologia “quartil”, ao invés
de padroes minimos e maximos, como constava nas tabelas substituidas do acordao
anterior. Tal mudanca confirma o entendimento de que os percentuais indicados ndo
constituem limites intransponiveis, mas referenciais de controle. Consequentemente,
quanto maior a distdncia do percentual de BDI utilizado no Projeto Bésico em relagdo a
média indicada no acordao, mais robusta devera ser a justificativa para a adog¢ao do indice

escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que nio cumpre ao TCU estipular
percentuais fixos para cada item que compde a taxa de BDI, ignorando as
peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que contrata com a
Administracio Publica. O papel da Corte de Contas é impedir que sejam
pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e por isso ¢ importante
obter valores de referéncia, mas pela propria logistica das empresas é natural
que ocorram certas flutuacdes de valores nas previsdes das despesas indiretas
e da margem de lucro a ser obtida.”

Texto extraido do Manual de Obras e Servigos de Engenharia —- CGU/AGU.

Destaca-se que a composi¢ao de BDI discriminada no item “DEMONSTRATIVO DE
BDI” atende as recomendagdes do Acordao TCU 2622/2013 - Plenario.

Considerando que o art. 7° da Lei 12.546/2011 afastou o carater obrigatorio do
recolhimento das contribuigdes previdencidrias no que se refere a aliquota sobre a receita

bruta, utilizou-se a planilha desonerada por ser a mais vantajosa para a Administracao.
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

De acordo com o art. 47 da Lei 14.133/2021 as licitagdes de servigos devera atender
ao principio do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente

vantajoso, devendo ser considerados: a responsabilidade técnica; o custo para a

ETP - PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES - DISTRITO DE
SENADOR MOURAO - DIAMANTINA-MG

Av. Caetano Mascarenhas, n. ° 16, Rio Grande — CEP 39100-000 - Minas Gerais
Telefone: (38) 3531-9104 - e-mail: secretariadeobrasdiamantina@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Administragdo de véarios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo
do objeto em itens; o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a
concentracao de mercado.

A Sumula 247 do TCU nos orienta neste sentido:

E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e nio por prego global, nos
editais das licitacdes para a contratacio de obras, servicos, compras e
alienacdes, cujo objeto seja divisivel, desde que niio haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participacio de licitantes que, embora nao
dispondo de capacidade para a execucido, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacio a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitacio adequar-se a essa
divisibilidade. De forma imperativa, o parcelamento é a regra, embora
somente seja obrigatério se houver vantagem para a Administracio,
devidamente justificada no processo.

A presente contratacdo tem como objeto a Execucdo de Pavimentagdo em Piso
Intertravado em Bloquetes, Drenagem Superficial com meio-fio e sarjeta de trecho, assim
a avaliacdo se pautou nos beneficios do ndo parcelamento do objeto.

Do ponto de vista técnico:

O objeto da contratagao nao ¢ viavel de parcelamento, por ser um objeto que demanda
etapas construtivas comunicantes. Ressalta-se que em obras com servigos inter-
relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e final de
entrega da obra. O ndo parcelamento da solugdo ¢ também mais satisfatorio do ponto de
vista de eficiéncia técnica, afastando a necessidade de realizar diversas licitagoes, além de
manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece o
tempo todo a cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece um maior nivel
de controle pela Administragdo na execucdo das obras e servigos, cumprimento de
cronograma ¢ observancia de prazos com a concentracdo da responsabilidade da
construgdo e garantia dos resultados em uma sé pessoa.

Alerta-se ainda que quando a obra ¢ executada por um Unico construtor, a
responsabilidade pela qualidade e pelos prazos ¢ centralizada. Isso evita que diferentes
construtores se eximam de suas responsabilidades, atribuindo falhas ou atrasos a terceiros.

Do ponto de vista economico:

Outro fator que foi levado em consideragao para o nao parcelamento foi o fato de que
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a opcdo pelo parcelamento resultaria em diversos processos licitatorios, requerendo
or¢amentos que contemplem  Administragdo Local, Canteiro de Obras,
Mobilizagcao/Desmobilizagdo, entre outros servicos para cada um dos futuros contratos,
os quais aumentaria o custo final da obra onerando a Administragao.

Além disso, o ndo parcelamento no presente caso levara a maior economicidade uma
vez que os fornecedores terdo condigdes de apresentar melhores propostas ao planejar e
executar de maneira mais eficiente reduzindo os custos totais do projeto e lavando a
economia de escala. Ainda os contratos de maior valor incentivam fornecedores a
apresentarem propostas mais competitivas tanto em termos de preco como qualidade.

Conclusao:

O parcelamento, no presente caso, se torna economicamente inviavel e ndo vantajoso
pelo custo, tempo e condigdes técnicas requeridas para execu¢do da obra. Nao havera
prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala. Nao havera restricao
a competitividade, uma vez que os servicos admitem a ampla participacao de licitantes,
considerando que se trata de servigos usuais de engenharia, sendo executados por um

grande niimero de empresas. Assim, afasta-se o carater de parcelamento.
10. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES:

As contratagdes publicas precisam ser pensadas de forma sistémica e integrada. Para
tanto na etapa de planejamento faz necessario verificar a existéncia de correlagdo ou
interdependéncia entre eventuais contratagdes, as quais podem impactar, sobremaneira a
solucdo pretendida com a nova contratagao.

Contratagdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com objeto principal,
interligando-se a esta prestacdo de servicos, mas que ndao que nao precisam;
necessariamente, ser adquiridas para completa prestagdo do objeto principal. Ja as
contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas combinadas ao
objeto principal para sua completa prestacao.

Nao se verifica a necessidade de contratagdes correlatas nem interdependentes para a
viabilidade e contratacdo desta demanda, uma vez que a contratacdo proposta ¢
autossuficiente e ndo depende de outras para sua execucdo plena. Todos os recursos e
servicos necessarios para a realizagdo do objeto estdo contemplados na contratacdo atual,
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eliminando a necessidade de contratagdes adicionais. Sendo assim, nao foram
identificadas relagdes técnicas ou operacionais que exijam a realizacdo de contratagdes
correlatas ou interdependentes. Sendo assim, a analise técnica demonstrou que o objeto
pode ser executado de forma independente, sem a necessidade de integracdo com outros

contratos.
11. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a presente contratagdo, pretende-se:

- Proporcionar uma via de transporte mais segura e eficiente. Isso reduzira o tempo de
deslocamento e os custos de manutengao dos veiculos, beneficiando os moradores.

- Melhor utilizacdo dos recursos publicos, uma vez que sdo observadas a necessidade
de realizacao manutengoes recorrentes nos referidos trechos;

- A obra facilitara ainda o acesso dos moradores a servigos essenciais, como saude,
educagdo e comércio. Isso melhorara a qualidade de vida da populag@o e contribuira para

o desenvolvimento humano e social dos distritos.
12. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO:

Conforme IN 05/2017:

3.Sa0 diretrizes especificas a cada elemento dos Estudos Preliminares as
seguintes: [...]

3.10. Providéncias para a adequacfo do ambiente do érgio:

a) Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequacio do
ambiente da organizacdo para que a contrataciio surta seus efeitos e com os
responsaveis por esses ajustes nos diversos setores;

b) Considerar a necessidade de capacitacdo de servidores para atuarem na
contratacio e fiscalizacdo dos servicos de acordo com as especificidades do
objeto a ser contratado;

¢) Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de
a contrataciio fracassar caso os ajustes nio ocorram em tempo.

A Administragao devera tomar as seguintes providéncias previamente ao contrato:

Realizagdo de Processo licitatério na modalidade concorréncia para contratagdo do
executor do objeto, obedecendo-se os ritos da lei 14.133/2021 e legislacdes
complementares;

Defini¢ao de planos de trabalho com vistas a boa execuc¢do contratual;

Designagdo de profissional (fiscal e gestor) para acompanhamento rigoroso das agdes
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previstas na descricdo dos servigos apresentados para a execucdo do objeto a ser
contratado. Destaca-se que a Prefeitura dispde de equipe de engenharia formada pelos
servidores da instituicdo que estdo aptos a realizar toda a etapa de fiscalizacdo e medigao
do objeto a ser licitado.

Deverao ser estabelecidos fluxos de autua¢do de processo administrativo visando a
rescisdo de contratos firmados com empresas que ndao cumpram com OS prazos €
execug¢ao do objeto.

Para a fiscalizagdo dos servicos conforme determina a IN 05/2017 e demais
normativos legais, deverd ser providenciada capacitagdo continuada dos servidores
envolvidos para atuarem na contratacdo e fiscalizagao do futuro contrato.

Ainda destaca-se a obtengdo de dispensa ambiental para o objeto, que se encontra

ancxa.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

O procedimento para contratagcdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os
beneficios do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na
aquisi¢cdo quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagao e gestao responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

No art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servicos de engenharia deverao
respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente adequada
dos residuos soélidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigagio por
condicionantes € compensagdo ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de

servicos que, comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de energia e de

ETP - PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES - DISTRITO DE
SENADOR MOURAO - DIAMANTINA-MG

Av. Caetano Mascarenhas, n. ° 16, Rio Grande — CEP 39100-000 - Minas Gerais
Telefone: (38) 3531-9104 - e-mail: secretariadeobrasdiamantina@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

recursos naturais, avaliacdo de impacto de vizinhancga, protecdo do patrimdnio historico,
cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou
indireto causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma acepcao a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 define residuos da construcao
civil como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢des de obras
de construgdo civil, e os resultantes da preparacao e da escavagao de terrenos, tais como:
tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratagdo pretendida nesta Concorréncia Eletronica
caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execucao implicard diretamente na geragao
de residuos de constru¢do civil, de modo que deverd a futura CONTRATADA
empreender esfor¢os para minimizar a producao de residuos, dando destinagdo adequada
aqueles de inevitavel produgado, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art. 6°, inciso XXV da Lei n°® 14.133/2021 que dispde que
deve o Projeto Bésico conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisao adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o
tratamento apropriado do impacto ambiental.

Diante disso, na execu¢do da pavimentagdo e drenagem superfical deverd a
CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia das normas de prote¢ao ambiental,
cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito cumprimento da legislagdo e a segunda

o respeito as leis ambientais na consecucao da obra.

14. DECLARACAO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DA
LEGISLACAO FEDERAL REFERENCIA LEGAL:

O objeto desta aquisi¢do ndo necessita de observancia a legislacao federal especifica por

ndo se enquadrar em contratagdo com uso de recursos da Unido. A licitagdo observara

apenas as normas gerais aplicaveis e as diretrizes estabelecidas pela legislacdo municipal,

garantindo, assim, a conformidade com os procedimentos administrativos e a transparéncia

no processo licitatorio. Adicionalmente, informamos que a aquisi¢do do objeto serd por
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recurso proprio.

15. DECLARACAO DE VIABILIDADE - CONCLUSAO:

Com base nos elementos anteriores do presente documento considera-se viavel a
presente contratagdo. Uma vez que que a mesma esta prevista no Plano de Contratagdes
Anual/2025, bem como o presente planejamento foi elaborado em harmonia com a
legislacdao que trata da matéria e com a lei 14.133/21. Os custos previstos sdo compativeis
e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis, devendo a area
requisitante priorizar o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios

a consecuc¢ao dos beneficios pretendidos.

16. ANEXOS:

Anexo 01 - Planilha Or¢amentaria

Anexo 02 - Mémoria de Calculo

Anexo 03 - Cronograma Fisico-financeiro
Anexo 04 - Composi¢ao BDI

Anexo 05 - Composi¢ao de Mobilizagao
Anexo 06 - Curva ABC

Anexo 07 - Localiza¢ao da Obra

Anexo 08 - Projeto Executivo

Anexo 09 - Declaragao de Dispensa Ambiental
Anexo 10 - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
Anexo 11 - Memorial Descritivo

Anexo 12 - Relatorio Fotografico

Anexo 13 - Demonstrativo Encargos Sociais

Anexo 14 - Mapa de Risco

Obs: O anexo especifico Relatorio de levantamento de mercado ndo foi anexado,
uma vez que conforme artigo 11 da Instru¢do Normativa 01/2023 da Prefeitura de
Diamantina:
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Art. 11. No processo licitatério para contratacdo de obras e servicos de
engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual
de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais
(ES) cabiveis, sera definido por meio da utilizacio de parametros na seguinte
ordem:

I - composicio de custos unitirios menores ou iguais 2 mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
servicos e obras de infraestrutura transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construgio Civil (Sinapi), para as demais
obras e servicos de engenharia.

J4

Sendo assim, tal necessidade ¢ suprida pelos anexos Planilha Or¢amentéria,
Demonstrativo de BDI, Encargos sociais ¢ CPU quando aplicavel uma vez que todos os

itens do objeto sdo advindos de tabelas SINAPI, e nao foram necessarias a realizagao de

cotacoes.
Diamantina, 22 de julho de 2025
Daniel Silveira Aguiar Cruz Graciana Santos Leal Pires
Engenheiro Civil Secretaria Municipal de Educagao
Matricula: 2079 Ordenador de Despesa/Requisitante
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MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O projeto Pavimentagdo em bloquete de acesso a quadra da escola Lurdes Tibaes, no
distrito de Senador Mourao, em Diamantina-MG, visa melhorar o trajeto de alunos até a
sua quadra de esportes, eliminando a poeira na estiagem e trechos enlameados no periodo
chuvoso. Atendendo a demanda solicitada pela Secretaria Municipal da Educacao.

Com a realizacdo dessa obra, espera-se promover acessibilidade, seguranca, dignidade,
inclusdo e conforto aos usuarios, especialmente as criancas que estudam nessa unidade,
fortalecendo a infraestrutura educacional e contribuindo para a qualidade de vida da

comunidade escolar, do entorno urbano, do distrito e do municipio como um todo.

FASE DE ANALISE

Planejamento da Contratacéo e Selecao do Fornecedor

Gestao do Contrato

RISCO 01
Auséncia de recursos orc¢amentdrios ou financeiros.
Probabilidade: x |Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média x JAlta
Id Dano
1. Impossibilidade de contratacao do servigo.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Verificar existéncia de  recursos naRequisitante
Prefeitura de Diamantina a ser destinado ao
ob jeto.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Analisar prioridade da solu¢ao e solicitarRequisitante
recurso necessdrio para prosseguir com a
contratagao.
RISCO 02
Elaboragao de especificagoes que nao atendam as necessidades do requisitante.
Probabilidade: X |Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média x |Alta
Id Dano
1. Prejuizo ao erdrio e inutilidade da solugao
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na efetivagao da mesma.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. Levantar especificagoes baseadas em solu¢oesResponsdveis técnicos
encontradas e solicitar ratifica¢ao peloprojeto Bdasico
Integrante Requisitante.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. Pesquisar solugoes disponiveis no mercado eResponsdvel técnico projeto
solicitar ratificacao das especificacoesBdsico
pelo Integrante Requisitante.

RISCO 03

Processo Deserto/fracassado.

Probabilidade: x |Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média x |Alta

Id Dano

1. Licitagao deserta/fracassada, exigindo o retrabalho em fun¢ao da

necessidade de reavaliag¢ao dos critérios de Contratagao, causando atraso

Id Acao Preventiva Responsavel
1. Divulgac¢ao ampla da licitacao. Diretoria de Licitagcao e
Contratos

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. Republicacao da licitacao e Ampliacao daDiretoria de Licitagao e
divulgag¢ao do edital. Contratos

RISCO 04

Participa¢ao de empresas “aventureiras” no processo de licitagao.

Probabilidade: Baixa X [Média Alta

Impacto: Baixa Média x |Alta

Id Dano

1. Atraso na condu¢ao do processo de licitag¢ao. Mda execucao do objeto.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. Edital contendo ds sansdes para osDiretoria de Licitagcao e
comportamentos tipificados na legislac¢aolContratos
aplicavel.

Id /Acao de Contingéncia Responsavel

1. Inicia processos administrativos junto daDiretoria de Licitagao e
Divisao de Licitagao para apuragao das/Contratos
condutas.
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RISCO 05
Pedidos de esclarecimentos/impughag¢oes ao edital que alterem o Instrumento
Convocatério.
Probabilidade: X [Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média x |Alta
Id Dano
1. Morosidade no processo da contratacao.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Elaborar edital e observando o contido noDiretoria de Licita¢ao e
Estudo Técnico Preliminar e no Mapa deContratos
Andlise de Riscos, que de um lado contemplem
ds necessidades da administrac¢ao, e de outro,
estejam de acordo com a realidade de mercado,
sendo o seu objeto técnica e economicamente
executdavel/vidvel, além de atender a
legislacao vigente.
Id /Acao de Contingéncia Responsavel
1. Retificar os artefatos do planejamento daDiretoria de Licitacgao,
contratacao. Contratos, responsdaveis
técnicos do projeto e ETP
RISCO 06

Selecionar empresas sem qualificag¢ao técnica adequada, equipamentos e de mao
de obra nao especializada na prestagao dos servigos,
realizagao destes e obteng¢dao dos resultados para a execug¢ao do objeto da

influenciando na

licitagao.

Probabilidade: x |Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média X |Alta

Id Dano

1. Nao obten¢ao do objeto a ser contratado.

Id /Acao Preventiva Responsavel

1. Inclusao no edital e no termo de referénciaDiretoria de Licitagao e
de exigéncias de qualificacao economicalContratos e Responsdveis
financeira e qualificag¢ao técnicas para quelelaborag¢ao ETP e Projeto
a empresa contratada tenha condi¢oes deBasico.
executar o contrato de forma a garantir uma
boa presta¢ao de servicos.

Id /Acao de Contingéncia Responsavel

Andlise apurada das exigéncias do edital.
Verificacao durante o processo licitatdrio
anexou toda documentag¢ao

se o licitante

Diretoria de Licitagcao e
Contratos

solicitada.
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RISCO 07

Auséncia da formalizagdo da demanda ou documento incompleto,
possivel contratagdao que nao atende aos objetivos institucionais.

gerando uma

Probabilidade: Baixa x |[Média Alta
Impacto: Baixa Média x |Alta
Id Dano
1. Nao obten¢ao do objeto a ser contratado.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Area requisitante deve iniciar o processo porRequisitante
meio do preenchimento do  “Documento de
Formaliza¢ao da Demanda (DFD)” , conforme
modelo préprio disponibilizado.
Id /Acao de Contingéncia Responsavel
1. Devolver o processo a drea requisitante paraResponsavel elaboragao ETP.
elaborar ou complementar o DFD, quando
necessdrio. Somente apdés 1isso 1inicia o
planejamento da contratacao.
RISCO 08
Nao autorizag¢ao pela equipe juridica/PMD.
Probabilidade: X [Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média x |Alta
Id Dano
1. Impossibilidade de contratar solu¢ao para atender d&s necessidades do
Requisitante.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Elaborar os artefatos do Planejamento daRequisitante
Contratacao seguindo as Instrucoes
Normativas vigentes.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Atender as recomendagoes dos pareceres daResponsavel elaboragao ETP.
PG/PMD. Diretoria de Licitacao e
Contratos
RESPONSAVEL

Daniel Silveira Aguiar Cruz
Matricula: 2079

Engenharia Civil

Secretaria de Obras e Servigcos

Av. Coronel Caetano Mascarenhas, n°44, Rio Grande — CEP: 39100-000 — Diamantina-MG.
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PROJETO BASICO

(PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES - DISTRITO DE
SENADOR MOURAO - DIAMANTINA-MG)

1. OBIETO:

Contratacdo de empresa para executar pavimentacdo blocos sextavados de concreto
(bloquete) com drenagem superficial de acesso a quadra de esportes da escola Lurdes
Tibdes, travessa rua do Rosario, localizada no Distrito Senador Mourdo - Diamantina-MG,

conforme projeto.

2. DESCRICAO DETALHADA:

Conforme pedido N° 1418/2025 de 28/07/2025, em anexo, parte integrante e
insepardvel deste Projeto Basico, emitida pelo sistema informatizado do Municipio, o
firmamento de contrato se dard segundo quantitativos e demais condicGes estabelecidas
neste Projeto Bdsico, no Memorial Descritivo e no Orcamento de Referéncia anexos.

Destaca-se que o Memorial Descritivo, o Orcamento de Referéncia e o ETP, constituem-

se parte integrante e insepardvel deste Projeto Basico.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

Razao da necessidade da aquisi¢cao:

O projeto Pavimentacdo em bloquete de acesso a quadra da escola Lurdes Tibdes, no
distrito de Senador Mourdo, em Diamantina-MG, visa melhorar o trajeto de alunos até a sua
quadra de esportes, eliminando a poeira na estiagem e trechos enlameados no periodo
chuvoso. Atendendo a demanda solicitada pela Secretaria Municipal da Educagao.

Com a realizacdo dessa obra, espera-se promover acessibilidade, seguranca, dignidade,
inclusdo e conforto aos usudrios, especialmente as criancas que estudam nessa unidade,
fortalecendo a infraestrutura educacional e contribuindo para a qualidade de vida da

comunidade escolar, do entorno urbano, do distrito e do municipio como um todo.
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Justificativa quanto ao quantitativo demandado:

O quantitativo demandado foi estimado com base nos Projetos técnicos e detalhes
Executivos, os quais se encontra anexo, tendo sido concebido de modo a atender a escola

Lurdes Tibdes como demanda da Secretaria Municipal da Educacao.

4. FORMA, PRAZO E LOCAL:

4.1 Os servicos serdao executados nas coordenadas indicadas no projeto e em anexo
especifico e conforme Memorial Descritivo e em Planilha Orgamentaria.

4.2 A Contratada devera executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execug¢do contratual, conforme disposto
neste Projeto Basico.

4.3 A contratada devera iniciar os servicos em até 10 dias a contar da data de emissdo
da ordem de servico, devendo a obra estar concluida no prazo de 3 meses(conforme
Cronograma Fisico-financeiro) a contar do recebimento da ordem de servico pela contratada.

4.4. Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros minimos

estabelecidos no memorial descritivo, planilha orgamentaria, projetos e normas pertinentes.

5. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1. O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificagdo da conformidade com
as especificagGes constantes do Edital e da proposta;

b) definitivamente, apds a verificagdo da conformidade com as especificagbes
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitacdo, que se darad até 90
(noventa) dias do recebimento provisério.

5.2. Na hipédtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos decorrentes da incorreta execugdo do contrato.

5.5. Havendo rejeicdo dos servigos, no todo ou em parte a contratada devera refazé-los
no prazo estabelecido pela Administragao, observando as condi¢Bes estabelecidas para a

prestacao.
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5.6. Na impossibilidade de serem refeitos os servicos rejeitados, ou na hipdtese de ndo
serem 0os mesmos executados, o valor respectivo serd descontado da importancia mensal
devida a contratada, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges cabiveis.

5.7. Em caso de irregularidade ndo sanada pela contratada, a contratante reduzira a

termo os fatos ocorridos para aplicacdo de sanc¢des
6. PROCEDIMENTOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

6.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratacdo terdo como
responsaveis:
6.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Ludymila das Merces Godinho Perpetuo - Matricula:

2264, Diretora de Administragdo Escolar, e-mail: diretoriaeducacao@diamantina.mg.gov.br e

telefone: (38)988155808.

6.1.2. FISCAL DO CONTRATO: Daniel Silveira Aguiar Cruz - Matricula: 2079, Engenheiro
Civil, e-mail: danielcruz.s.obras@gmail.com e telefone: (38)3531-9182.

6.2. Do Gestor de Contrato

Caberd ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

| - Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial,
de que tratam os incisos Il, lll e IV do caput do art. 19;

Il - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

Il - Acompanhar a manutenc¢do das condi¢Ges de habilitacdo do contratado, para fins
de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

IV - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo
historico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da execucdo, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, e elaborar relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao;

V - Coordenar os atos preparatorios a instrucdo processual e ao envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para a formalizacdao dos procedimentos de que trata o

inciso | do caput do art. 19;
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VI - Elaborar o relatdrio final de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da
Lei n? 14.133 de 2021, com as informagGes obtidas durante a execuc¢do do contrato;

VIl - Coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do
contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial;

VIl - Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado,
com menc¢dao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do
cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢cdes conforme disposto em regulamento;

IX - Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais; e

X - Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n? 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal,
conforme o caso.

Paragrafo Unico. A Secretaria Municipal de Planejamento Or¢camento e Gestdo, através
da Diretoria competente, podera disponibilizar modelos que deverdo ser observados para
fins de cumprimento do disposto neste artigo.

6.3. Do Fiscal Técnico

Caberd ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:
| - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as
suas competéncias;

Il - Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execuc¢ado do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados;

Il - Emitir notificacGes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada, com a defini¢cdo de prazo para a corregao;

IVI - Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

V - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam

inviabilizar a execugao do contrato nas datas estabelecidas;
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VI - Fiscalizar a execug¢do do contrato para que sejam cumpridas as condi¢Oes estabelecidas,
de modo a assegurar os melhores resultados para a administracdao, com a conferéncia das
notas fiscais e das documentacgdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica
o recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo;

VIl - Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual;

VIII - Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VIl
do caput do art. 21;

IX - Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do
documento comprobatdrio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art.
21; e

X - Realizar o recebimento provisdrio do objeto do contrato referido no art. 25, mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7. REALIZAGAO DE VISTORIA:

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a licitante podera
realizar vistoria do local de execucdo dos servicos, acompanhado pelo(a) servidor(a) Daniel
Silveira Aguiar Cruz designado(a) para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (38)3531-9182.
Durante a visita, devem ser esclarecidas quaisquer duvidas referentes a planilha
orcamentdria base, especificacdes e projetos.

7.2 A visita técnica é facultativa, porém entende-se como necessaria ao melhor
entendimento do projeto e sua implantacao.

7.2.1. As empresas que nao visitarem os locais de presta¢do dos servicos ndo poderao,
em hipdtese alguma e em nenhum tempo, alegar desconhecimento em relagdo aos servigos
para a elaboracdo de sua proposta comercial em decorréncia de sua auséncia na referida
visita.

7.3 E de responsabilidade da Licitante/Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude de sua omissao na verificacao dos locais de prestacao dos servicos.

7.4 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o quinto dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo publica.
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7.5 Para a vistoria, a licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente

identificado.

8. GARANTIA DOS SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA:

a) Dagarantia:

A Contratada devera comprometer-se a prestar a garantia minima 5 (CINCO) anos .

O inicio do periodo de garantia dar-se-a na data de emissdo do Termo de Recebimento
Provisdrio e finda com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras.

As hipoteses de exclusdo da garantia sdo as seguintes:

i)  Os danos provocados por impericia ou negligéncia dos usuarios;
ii)  Rompimento indevido do lacre de garantia dos produtos.

E de responsabilidade da Contratada o 6nus da prova da origem das falhas.

Aplicam-se subsidiariamente ao Contrato Administrativo as cldusulas estabelecidas no
Cdédigo de Defesa do Consumidor — CDC, Lei n2 8.070 de 11 de setembro de 1990.

A Contratada serd responsavel por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de
garantia, e sem 6nus para a Contratante, a substituicdo dos produtos objetos deste Projeto
Basico, quando os mesmos apresentarem defeitos de fabrica ou divergéncia em relagdo as
especificacOes exigidas.

A substituicdo dos produtos, caso seja necessaria, devera ser efetivada em até 5 (CINCO)
dias uteis, contados da comunicagdo realizada pela Contratante.

b) Da assisténcia técnica:

O servico de assisténcia técnica devera ser prestado mediante manutengdo corretiva,
de acordo com os manuais e normas técnicas especificas dos fabricantes, cujo prazo ndo
poderd ser inferior a 3 (TRES) meses, com a finalidade de manter os produtos em perfeitas
condicBes de uso, conforme disposi¢ado a seguir:

Na ocorréncia de defeitos que inviabilizem a utilizacdo total ou parcial dos produtos,
durante o periodo de garantia e assisténcia técnica, a Contratada sera notificada pelo fiscal
do contrato para solug¢ao dos problemas apresentados;

Uma vez disponibilizados os produtos para prestacdo do servico de garantia e
assisténcia técnica, a Contratada terd o prazo de 5 (CINCO) dias uUteis para corre¢do dos
defeitos apresentados, cujo lapso temporal comecard a contar a partir da abertura do
chamado.

A correspondéncia eletronica (e-mail) também serd considerada instrumento para

cumprimento das rotinas de abertura de chamado previstas nesta cldusula.
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Para a perfeita execugdo do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Cédigo
de Defesa do Consumidor — Lei N2 8.078/1990.

Entende-se por manutencdo corretiva, aquela destinada a remover os defeitos de
fabricacdo apresentados nos equipamentos, compreendendo substituicdes de pecas, ajustes,

reparos e corregcdes necessarias.

9. DOCUMENTACAO
a) Habilitagao
Habilitacdo econdémico-financeira, juridica, regularidade fiscal e trabalhista, conforme

definido pelo Setor de Licitacao.

b) Qualificagdo Econdmico-Financeira

- Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, expedida até 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentacao;

No caso de certiddo positiva de recuperacgdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacdao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

A Comprovagao da qualificagdo econémico-financeira sera feita através da avaliagdo
pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

que 1 (um), resultantes da aplicacdao das férmulas abaixo:

LG = Ativo Circulante + Realizadvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante Prazo

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

A Comprovagdo da qualificagdo econdmico-financeira avaliada pelos indices acima
podera ser feita através do Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo
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financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagao da proposta;

No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacgado
de balancgo patrimonial e demonstra¢des contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

As empresas constituidas no exercicio em curso, ou com menos de um exercicio de
existéncia, deverdo apresentar copia do balanco de abertura ou cépia do livro diario
contendo o balango de abertura devidamente registrado na forma da Lei, inclusive com os
termos de abertura e encerramento;

O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos indices acima devera comprovar que possui patriménio liquido equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratacao.

No caso de apresentacdo de balango e demais demonstrativos contabeis, os mesmos
deverdo ser referentes ao ano de 2019, conforme entendimento consignado pelo TCU no
Acérddo n? 1999/2014, Processo n° 015.8 17/2014-8, Plenario, da relatoria do Ministro
Aroldo Cedraz, em 30/07/2014, o qual determina que o prazo para apresentacdo dos
balangos patrimoniais para fins de licitacdo, mesmo para as empresas tributadas com base
no lucro real ou presumido, utilizadoras ou ndo do SPED, é aquele disposto no art. 1.078 do

Cadigo Civil, ou seja, 30 de abril do ano subsequente.

c) Documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

A Comprovacdo da Regularidade Fiscal serd feita por meio da apresentagdo dos
seguintes documentos:

- Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

- Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certiddo conjunta negativa
de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida

Ativa da Unido;

Pagina 8 de 21

Av. Coronel Caetano Mascarenhas, n°16, Rio Grande | Telefone: 3631-9182 | Email: secobras2013@yahoo.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

PREFEITURA DE Secretaria Municipal de Educagao
DIRMANTINA

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante certiddo negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante certidao negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS) por
meio de apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela Caixa
Econdmica Federal.

- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2. 5.452, de 12 de maio de 1943.

As certiddes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverdo
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgdo expedidor,
ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos ultimos 180
(cento e oitenta) dias contados da data da abertura da sessdo publica.

Os licitantes Microempresa (ME), ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), constituidos na
forma da Lei Complementar n? 123/06, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de ser inabilitado (art. 43 da LC n2 123/06).

i) Caso a empresa vencedora do certame seja Microempresa (ME), ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), e apresente alguma restricdo fiscal, ela terd assegurado prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderda ao momento em que for declarada
vencedora, prorrogdveis por igual periodo, quando requerida pela licitante, para a
regularizacdo da documentag¢do, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §19, da
LC n2 123/06, com alteragdes introduzidas pela LC n® 147/14).

ii) A ndao apresentacdo dos documentos comprobatdrios da regularidade da
Microempresa (ME), ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) no prazo estabelecido no subitem
anterior deste Edital implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021, sendo facultado ao Municipio de
Diamantina convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para

assinatura do Contrato ou revogar a licitacao.
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A declarag¢do do vencedor do certame acontecerd no momento posterior ao julgamento
das propostas, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal das microempresas (ME) e

empresas de pequeno porte (EPP) para a abertura da fase recursal.

d) Documentos relativos a Qualificagdo Técnica:
- Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de

atuacdo previstas no Projeto Bdsico, em plena validade.

e) Quanto a capacitagdo técnico-operacional:

Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da presente licitacdao, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo conforme Analise Curva ABC:

- Execucdo de Pavimentacdo em Piso Intertravado em bloquetes sextavados.

a) A licitante deverd comprovar a execugdo de, pelo menos, 50% das quantidades
constantes da planilha adotada no projeto basico, para cada uma das parcelas indicadas nos
subitens acima.

b) Os atestados exigidos no subitem anterior, deverdo contar com a descricdo das
caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a execugdo parcial ou total do objeto
do contrato e, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:

b.1) nome empresarial e dados de identificacdo da instituicio emitente (CNPJ,
endereco, telefone, fax);

b.2) local e data de emissao;

b.3) nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsavel pela veracidade
das informacdes;

b.4) periodo de prestacao de servico;

b.5) men¢do ao documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras
ou servicos executados (ART/RRT).

Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a

apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados, sendo considerada para
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afericdo da quantidade indicada na alinea “a” acima o somatdrio dos atestados por adicdo

aritmética.

- Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: mediante apresentacdao de Certiddao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

a. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacao.

b. No decorrer da execucdo dos servicos, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracao.

c. Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, dando-se tal comprovacdo mediante a
apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida ou em
andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada.

- Declaragdo do licitante de que possui em seu quadro permanente, ou de que
contratara até a data de assinatura do contrato, um profissional inserido no Sistema
CONFEA/CREA ou CAU: (arquitetos, arquitetos e urbanistas, engenheiros arquitetos e
engenheiros) que ficara responsdvel pelos servicos e toda a sua execug¢dao, com formacgado
curricular comprovada no campo da construcdo civii ou experiéncia em
coordenacdo/execucdo de obras de construcdo, sendo essa condi¢do exigida no ato da
assinatura do contrato para execucdo dos servicos e emissdao da competente ordem de

servigos, autorizando o inicio dos trabalhos, conforme modelo do Anexo V.
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- Declaragdo, em papel timbrado da empresa licitante, de visita ao local dos servigos e
de que tomou conhecimento de todas as informa¢Ges e condigOes necessarias para a
prestacdo dos servicos (Anexo VIII-A), objeto desta licitagdo OU Declaragdo, em papel
timbrado da empresa licitante, de que possui pleno conhecimento das condi¢bes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pelo
fato de nao ter visitado o local para onde se destinam os servigos e que nao utilizard deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com o
Municipio de Diamantina (Anexo VIII-B).

Caso a empresa opte por realizar vistoria, o agendamento devera ser efetuado
previamente pelo telefone (38) 3531-9140. Observa-se que os horarios a serem agendados
corresponderdo ao horario de funcionamento do orgdo licitante e dependerdo da
disponibilidade dos técnicos designados para eventual acompanhamento.

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o 52 dia util anterior a data prevista para abertura da licitagao.

As empresas licitantes deverdo fazer um minucioso exame do local para onde se
destinam os servigos, das planilhas de orcamentos e dos projetos, normas e especificacdes
técnicas fornecidas pela Comissdo, de modo a poder apresentar, por escrito e
tempestivamente, todas as divergéncias, dividas ou erros por ventura encontrados, para os
devidos esclarecimentos ou corregdes.

Realizada ou nao a vistoria técnica ao local para onde se destinam os servigos, ndo sera
aceita futuramente nenhuma justificativa ou alegacdo por parte de qualquer empresa
licitante, com énfase para a vencedora da licitacdo, de desconhecimento dos projetos, dos
servicos a serem executados, das planilhas de orcamentos, bem como, dos locais, ou das
dificuldades a eles inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

A declarag¢do de visita ao local para onde se destinam os servicos OU a declaragao de
NAO visitagdo ao local devera ser incluida dentro do envelope HABILITACAO, conforme
modelos deste Edital.

f) Documentos complementares:

- Declaragdo, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos impeditivos
supervenientes para a sua habilitacdo neste certame, conforme modelo Anexo Il a este
Edital (artigo 32, §29, da Lei n2 8.666/1993).

- Declaracdo de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
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menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo Anexo Il a este Edital.

- Declaragdo de mobilizagdo de equipe e equipamentos (conforme modelo Anexo V do
edital)

- Declaragdo de elaboracdo de proposta independente (conforme modelo Anexo VIl do
Edital).

Os documentos de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, em codpia
autenticada por cartério competente, por meio de publicacdo em érgdo da imprensa oficial
ou ainda por copias a serem conferidas e autenticadas pela Comissdo de Licitacdo apds a
abertura dos envelopes de “HABILITACAO”, entendendo-se que a cdpia a ser conferida e
autenticada devera ser apresentada dentro do Envelope “HABILITACAQO” lacrado e inviolavel
e os originais correspondentes poderdao ser apresentados diretamente em maos, quando
solicitado pela Presidente da Comissao.

N3o serdo aceitos documentos com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢cdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

N3o serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, pen-
drives, HD’s externos, filmes ou cépias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catdlogos apenas como forma de ilustracdo das
propostas de pregos.

Para fins de habilitacio serdo aceitas certidGes expedidas pelos 6rgdos da

administragao fiscal, tributdria e trabalhista emitidas pela internet.
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Poderdao, a critério da Comissdo de Licitacdo, serem relevados erros ou omissées
formais que ndo alterem a substancia dos documentos atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagdo.

Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdao de documento em substituicao
aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante

estara habilitado para a fase de classificacao.

10. OBRIGAGAO DAS PARTES

10.1 OBRIGAGOES DA CONTRATADA (SERVICOS):

10.1.1. Executar os servigos conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;

10.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados, a critério da Administracao;

10.1.3. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

10.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros; Nota Explicativa: Nos
servicos ndo continuos que envolvam o desenvolvimento de produtos e projetos, podem ser
acrescidas, ainda, as obrigacdes abaixo, caso contrario excluir os itens 11.1.5a 11.1.7.2:

10.1.5. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administra¢do possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termos do art. 93 da Lei 14.133/21.

10.1.6. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo
em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra; Prefeitura Municipal de
Diamantina - MG

10.1.7. Assegurar a Contratante:
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10.1.7.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequac¢des e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

10.1.7.2. Os direitos autorais da soluc¢do, do projeto, de suas especificacGes técnicas, da
documentacgdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢ado
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.1.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.1.9. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo o érgdo para a execugao do servico, os quais devem estar
devidamente identificados por meio de crachg;

10.1.10. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Administracao;

10.1.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacGes da
Administragao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.12. Relatar a Administra¢do toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacdo dos servicos;

10.1.13. N3o permitir a utilizacdo de trabalho de menor;

10.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

10.1.15. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacbes assumidas, nem subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada,
exceto nas condi¢Oes autorizadas no Projeto Basico ou na minuta de contrato; Prefeitura
Municipal de Diamantina - MG

10.1.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 107 da Lei 14.133/21.
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10.2 OBRIGACOES DA CONTRATANTE (SERVICOS):

11.2.1. Proporcionar todas as condi¢cdes para que a Contratada possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagées do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Projeto Basico;

11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cées no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

11.2.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, na forma do contrato;
Prefeitura Municipal de Diamantina - MG

11.2.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de

habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagdo.

11. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS:

Menor preco global.

Como critério de aceitabilidade dos precos sera adotado o “Menor Preco Global”,
sendo sua adocao justificada, uma vez que o objeto da licitacdo abrange itens de natureza
semelhantes, relacionados entre si, sendo que o agrupamento de seus itens resulta na
melhor interacdo entre as diferentes fases de execucdo dos servicos, auferindo a
Administracdao maior controle dos servicos a serem prestados, com vista a melhor atender o
interesse publico. Prefeitura Municipal de Diamantina - MG . Justificativa melhor detalhada
pode ser encontrada no ETP anexo.

E OBRIGATORIA a apresentagdo de planilha de composicio de custo.

Ressalta-se que as licitantes devem apresentar a planilha da sua proposta de precos
total e unitdrios com arredondamento de duas casas decimais. Ou seja, o valor total, com
duas casas decimais, deve ser igual a a soma dos valores de todos os itens unitarios, com

duas casas decimais.
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Frisa-se que em qualquer planilha orgamentaria publica, os valores unitarios em moeda
corrente nacional (RS) devem ser expressos com duas casas decimais, ja que a menor
unidade monetdria vigente é o centavo. Em todos os casos, a soma de valores parciais de um
item distribuido em varios meses de um cronograma deve resultar no valor total do item,

para que haja consisténcia contabil, em especial para as medi¢des de obra.

12. DA SUBCONTRATACAO (SERVICOS)

E vedada a subcontratacio.

13. SANCOES APLICAVEIS

13.1.0 licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

| - dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecugdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado; Prefeitura Municipal de Diamantina - MG Controladoria Interna

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. A pratica de atos ilicitos sujeita o infrator a aplicacdo das seguintes sanc¢bes
administrativas.

13.2.1. Adverténcia por escrito;
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13.2.2. Multa, nos seguintes termos:

13.2.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento nao realizado;

13.2.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de recusa do adjudicatario em efetuar o reforco de garantia;

13.2.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ndo realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o
tornem imprdprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das
especificacdes contratadas.

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar.

13.2.3.1. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas no item 14.1. incisos I, Ill, IV, V, VI e VII, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da administracdo direta e indireta do Municipio de Diamantina, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.2.4. A sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada
ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no item 14.1. incisos VIII, IX, X, Xl e
XIl, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, Prefeitura
Municipal de Diamantina - MG Controladoria Interna V, VI e VII do referido item que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao prevista no item 14.2.3.1. e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da administracdo direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

13.3. Sao consideradas situacOes caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigacGes contratuais:

13.3.1. Ndo atendimento as especificacGes técnicas relativas a bens, servicos ou obra
prevista em contrato ou instrumento equivalente;

13.3.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execuc¢do de obra, de
servico ou de suas parcelas; 14.3.3. Paralisagao do servigco ou de fornecimento de bens, sem
justa causa e prévia comunicagdo a Administragdo Publica Municipal;

13.3.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

13.3.5. Alteracdo de substéancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
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13.3.6. Prestacdo de servico de baixa qualidade ou fornecimento de bens de baixa
qualidade;

13.4. A sangdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente as demais san¢les
previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.3 e 14.2.4.

13.5. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela administragcdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca podera ser paga diretamente a administracdo, descontada da garantia
prestada ou cobrada judicialmente.

13.6. A administracdo direta e indireta devera, no prazo maximo de quinze dias,
contados da data da aplicagdo da san¢ao da qual ndo caiba mais recurso, informar e manter
atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS - e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, instituidos no ambito do Poder Executivo federal e no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Diamantina.

14. CONDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base nas medicGes realizadas pelo fiscal do contrato e
em conformidade com o previsto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancdria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficiario em conta bancéria a ser indicada pela contratada em
sua proposta, no prazo de até 30 (quinze) dias corridos da data do recebimento definitivo,
com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pela Contratante.

O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia pelo fiscal do contrato.

As Notas Fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento que
apresentarem incorre¢bes serdo devolvidos a Contratada e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresenta¢do dos documentos, considerados validos
pela Contratante.

Nas Notas Fiscais deverdo vir os dados bancarios completos da Contratada, sob pena de
nao realizacdo do pagamento até a informacdo dos mesmos, de obrigacdo da Contratada.

Para que os pagamentos possam ser efetuados, a contratada devera apresentar, junto
a nota fiscal de produtos/servicos, a seguinte documentac3o:

I. Documentos comprobatérios da regularidade fiscal e regularidade trabalhista;
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Il. Sobre o valor devido ao contratado, a Administracdo efetuard as retengdes tributarias
cabiveis;

IIl. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto
na Lei Complementar N2 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

IV. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

15. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O Contrato terd vigéncia de 9 meses conforme justificado no ETP.

16. REAJUSTE E ATUALIZAGAO

Os pregos contratados poderdo ser reajustados, mediante iniciativa da CONTRATADA,
desde que observado o intervalo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentacao
das propostas de precos, adotando-se o INCC— indice Nacional de Construcdo Civil, pela
variacdo relativa ao periodo de 01 (um) ano. Conforme previsto no ETP.

A data limite para apresentacdo das propostas de precgos servird como data-base para
reajuste.

Havendo posterior solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro, decorrente de
fatos imprevisiveis, desde que haja seu deferimento, ocorrerd a modificacdo da data-base,
passando a mesma a coincidir com a data de solicitagdo do reequilibrio, sendo que os
proximos reajustes anuais serdo considerados a partir de entao.

O reajustamento serd de periodicidade anual e os efeitos financeiros serdo devidos a
partir da solicitacdo da CONTRATADA.

Na hipdtese de o prazo de execugdo da obra exceder ao periodo de execucdo
contratualmente previsto, o reajuste de pregos sera cabivel tdo somente se esse atraso ndo
for atribuido a CONTRATADA.

O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data em que for feita a
prorrogacao contratual subsequente ao advento de data base ensejadora de reajustamento,
ou na data do encerramento da vigéncia do contrato, caso ndo haja prorrogacao.

Ndo se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e Onus
semelhantes.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do

Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor;
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Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

17. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas das aquisicdes ocorrerdao por conta dos Recursos:

Ficha funcional: 0653
Fonte: 1.500.000.0000.000
Recurso: RS 66.667,98

Dotagcdo Orgamentaria: 01.1522.12.0365.0030.1055.4.4.90.51.00.00

18. CONTA CORRENTE:

17.1. Ag. 0344-1 | Conta Corrente: 2969-6

Obs.: Informagbes contidas nos itens “17. Dotagdo Orgamentaria” e “18. Conta Corrente” foram
fornecidas pelas servidoras: Bruna, e Ludymilla das Merces G. Perpetuo(Responsavel pela

Formalizacdo da Demanda)

19. ORIGEM DOS RECURSOS:

() Federal(Convénio);
() Estadual;

( x) Recursos proéprios;
() Outros:

Ludymila das Merces Godinho Perpetuo
Matricula: 2264
Diretora de Administragao Escolar
Gestor do Contrato

Diamantina, 29 de julho de 2025.

Daniel Silveira Aguiar Cruz
Matricula: 2079
Engenheiro Civil

Responsavel pela Elaborag¢ido do PB
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GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE(1 5CM GUIA + 30CM SARJETA), 26CM ALTURA

4,00*m BASE ESTABILIZADA

SECAO TRANSVERSAL PAVIMENTO TIPO
~\RUA MARIA AUGUSTA TIBAES

\__/ SEM ESCALA

REVESTIMENTO EM BLOQUETES DE
CONCRETO (e = 8 cm E fck = 35 MPa ).

COLCHAO DE AREA (e = 6 cm)

® / BASE ESTABILIZADA (e = 20 cm )

Q\ @ /f,“v'

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

DETALHE "B" CAMADAS
7\ DA PAVIMENTACAO
\__/ SEM ESCALA

ATERRAR LADO DE
FORA DO MEIO-FIO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS POR EXTRUSORA.

REVESTIMENTO EM BLOQUETES
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM

Bcm

COLCHAO DE AREA (e = 6 cm)

0,22
PR

BASE ESTABILIZADA 1 00%
PROCTOR INTERMEDIARIO (e = 20cm )

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

DETALHE "A":
/ N\ MEIO FIO E SARJETA
\__/ SEM ESCALA

i
[

15

DIMENSOES 13 X 15X 30 X 100 cm

DETALRHE TIPO BLOCO MEIO FIO
/ \DE TRAVAMENTO PRE-MOLDADO

\__/ SEM ESCALA

EXTENSAO LINEAR DE VIAS A SEREM PAVIMENTADAS

VIAS UNID. SOMATORIO COTAS

TOTAL

TRAVESSA RUA DO ROSARIO m

[37+24+2+14]m = 77m

77,00

RELAGCAO DE SERVIGOS PAVIMENTAGAO RUA MARIA AUGUSTA TIBAES — DISTRITO DE MENDANHA
SERVIGOS UNID. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
COMPRIMENTO DE PAVIMENTO m 77,00m ——— —_ 77,00
GUIA(MEIO FIO) DE CONCRETO m (77m x 2 Lados) —4m = 150m —_—— ——— 150,00
SARJETA DE CONCRETO m (77m x 2 Lados) —4m = 150m - - 150,00
Z[(Largura média) x (Comprimento / Intervalo)+1]:
TRAVAMENTO — MEIO FIO ENTERRADO m [(3,1)x((40/10)+1)] + [(3,1)x((25/5)+1)] + [(3,1)x((10/5)+1)] - 43,40
=43,4m
$3[(Largura média)x(Comprimento)J}:
ESCAVAGAO HORIZONTAL m? S((6+4)/2)x(5)+[(4,.0)X(32+24+2+14) ]} 0,20 62,60
=313m?
ATERRO POR FORA DA GUIA(MEIO—FIO) me 150m de meio—fio x (0,25m)* = 9,37m? — 9,37
$3[(Largura média)x(Comprimento)J}:
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO | m? S[((6+4)/2)x(5)+[(4,0)X(32+24+2+14) ]} - 313,00
=313m?
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE m? 313 m? 0,20m 62,60
REVESTIMENTO EM BLOQUETE DE CONCRETO {2l (Largura média)x(Comprimento) J:
e=8.0cm FCK=35MPA m? $((5,1+3,1) /2)x(5) 1+ [ (3,1)x(32+24+2+14) - 243,70
’ =243,7m?*
VOLUME DE AREIA (COLCHAO DE AREIA) m? 243,70m? 0,06m 14,62

QUADRO RESUMO GERAL DE SERVIGOS

SERVIGOS UNID. TOTAL
PLACA DA OBRA un. 1,00
LOCAGAQ DE PAVIMENTO m 77,00
GUIA (MEIO FIO) DE CONCRETO m 150,00
SARJETA DE CONCRETO m 150,00
TRAVAMENTO — MEIO FIO ENTERRADO m 43,40
ESCAVAGAO E CORTE DE TALUDE m? 62,60
ATERRO POR FORA DA GUIA(MEIO—FIO) m? 9,37
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO m? 313,00
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE m? 62,60
REVESTIMENTO EM BLOQUETE DE CONCRETO . 243 70
e=8,0cm FCK=35MPA '
VOLUME DE AREIA (COLCHAO DE AREIA) m? 14,62

NOTAS:

1. UNIDADE DE MEDIDA EM METROS(m), EXCETO QUANDO INDICADO. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

2. EXECUTAR NO PONTO MAIS BAIXO DA VIA, ABERTURA DE 15CM NA GUIA PARA DRENO DA SARJETA A JUSANTE.

3. EXECUGAO E JUNTA DE TRAVAMENTO ATRAVES DE MEIO FIO PREMOLDADO ENTERRADO NO PAVIMENTO E NO
ENCONTRO COM AS RUAS ADJACENTES, DISTANCIA CONFORME INDICAGAO EM PLANTA;

4. COMPRIMENTO E LAGURA DA VIA, SARJETA E CALGCADA, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM DETALHE EXECUTIVO
EM PROJETO (SEGAO TRANSVERSAL PAVIMENTO TIPO).

5. A SARJETA, MEIO FIO, PAVIMENTO, TEM SUAS RESPECTIVAS SECOES INDICADAS EM PROJETO
(SECAO TRANSVERSAL PAVIMENTO TIPO, DETALHE CAMADA DE PAVIMENTAGAO E TIPO MEIO FIO E SARJETA).

6. APOS ASSENTAMENTO DOS BLOQUETES, SALGAMENTO COM AREIA FINA E COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA.

- MG

SETOR DE TRANSITO E

TRANSPORTES DIAMANTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA/MG

PAVIMENTAGCAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES -

DISTRITO DE SENADOR MOURAO - DIAMANTINA-MG

Contelido da prancha:

PROJETO E DETALHES EXECUTIVOS

Localizagdo:
SENADOR MOURAO, MUNICIPIO DIAMANTINA — MG

TRAVESSA RUA DO ROSARIO, DISTRITO DE | Data:

14/04,/2025

Responsavel Técnico:

Prefeito Municipal:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIAMANTINA

Daniel Silveira Aguiar Cruz
Engenheiro Civil - CREA MG-239869/D

Geferson Giordani Burgarelli
Prefeito Municipal

DESENHO: .
@) . 3
¢! PROJETO DE PAVIMENTAGAO Daniel S. A. Cruz |« 0001
= EM BLOQUETE 16/07/25
o 5 |PAVIMENTAGAO
E PROJETO TECNICO E DETALHES EXECUTIVOS <
3 ESCALA INDICADA e O 1 /O 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS

1. Objetivo

Estabelecer os procedimentos a serem empregados em obra de pavimentagdao em bloquete
de trecho da rua Dr. Silvio Felicio dos Santos - distrito de Senador Mourdo, atendendo demanda
da secretaria da educacao.

2. Justificativa

O projeto Pavimentacdo em bloquete de acesso a quadra da escola Lurdes Tibdes, no
distrito de Senador Mourdo, em Diamantina-MG, visa melhorar o trajeto de alunos até a sua
quadra de esportes, eliminando a poeira na estiagem e trechos enlameados no periodo chuvoso.
Atendendo a demanda solicitada pela Secretaria Municipal da Educagao.

Com a realizacao dessa obra, espera-se promover acessibilidade, seguranca, dignidade,
inclusdo e conforto aos usuarios, especialmente as criancas que estudam nessa unidade,
fortalecendo a infraestrutura educacional e contribuindo para a qualidade de vida da comunidade
escolar, do entorno urbano, do distrito e do municipio como um todo.

3. Conceitua¢ao

Fundamentalmente a solucao adotada tem como premissa promover a pavimentagao da
via contemplada no projeto utilizando pavimento em piso intertravado, com blocos sextavados de
concreto, levando em consideracdo que os servicos propostos contribuirdo para uma melhor
trafegabilidade dos veiculos e acessibilidade dos pedestres nas vias, consequentemente
melhorando a vida dos estudantes e transeuntes do Municipio em geral.

4. Caracterizacio da Area de Intervencao

A Travessa rua do rosario, localizada no distrito de Senador Mourdo, Municipio de
Diamantina possui rede elétrica e abastecimento de agua ja implantada e como sistema de coleta
de esgoto e tratamento foi adotada solugado individual de fossa séptica. O referido Logradouro se
encontra entre a escola Lurdes Tibaes e uma UBS, levando a quadra de esportes da referida
escola ao fundo.

5. Dados da obra & Meta fisica

A obra sera realizada em distrito no municipio de Diamantina — MG, com um importante
sentido de melhoria das condicbes de vida dos moradores. Meta fisica: um trecho de 77 metros
lineares de trecho a ser pavimentado sextavado com blocos de concreto, igualmente conhecido
como bloquetes, largura interna de 3,10 metros conforme espaco disponivel medindo em média
aproximadamente 4,0 metros considerando larguras de meio-fio e sarjeta de ambos os lados em
toda sua extensdo, mas variacdo da largura em encontros com asfalto existente conforme
detalhamentos no projeto executivo.

Levantamento das vias a serem pavimentadas:

- AREA (m?) DE AREA (m?) DE

ITEM | LEVANTAMENTO DAS RUAS | EXTENSAO (m) ~
BLOQUETES URBANIZACAO
1 Travessa rua do rosario 77 m 243,70 m? 313,00 m?

* Considerados valores definidos no projeto executivo, inclusive largura.
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6. Execucio de servicos

As etapas construtivas estabelecidas no projeto seguem abaixo:

SERVICOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAGAO DE TERRA
PAVIMENTACAO

DRENAGEM SUPERFICIAL

7. Populacio Atendida

A populagdo atendida pertencente ao Distrito de Senador Mourdo, com aproximadamente
4 mil habitantes. A populacao diretamente atendida sao os estudantes da escola Lurdes Tibaes,

beneficiadas com a pavimentagdo do acesso a quadra de esportes da escola onde estudam.

8. Consideracoes finais

Todos 0s servigos necessarios para a plena execucdo estao indicados nas especificagbes
técnicas e planilha orcamentaria, ndo sendo permitida qualquer mudanca dos mesmos sem a
prévia aceitacao da fiscalizacao e do érgdo concedente.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DA OBRA

Aquisicdo e instalacdo da placa em chapa galvanizada, adesivada, tamanho 3,00 X 1,50 m.
A placa da obra referente ao empreendimento deverd seguir padrdo a ser indicado pela
Prefeitura Municipal de Diamantina, atendendo assim todas as exigéncias para confeccdo da
mesma. As demais placas ndo serdo objeto de medicdo, porque ja foram incluidas na taxa
relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

1.2 MOBILIZAGAO
Mobilizagdo e desmobilizagdo de obra, contemplam os maquinarios necessarios para a

execucao de escavacao, regularizacdo e compactagao de subleito.
2. MOVIMENTAGAO TERRA E PAVIMENTAGAO

2.1 RE,GULARIZA(;i\O DO SUBLEITO:
E a operagdo destinada a conformar o subleito, transversal e longitudinalmente.

Compreende cortes ou aterros de até 20 cm de espessura.

EXECUGAO

A regularizagao do subleito devera ser executada de forma a atender a situagdo das
moradias, néo podendo assim alterar o greide da rua, e a compactagao sera realizada com o
equipamento apropriado.

Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, serédo
removidos previamente.

Proceder-se-a uma escarificagdo geral na profundidade de até 20cm, seguida da
pulverizagao, umedecimento ou aeragido, compactagao e acabamento.

No caso de cortes/desmonte em rocha ou de material inservivel para subleito, devera ser
executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituicdo desse
material. Em que, no caso de cortes/desmonte em rocha podera ser utilizado o martelete
pneumatico manual. O grau de compactagéo devera ser no minimo, 100% em relacdo a massa
especifica aparente seca maxima obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Intermediario) e o
teor de umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado.

Quando se tratar de servigos de recomposicao de valas de drenagem ou de execucao de
remendos em pavimentos ja existentes, sera admitido o uso de equipamentos de menor porte
para a compactacao do subleito, desde que a area da vala ou do remendo a ser trabalhado nao
permita o uso dos equipamentos.
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2.2 EXECUCAO DE BASE COMPACTADA:

Esta etapa bem como o transporte do cascalho, ficara a cargo da Secretaria Municipal de
Obras e Servigos, pela prefeitura Municipal de Diamantina-MG.

Esta especificagdo tem por objetivo determinar as diretrizes basicas para a execugao dos
servigos de base estabilizada granulometricamente.

A Base é a camada de pavimentacao destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos
dos veiculos, distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-
base, subleito ou reforgo do subleito devidamente regularizado e compactado.

Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos e materiais britados isentos de
matéria vegetal ou outras substancias prejudiciais. Quando submetidos aos ensaios de
caracterizagdo DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94, e ao ensaio DNER-ME
054/97, os materiais devem apresentar as caracteristicas de acordo com a norma.

EXECUGAO

Compreende as operagdes de espalhamento, pulverizagdo, umedecimento ou secagem,
compactagao e acabamento. Como se trata de uma via existente, a escavagcao e a compactagao
do material existente nesse projeto sera suficiente.

O grau de compactagédo devera ser no minimo, 100%, em relacdo a massa especifica
aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (Proctor intermediario).

2.3 PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO:

EXECUGAO

A pavimentagdo sera executada com blocos pré-moldados de concreto hexagonal
prensado, com espessura de 8cm, resisténcia minima de 35 Mpa, assentadas sobre bergco de
areia, com aproximadamente 6 cm de espessura. A areia devera ser limpa e isento de matéria
organica. A junta entre os blocos ndo deverda ser menor que 3mm e nao superior a 5mm.
Pequenos espagos existentes entre blocos dos bordos de acabamento devem ser preenchidos
com argamassa de cimento e areia.

A colocagdao dos blocos pré-moldados deve ser feita tentando evitar qualquer
deslocamento dos ja assentados, bem como irregularidades na camada de areia, verificando,
frequentemente, se estdo bem colocados e ajustados. Para o acabamento junto a sarjeta de
drenagem pluvial para interrup¢do do pavimento devera ser usado blocos serrados ou cortados,
cuidando-se para que estejam levemente (aproximadamente 3 mm) mais elevados do que essas
interrupgdes. O nivel da superficie acabada deve estar dentro do limite de 1 cm em relagédo ao
nivel especificado. A deformagdo maxima da superficie pronta, medida por uma régua de 3m
colocada paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo devera exceder 1 cm, a ndo ser em
locais onde curvas verticais obriguem maiores desvios. Junto as caixas e BOCAS DE LOBO (se
existirem) as inclinagdes deverado ser mais acentuadas de forma a facilitar o acesso das aguas
pluviais as mesmas. Rejuntar com areia fina e 30% de cimento, compactar devidamente e irrigar.

A locacao da obra refere-se a fiel leitura do terreno e lancamento da obra em
conformidade com os projetos técnicos com uso de aparelhos e estaqueamentos de forma a
gerar um produto final satisfatério e de qualidade para a perfeita execugao dos trabalhos de
pavimentagao.
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TRAVAMENTO

Todo pavimento recebera travamento com meio fio pré-moldado a ser executado conforme
projeto especifico para cada rua.

MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes em vigor e ter resisténcia minima
de 35 Mpa.

Evitar o transporte desnecessario dentro da obra. Caso haja necessidade devera se
atentar ao manuseio das pecas para evitar danificacdo dos bordos por pancadas e choques, pois
pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execugao dos servigos.

EQUIPAMENTOS

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operagao, e os blocos deverao ser cortadas com
serra clipper no alinhamento da sarjeta para posterior arremate.

2.4 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO:

OBJETIVO

O meio fio e sarjeta conjugados tém como objetivo a conservagédo do patrimdnio publico
visando melhores condi¢des para o escoamento de aguas pluviais. Os materiais e equipamentos
empregados na execugdo dos servicos deverao estar de acordo com as especificagdes e
normas técnicas brasileiras da A.B.N.T. Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer formas,
dimensoes, especificacdes e recomendagdes para uso dos mesmos. Ha um trecho indicado em
projeto de meio-fio existente para complementar com nova sarjeta e para ligar o novo meio-fio
com sarjeta do projeto. Visar acabamento e aterro atras do meio-fio para devido travamento.

DEFINIGAO

Meio fio e sarjeta é a guia utilizada para separar a faixa de pavimentacdo da faixa do
passeio ou separador do canteiro central com finalidade de coletar a agua de chuva no decorrer
da via longitudinalmente. Suas dimens&es deverdo seguir de acordo com planilha e projeto.

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

O concreto deve ser usinado, constituido de cimento portland, agregados miudos e agua,
com resisténcia minima de 25 MPa. Sera executado com brita n® 1, ou n° 0 (19 mm), plasticidade
("slump") de 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%,
destinado a execugao de sarjetas "in loco";

O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR
5732/80 e NBR 5733/80.

Os agregados devem satisfazer a NBR 7211/83.

A agua deve ser limpa, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos, acidos, alcalis e
substancias organicas.

O meio-fio e sarjeta conjugados de concreto moldados “in loco” com extrusora devera ter
juntas de dilatagdo a cada metro.
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Em qualquer situagdo o meio-fio e sarjeta deverdo ser assentados em solo compactado e
aterrados externamente conforme indicagbes do projeto.

EXECUGAO

Para dar inicio a execugdo dos meios fio e sarjeta conjugados é necessaria a locagéo da
rua em todo trecho considerando a via longitudinalmente.

Devera ser feito o piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m
no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3,00 m; fixagdo da linha de nailon
nos piquetes fazendo marcagao com areia, conforme instrugées da fiscalizacdo e as cotas dos
perfis a serem executados;

Execucéo do perfil solicitado de forma continua;

Execucéo de juntas de dilatagdo por meio de corte superficial, com aproximadamente 0,01
m de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 m; na
parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;

Apds a execugdo das juntas de dilatacdo, executar acabamento com argamassa de
cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas
cavidades e bolhas.

Observa o alinhamento transversal e longitudinal da execugdo atendendo fielmente o
projeto.

Concordar possiveis mudangas de direcdo na locagao, em curvatura, evitando-se quinas e
saliéncias.

Fazer o rebaixo das entradas de veiculos em garagem.

Filetar o rejuntamento das guias e sarjeta com ferramenta apropriada.

Empregar areia fina e cimento, na argamassa para rejuntamento das pecas assentadas.

Limpar e finalizar com pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagdo).

3. ENSAIOS NECESSARIOS

| — Rompimento de concreto

- Apresentar laudo de corpo de prova para rompimento de concreto em 28 dias apds a
cura comprovando FCK exigido em projeto — Conforme ABNT-NBR 5738 — minimo 1 (um)
rompimento por rua;

Il — Rompimento de Pré-moldados

- Apresentar laudo comprovando FCK de pegas pré-moldadas, (bloquete e meio fio de
travamento), usado na via. — minimo 1 (um) laudo por fornecedor;

4. CONSIDERAGOES FINAIS

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO:

MEDIGAO

Por se tratar de obras executadas sob o regime de empreitada por prego global, a
medicdo sera feita com a finalidade de verificar o planejamento dos eventos conforme
consolidado no cronograma fisico financeiro.
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PAGAMENTO

Respaldado nas medigdes o pagamento sera realizado em parcelas mensais conforme
estabelecido no cronograma fisico financeiro.

A contratada devera manter sempre no canteiro de obras:

» Diario de obras periodicamente preenchido por profissional (Mestre de obras)

designado para a execugao dos servigos;
Programacgao de obra para encaminhamento dos servigos;
Pessoa identificada junto a contratante para responder pela empreiteira;
ART de execucgao referente a obra/servigo da intervengao;
Projetos executivos e memoriais relativos;
Cronograma executivo atualizado;

YV VYV

Sempre que necessario a contratante podera solicitar a retirada de algum funcionario do
canteiro de obras sem 6nus para a mesma,;

As obras serao vistoriadas FISCALIZADAS por profissional a ser indicado pela contratante;

Toda fase da obra sera vistoriada e quando aprovada sera liberado seu prosseguimento.

Daniel Silveira Aguiar Cruz
Engenheiro Civil — CREA MG-239869/D
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PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - MG

N° DE FOLHAS: 01

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES

DATA:

16/07/2025

LOCAL: TRAVESSA RUA DO ROSARIO - DISTRITO DE SENADOR MOURAO

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI MG 2025-05 Desonerado; () DIRETA (X)  INDIRETA
PRAZO DA OBRA: 03 MESES ISS DO MUNICIPIO: 5% BDI 28,32%
PREGCO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/|PRECO TOTAL
BDI BDI
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES, TRAVESSA RUA DO ROSARIO
7,00 |SERVICOS PRELIMINARES 9.456,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.01 | 103689 | Al VANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 450 501,89 644,03 2:898,14
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA PARA MAQUINAS E
102 | CPU-001 |EQUIPAMENTOS. DMT DE ATE 83 KM, TRANSPORTE UN. 1,00 5110,56| 6.557,87 6.557,87
RODOVIARIO, PAVIMENTADO.
700 ADMINISTRAGAO LOCAL 3.330,70
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
201 | oorzs  |[ENCENHEIRO G 8,00 121,61 156,05 1.24840
202 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,00 54.09 5041 2.062.30
3.00 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAGAO DE TERRA 5.991,33
ESCAVAGAOQ HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO EM
301 | 101119 |SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 62,60 8,71 11,18 699,87
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
80211 100576 | opeh OMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 313,00 2,02 259 810,67
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA
3.03 | 101768 | oE 56108 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E M3 62,60 2540 32,59 2.040,13
TRANSPORTE. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M° - CARGA COM
8.04 1 100979 |-q-AVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E M3 87.64 6.69 8,58 751,95
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 MF, EM VIA
305 | 95876 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 262,92 215 2,76 725,66
AF_07/2020
206 | 94319 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. " 07 5010 10278 003,05
AF_08/2023
4.00 PAVIMENTAGAO 35.115,04
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
401| 92304  [BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 243,70 101,01 129,62 31.588,39
AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
402 | 94273 [100x15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 4340 63.34 8128 352755
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
5.00 DRENAGEM SUPERFICIAL 12.774,00
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45
5011 94268 |-\ BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 M 150,00 64,71 83,04 12.456,00
CM ALTURA. AF_01/2024
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
502 | 1008 |FUCBEDENEOSD M 150,00 165 212 318,00
TOTAL GERAL DA OBRA:| _ 66.667,08

DANIEL SILVEIRA AGUIAR CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL

GRACIANA SANTOS LEAL PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO




MEMORIAL DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - MG

|N° DE FOLHAS: 01

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES

[DATA:

16/07/2025

LOCAL: TRAVESSA RUA DO ROSARIO - DISTRITO DE SENADOR MOURAO

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI MG 2025-05 Desonerado; () DIRETA| ( X ) INDIRETA
PRAZO DA OBRA: 03 MESES 1SS DO MUNICIPIO: 5% BDI __ 28,32%
ITEM | _CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES, TRAVESSA RUA DO ROSARIO
.00 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA )
1.01 103689 | Gl VANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 {LARGURA x ALTURA}: 3m x 1,5m 4,50
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA PARA MAQUINAS E COMPOSIGAO PROPRIA DE MOBILIZAGAO
1.02 CPU-001 |EQUIPAMENTOS. DMT DE ATE 83 KM, TRANSPORTE RODOVIARIO, UN. E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E 1,00
PAVIMENTADO. EQUIPAMENTOS
2.00 ADMINISTRAGAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS —
2.01 90778 COMPLEMENTARES H 4 visitas x 2 horas 8,00
2.02 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 horas x 5 dias x 1 periodo 30,00
3.00 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO {Z[(Largura média)m x (Comprimento)m}:
3.01 101119 |DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: M3 {[((6+4)/2)x(5)+[(4,0)X(32+24+2+14)]} =313m? 62,60
2,19M3). AF_07/2020 X 0,20m =62,60m°
302 100576 | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 2 {Z[(Largura média)m x (Comprimento)ml}: 513.00
: PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 {[((6+4)/2)x(5)+[(4,0)X(32+24+2+14)]} =313m? .
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE , - :
3.03 101768 |S61 08 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 313m?x 0,20m =62,60m 62,60
AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ' _ |
3.04 100979 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E M3 62,60m* x 1,4 empolamento =87,64m 87,64
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
3.05 95876  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 87,64m* x 3 Km DMT 262,92
AF_07/2020
3.06 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 150m linear de meio-fio x ( 0,25m? ) area segéo 937
i AF_08/2023 de aterro externo do meio-fio ’
2.00 PAVIMENTAGAO
~ {Z[(Largura média)m x (Comprimento)m]}:
01 g2304  |EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 2 (5,155 V2B (3. (3D s 2Ar2 4 14)] 24370
: SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 AT a3 T '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES %[(Larg. média)m x (Compr. / Intervalo) +1]:
4.02 94273 [100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 13, 1)x((40/10)+1)] + [(3,1)x((25/5)+1)] + 43,40
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). [(3,1)x((10/5)+1)] =43,4m
AF_06/2016
5.00 DRENAGEM SUPERFICIAL
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM
. 77m x 2 Lados) - 4m = 150
5.01 94268 |BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM M (77mx 2 Lados) - 4m = 150m 150,00
ALTURA. AF_01/2024
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL _
5.02 102498 (CAIACAO). AF_05/2021 M (77m x 2 Lados) - 4m = 150m 150,00

DANIEL SILVEIRA AGUIAR CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL




Quadro de Composicao do BDI

BDI 2025 DIAMANTINA-MG PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

PROJETOS DE PAVIMENTAGAO

Projeto / Projeto

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 80,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 3,60%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD | 23,32%
BDI COM desoneragdo BDI DES | 28,32%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 80%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragcdo Publica.

Observagoes:

Diamantina - MG

Local

Responsavel Técnico
Nome: Daniel Silveira Aguiar Cruz
CREA/CAU: MG-239869/D



COMPOSIGAO PROPRIA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FONTE CODIGO  [DESCRICAO UNIDADE [Coeficiente | CUSTO (CMob)
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA PARA MAQUINAS E
PROPRIA CPU-001 |EQUIPAMENTOS. DMT DE ATE 83 KM, TRANSPORTE RODOVIARIO, UN. R$ 5.110,56
PAVIMENTADO.
SICRO E9666 Cavalo mecéanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW CHP 1,3833 | R$ 573,01
Calculo seguindo dnit manual de custos de infraestrutura de transportes anexo 02/2023.............cccceeiieriiieennnns
EQUIPAMENTO TIPO VIA: RODOVIARIO
TRANSPORTADO: Trator sobre esteiras com lamina - 97 kW
DM: 83,00 km - Distancia de mobilizagédo oM
K: 2,00 fator de retorno a origem H = (C—I-:h}
FU: 0,50 fator de utilizagdo
V: 60,00 km/h - velocidade média
CH: 414,2277 RS$ - custo horario veic.transp. CM,, = (M) x CH
Coeficiente: H= 1,3833 horas - tempo de transporte v
CMob: 573,01 R$ - custo de mobilizagéo
SICRO | E9666  |Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | cHP | 13833 | R$ 573,01
Calculo seguindo dnit manual de custos de infraestrutura de transportes anexo 02/2023.............cccceeiiereiieennnnes
EQUIPAMENTO TIPO VIA: RODOVIARIO
TRANSPORTADO: Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
DM: 83,00 km - Distancia de mobilizagdo oM
K: 2,00 fator de retorno a origem H = (C—I-:h}
FU: 0,50 fator de utilizagdo
V: 60,00 km/h - velocidade média
CH: 414,2277 RS$ - custo horario veic.transp. CM,, = (M) x CH
Coeficiente: H= 1,3833 horas - tempo de transporte v
CMob: 573,01 R$ - custo de mobilizagéo
SICRO | E9665  [Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | cHP | 27667 | R$ 1.081,47
Célculo seguindo dnit manual de custos de infraestrutura de transportes anexo 02/2023.............cccceeiiieiieennnns
EQUIPAMENTO TIPO VIA: RODOVIARIO
TRANSPORTADO: Motoniveladora - 93 kW
DM: 83,00 km - Distancia de mobilizagdo oM
K: 2,00 fator de retorno a origem H = (C—I-:h}
FU: 1,00 fator de utilizagdo
V: 60,00 km/h - velocidade média
CH: 390,8938 R$ - custo horario veic.transp. CM,, = (M) x CH
Coeficiente: H= 2,7667 horas - tempo de transporte v
CMob: 1081,47 R$ - custo de mobilizagéo
SICRO | E9571  [Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW | cHP | 27667 | R$ 887,54

Calculo seguindo dnit manual de custos de infraestrutura de transportes anexo 02/2023.............cccceeiiiriiieennnns

EQUIPAMENTO TIPO VIA: RODOVIARIO
TRANSPORTADO: Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW

DM: 83,00 km - Distancia de mobilizagdo oM
K: 2,00 fator de retorno a origem H = (C—I-:h}
FU: 1,00 fator de utilizagdo
V: 60,00 km/h - velocidade média
CH: 320,7973 R$ - custo horario veic.transp. CM,, = (M) x CH
Coeficiente: H= 2,7667 horas - tempo de transporte v

CMob: 887,54 R$ - custo de mobilizagéo




SICRO [ E9667  [Caminh&o basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW [ cHP [ 27667 ] R$ 849,50
Célculo seguindo dnit manual de custos de infraestrutura de transportes anexo 02/2023
EQUIPAMENTO TIPO VIA: RODOVIARIO
TRANSPORTADO: Caminhéo basculante com capacidade de 14 m® - 188 kW

DM: 83,00 km - Distancia de mobilizagao oM
K: 2,00 fator de retorno a origem H = {C_i:o}

FU: 1,00 fator de utilizacdo
V: 60,00 km/h - velocidade média

CH: 307,0465 R$ - custo horario veic.transp. CM,, = (M) % CH

Coeficiente: H= 2,7667 horas - tempo de transporte v
CMob: 849,50 R$ - custo de mobilizagéo
SICRO | E9666  [Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | CHP | 27667 ] R$ 1.146,03

Célculo seguindo dnit manual de custos de infraestrutura de transportes anexo 02/2023
EQUIPAMENTO TIPO VIA: RODOVIARIO
TRANSPORTADO: Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® - 118 kW

DM: 83,00 km - Distancia de mobilizagdo oM
K: 2,00 fator de retorno a origem H = {C_i:o}
FU: 1,00 fator de utilizagdo
V: 60,00 km/h - velocidade média
CH: 414,2277 R$ - custo horario veic.transp. CM,, = (DM el FU) % CH
Coeficiente: H= 2,7667 horas - tempo de transporte v
CMob: 1146,03 RS - custo de mobilizagéo

SICRO EQUIPAMENTOS Minas Gerais - Janeiro/2025 - Com Desoneragéo

Daniel Silveira Aguiar Cruz
Engenheiro civil - CREA MG-239869/D
Matricula: 2079 - SEOBRAS - PMD




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA - MG

VALOR DA OBRA:

R$ 66.667,98

DATA: 16/07/2025

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES, TRAVESSA
RUA DO ROSARIO

LOCAL: TRAVESSA RUA DO ROSARIO - DISTRITO DE SENADOR MOURAO

PRAZO DA OBRA: 03 MESES

P ETAPAS/DESCRIGAO OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE ACESSO A FISICO/ TOTAL o o o -
ITEM cobico QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1.00 SP-001 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 14,18% 100,00%
Financeiro 9.456,01 9.456,01

2.00 ADM-001 ADMINISTRAGAO LOCAL Fisico % 5,00% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro 3.330,70 999,21 999,21 1.332,28

3.00 TER-001 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAGAO DE TERRA Fisico % 8,99% 45,00% 40,00% 15,00%

Financeiro 5.991,33 2.696,10 2.396,53 898,70

4.00 PAV-001 PAVIMENTAGCAO Fisico % 52,67% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 35.115,94 7.023,19 14.046,38 14.046,38

5.00 DRE-001 DRENAGEM SUPERFICIAL Fisico % 19,16% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro 12.774,00 2.554,80 5.109,60 5.109,60

TOTAL Fisico % 100% 34,09% 33,83% 32,08%

Financeiro R$ 66.667,98 R$ 22.729,31 R$ 22.551,72 R$ 21.386,96

Observagoes:

DANIEL SILVEIRA AGUIAR CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL




CAIXA
SINAPI — Célculos e ParAmetros Py

Apéndice 13 — Encargos Sociais — Minas Gerais

MINAS GERAIS VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 23,00% 23,00% 38,00% 38,00%
R UPO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% Ndo incide 17,76% Ndo incide
B2 Feriados 3,68% N3o incide 3,68% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 132 Salario 11,06% 8,33% 11,06% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,09% Ndo incide 1,09% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 13,84% 10,42% 13,84% 10,42%
B10 Saladrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 49,23% 20,11% 49,23% 20,11%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50% 5,97% 4,50%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 0,93% 0,70% 0,93% 0,70%
ca4 Dep0sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78% 2,09% 2,78% 2,09%
(0 Indenizagdo Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
C Total 10,32% 7,78% 10,32% 7,78%
RUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 10,77% 4,21% 18,71% 7,64%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,51% 0,39% 0,53% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 11,28% 4,60% 19,24% 8,04%

TOTAL(A+B+C+D) CERE 55,49% 116,79% EREY

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET
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CERTIDAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

A Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalizagdo Ambiental do CODANORTE certifica que o
empreendimento Prefeitura Municipal de Diamantina, CNPJ 17.754.136/0001-90, localizado a
Rua Coronel Caetano Mascarenhas, n° 44, bairro Rio Grande, CEP 39.100-000, possui
atividade n3do passivel de Licenciamento Ambiental Municipal pelo Municipio de Diamantina -
Minas Gerais, conforme informacoes prestadas por Geferson Giordani Burgarelli, CPF
858.142.536-49, as quais instruiram o seu requerimento.

A(s) atividade(s) Pavimentacdao em bloquete de acesso a quadra da escola Lurdes Tibaes -
Distrito de Senador Mourao nao se encontra(m) listada(s) no dmbito da Resolucio
CODANORTE n° 01/2024, sendo assim ndo necessita(m) submeter-se a regularizacio
ambiental municipal por meio do instrumento de licenciamento ambiental, nos termos dos
arts. 3° e 30 da Resolucao CODANORTE n° 05/2025.

Esta certidao nao exime o requerente de obter junto aos érgaos ambientais competentes no
ambito federal, estadual e municipal, as demais autorizacdes porventura necessarias, tais
como outorga para direito de uso de recursos hidricos, a autorizacdo para intervencao em area
de preservacdo permanente e para a supressao de vegetacdo, bem como de possiveis
anuéncias relativas as unidades de conservacao.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigacao de inscricao
no Cadastro Ambiental Rural - CAR - é imprescindivel para o efetivo cumprimento das
obrigacoes ambientais e, por consequéncia, dos proprios comandos legais.

O o6rgao ambiental podera convocar o empreendedor ao licenciamento ambiental deste
empreendimento nos casos em que considerar necessario, conforme dispoe a legislacdo em
vigor, sem prejuizo da obtencao de outras licencas e autorizacoes cabiveis.

As informacoes prestadas sdo de inteira responsabilidade do empreendedor o qual esté ciente
que a falsidade na prestacao destas informacoes constitui crime, na forma do artigo 299, do
codigo penal (pena de reclusdo de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3° da Lei de crimes
ambientais, c/c artigo 111 do Decreto n°® 47.383/18, c/c artigo 19 da Resolucago CONAMA
237/97.

Certificado emitido na data 18/07/2025, as 08:26 horas, nos termos do art. 30, §2° da
Resolucdo CODANORTE n° 05/2025, sob Protocolo Geral n® 339/2025.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://codanorte.1doc.com.br/verificacao/1B31-CBE5-CC7F-3F51 e informe o cédigo 1B31-CBE5-CC7F-3F51

Assinado por 1 pessoa: ANNA KAREN ARAUJO SOUZA
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 1B31-CBE5-CC7F-3F51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

(V4 ANNA KAREN ARAUJO SOUZA (CPF 157.XXX.XXX-30) em 18/07/2025 08:27:14 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://codanorte.1doc.com.br/verificacao/1B31-CBE5-CC7F-3F51



CURVA ABC

ITEM FONTE _ |cODIGO |DESCRICAO VALOR PORCENTAGEM | AcuMuLADO | GRuPO
4.01 SINAPI 92394 |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 31.588,39 47,382% 47,382%] A
5.01 SINAPI 94268|GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA [N LOCO EM T| 12.456,00 18,684% 66,065%] A
1.02 PROPRIA |CPU-001 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. D 6.557,87 9,837% 75,902%| A
4.02 SINAPI 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONC 3.527,55 5,291% 81,193%| B
1.01 SINAPI 103689 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST] 2.898,14 4,347% 85,540%| B
2.02 SINAPI 90776 [ ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.082,30 3,123% 88,664%| B
3.03 SINAPI 101768 |CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO ESTABILIZADO GH 2.040,13 3,060% 91,724%| B
2.01 SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.248,40 1,873% 93,596%| B
3.06 SINAPI 94319|ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 963,05 1,445% 95,041%] ¢
3.02 SINAPI 100576 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE Al 810,67 1,216% 96,257%] C
3.04 SINAPI 100979|CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHA( 751,95 1,128% 97,385%] ¢
3.05 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTA 725,66 1,088% 98,473%| C
3.01 SINAPI 101119[ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA (| 699,87 1,050% 99,523%] ¢
5.02 SINAPI 102498|PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 318 0,477% 100,000%] ¢
[ToTAL: R$  66.667,98 |
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LOCALIZAGAO DA OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA
LURDES TIBAES, TRAVESSA DA RUA DO ROSARIO - SENADOR MOURAO

INFORMAGOES GERAIS

Data:

ITEM

Assinatura do Responsavel Técnico:

22/07/2025

ENDERECO

DANIEL SILVEIRA AGUIAR CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG-239869/D

DISTRITO

LOCAL: TRAVESSA DA RUA DO ROSARIO - DISTRITO DE SENADOR MOURAO - DIAMANTINA/MG
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES TIBAES, TRAVESSA DA RUA DO ROSARIO - SENADOR MOURAO

PLANILHA DE LOCALIZAGAO

PROJETO

LATITUDE

LONGITUDE

01

TRAVESSA DA RUA DO ROSARIO

SENADOR MOURAO

17° 48' 40.78"S (8.029.983,19 m S)

43° 25' 16.90"W (667.312,87 m E)

Pagina 1 de 1



Unidade Demandante |

RELATORIO FOTOGRAFICO

Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

Objeto ) 7 Etapa: Antes da realizagéo da obra
PAVIMENTACAO EM BLOQUETE DE ACESSO A QUADRA DA ESCOLA LURDES | |Durante a realizagéo da obra
TIBAES - DISTRITO DE SENADOR MOURAO - DIAMANTINA-MG | |Ap6s a realizagéo da obra

FOTOGRAFIA

INFORMAGOES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Localizagao da fotografia . Data da fotografia
TRAVESSA RUA DO ROSARIO - SENADOR MOURAO - DIAMANTINA-MG mar/25

Observagdes

LOCAL ONDE SERA EXECUTADA, MOVIMENTAGAO DE TERRA, BASE, PAVIMENTAGAO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE
CONCRETO (BLOQUETE) EM VIA PUBLICA, COM MEIO-FIO E SARJETA.

Local/Data Responsavel:
DIAMANTINA, 17 DE MARCO DE 2024

Nome: DANIEL SILVEIRA AGUIAR CRUZ
CPF: 052.968.165-01
Fungéo: ENGENHEIRO CIVIL

1/1 RELATORIO FOTOGRAFICO-RO0.xIsx / Rel. Fotog
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