
LICITAÇÃO Nº EDITAL Nº

ÓRGÃO DATA fev/24
OBJETO LOTE

MODALIDADEDISPENSA REGIME DE EXECUÇÃO CIDADE
COUTO 
MAGALHAES DE 
MINAS 

UF MG

DESONERAÇÃOENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)

TIPO DE VALOR TOTAL GERAL
CUSTO (SEM BDI) 390.340,93R$    

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
QUANTIDA

DE
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
BDI

CUSTO 
UNITÁRIO 
(SEM BDI)

PREÇO 
UNITÁRIO 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL

1,0

1.1 ED-28427 SEINFRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00                1.367,14 29,42% 1.367,14 1.769,35 1.769,35

1.2 ED-17989 SEINFRA

 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 90,00                     49,91 29,42% 49,91 64,59 5.813,10

1.3 ED-50135 SEINFRA
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO
DER-MG

M² 12,00                   554,70 29,42% 554,70 717,89 8.614,68

1.4 CO-27428 SEINFRA  PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR A1 1,00                2.221,52 29,42% 2.221,52 2.875,09 2.875,09

2.0

2.1 ED-51123 SEINFRA
 REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
 DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m² 500,00                       4,49 29,42% 4,49 5,81 2.905,00

2.2 RO-40211 SEINFRA  Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade
de 0 a 1,50 m

m³ 24,47                     55,16 29,42% 55,16 71,39 1.746,91

2.3 ED-51093 SEINFRA  APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 57,34                     20,43 29,42% 20,43 26,44 1.516,07

2.4 ED-51121 SEINFRA  REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

m³ 14,50                     37,80 29,42% 37,80 48,92 709,34

2.5 ED-49788 SEINFRA
 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 12,75                   741,39 29,42% 741,39 959,51 12.233,75

2.6 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Kg 207,80                       7,46 29,42% 7,46 9,65 2.005,27
2.7 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Kg 540,80                       6,46 29,42% 6,46 8,36 4.521,09
2.8 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Kg 11,60                       7,91 29,42% 7,91 10,24 118,78

2.9 00043059 SINAPI  ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Kg 89,00                       7,06 29,42% 7,06 9,14 813,46

2.10 ED-48298 SEINFRA  CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPAÇADOR

Kg 849,10                     11,53 29,42% 11,53 14,92 12.668,57

2.11 ED-49812 SEINFRA  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 2,86                   516,00 29,42% 516,00 667,81 1.909,94

2.12 ED-49810 SEINFRA  FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 87,66                     56,41 30,72% 56,41 73,74 6.463,97

3.0

3.1 ED-49619 SEINFRA
 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 1,20                   725,74 29,42% 725,74 939,25 1.127,10

3.2 ED-49620 SEINFRA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m³ 9,70                   771,05 29,42% 771,05 997,89 9.679,53

3.3 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Kg 508,90                       7,46 29,42% 7,46 9,65 4.910,89
3.4 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Kg 4,40                       6,46 29,42% 6,46 8,36 36,78
3.5 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Kg 46,50                       7,91 29,42% 7,91 10,24 476,16

3.6 00043059 SINAPI  ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Kg 195,50                       7,06 29,42% 7,06 9,14 1.786,87

3.7 ED-48298 SEINFRA  CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPAÇADOR

Kg 755,30                     11,53 29,42% 11,53 14,92 11.269,08

3.8 ED-8471 SEINFRA  FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 123,90                     43,04 29,42% 43,04 55,70 6.901,23

3.9 ED-19637 SEINFRA
 CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO
METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmês 17,10                     19,01 29,42% 19,01 24,60 420,66

3.10 ED-31578 SEINFRA
 FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 17,10                     43,46 29,42% 43,46 56,25 961,88

3.11 ED-9903 SEINFRA

 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMAÇÃO

m³ 5,70                2.640,32 29,42% 2.640,32 3.417,10 19.477,47

4.0

4.1 ED-48232 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M² 80,65                     62,88 29,42% 62,88 81,38 6.563,30

4.2 ED-50727 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M² 161,30                       8,53 29,42% 8,53 11,04 1.780,75

4.3 ED-50761 SETOP
 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M² 161,30                     32,20 29,42% 32,20 41,67 6.721,37

5.0

5.1 ED-48421 SEINFRA
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE
FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/
TÉRMICA

M² 12,95                   122,04 29,42% 122,04 157,94 2.045,32

5.2 ED-48407 SEINFRA
 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM
MADEIRA PARAJU M² 12,95                   141,82 29,42% 141,82 183,54 2.376,84

5.3 ED-50682 SEINFRA
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (
GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO
MANUAL VERTICAL

M 9,90                     27,22 29,42% 27,22 35,23 348,78

CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA
CNPJ: 22.835.076/0001-70

RUA ZECA BRUNO, 131 - BAIRRO CAZUZA - DIMANTINA/MG  CEP: 39.100-000
TELEFONE: (38) 9 9990-1120     EMAIL: cimjequitinhonha.oficial@gmail.com          

BDI 229,42%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Portal de Entrada do Municipio de Couto Magalhães de Minas

1 – Empreitada por Preço Global

DATA 
BASE DO 

SEINFRA 
08/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHES DE MINAS 

BDI 1

R$ 47.612,15

SERVIÇOS PRELIMINARES 19.072,22

SUPERESTRUTURA 57.047,64

15.065,42

COBERTURA 4.770,94

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

LEGENDA
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

FUNDAÇÃO

PREENCHIIMENTO FACULTATIVO



6.0

6.1 ED-50571 SEINFRA

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO
FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M² 17,10                     79,49 29,42% 79,49 102,88 1.759,25

6.2 00007155 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

m² 17,10                     20,30 29,42% 20,30 26,27 449,22

6.3 ED-50568 SEINFRA
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM M² 17,10                     39,89 29,42% 39,89 51,63 882,87

6.4 ED-50577 SEINFRA

 PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR
CINZA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE 1X1M,
INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO,
EXCLUSIVE RESINA

m² 17,10                     96,88 29,42% 96,88 125,38 2.144,00

6.5 ED-50775 SEINFRA
 RODAPÉ COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA INDUSTRIAL,
ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 5CM, INCLUSIVE
POLIMENTO

m 25,60                     34,57 29,42% 34,57 44,74 1.145,34

7.0

7.1 001 cotação
Portas e janelas em madeira conforme projeto e memorial descritivo Peças:
(2 portas N1=2,5x1,5; 4 Janelas N2=1,20x0,70; 4 Janelas N3=0,60x0,60; 2
Janelas N4=0,90x60; 1 Porta N5=2,10x0,80)

und 1,00              13.318,00 29,42% 13.318,00 17.236,16 17.236,16

7.2 002 cotação guarda corpo em madeira conforme projeto e memorial descritivo und 1,00                5.682,00 29,42% 5.682,00 7.353,64 7.353,64

7.3 10496 SINAPI VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA
TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO

M² 8,17                   537,50 29,42% 537,50 695,63 5.683,30

7.4 ED-50381 SEINFRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 68,00                     24,43 29,42% 24,43 31,62 2.150,16
7.5 ED-50367 SEINFRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 68,00                     17,77 29,42% 17,77 23,00 1.564,00

7.6 ED-50371 SEINFRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 68,00                     27,11 29,42% 27,11 35,09 2.386,12

8.0

8.1 ED-20579 SETOP

 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UNID. 1,00                2.873,62 29,42% 2.873,62 3.719,04 3.719,04

8.2 ED-49499 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM
BARRAMENTO E CHAVE

UNID. 1,00                   194,96 29,42% 194,96 252,32 252,32

8.3 ED-48971 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,
UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V

M 415,10                     18,00 29,42% 18,00 23,30 9.671,83

8.4 ED-48951 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,
UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 263,70                       4,23 29,42% 4,23 5,47 1.442,44

8.5 ED-48956 SETOP
6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,
UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

M 162,20                       5,87 29,42% 5,87 7,60 1.232,72

8.6 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 20 M

UN 5,00                       9,60 29,42% 9,60 12,42 62,10

8.7 ED-49268 SETOP  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 5,00                     51,06 29,42% 51,06 66,08 330,40
8.8 ED-49240 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A UN 2,00                     65,25 29,42% 65,25 84,45 168,90
8.9 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 22,50                     12,41 29,42% 12,41 16,06 361,35

8.10 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 123,70                       8,48 29,42% 8,48 10,97 1.356,99
8.11 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 105,80                       5,43 29,42% 5,43 7,03 743,77
8.12 00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,50                     20,29 29,42% 20,29 26,26 39,39
8.13 00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 2,00                     29,60 29,42% 29,60 38,31 76,62

8.15 ED-13356 SETOP

 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA
9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E
LÂMPADA

UNID. 2,00                     57,72 29,42% 57,72 74,70 149,40

8.16 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
CONECTOR, SEM BASE

UNID. 3,00                     37,33 29,42% 37,33 48,31 144,93

8.17 ED-15740 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO

UNID. 2,00                     19,04 29,42% 19,04 24,64 49,28

8.18 00012295 SINAPI  SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 26,00                       2,92 29,42% 2,92 3,78 98,28

8.19 00041627 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E
TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 16,00                   200,91 29,42% 200,91 260,02 4.160,32

8.20 00043436 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM
TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN 16,00                   418,11 29,42% 418,11 541,12 8.657,92

8.21 00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 6,00                       5,46 29,42% 5,46 7,07 42,42

8.22 0001 cotação

Poste Porto Alegre PT308 ( Alt apx 3m maior) 0861p Poste colonial em
aluminio fundido e tubular, coluna em tubos de aluminio de 03 e 04 polegadas
com junta em aluminiio fundido, base em aluminio dfunddo, miolo, braços e
luminarias emluminio fundido, 02 luminarias, vidro pontilhado ou transparente,
braços trabalhados com detalhes, pintura eletroestatica, luminarias com 4
faces, soquete de louça, altura total de 03 metros.

UN 16,00                1.572,00 29,42% 1.572,00 2.034,48 32.551,68

8.23 0002 cotação

Luminaria com braço Genebra LB 120 ( alt apx 50cm) 0236p Luminaria
colonial com braço em aluminio fundido, luminaria em aluminio fundido com 4
faces, vidro pontilhado ou transparente, braço em aluminio fundido com
detalhes trabalhados, espelhos com detalhes e estrura em aluminio fundido,
pintura eletroestatica, altura total 50 cm ( liuminaria em braços iguais ao
postes)

und 8,00                   419,70 29,42% 419,70 543,18 4.345,44

8.24 0003 cotação REFLETOR COM DISPOSITIVO DICROICO EM RGB 200W kit 1,00                1.439,40 29,42% 1.439,40 1.862,87 1.862,87

8.25  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/ M2 AS 2019

m² 1,20                   661,79 29,42% 661,79 856,49 1.027,79

36.373,38

72.548,20INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS 6.380,68

ESQUADRIAS



9.0 INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 ED-50150 SETOP

 LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO
CONCESSIONÁRIA

und 1,00                   375,57 29,42% 375,57 486,06 486,06

9.2 ED-50018 SETOP  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,41                     19,39 29,42% 19,39 25,09 386,64

9.3 ED-50019 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 78,13                     22,47 29,42% 22,47 29,08 2.272,02

9.4 ED-50022 SETOP  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 51,27                     42,89 29,42% 42,89 55,51 2.846,00

9.5 ED-49995 SETOP
 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 2,00                   193,35 29,42% 193,35 250,23 500,46

9.6 ED-49980 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UN 2,00                   188,54 29,42% 188,54 244,01 488,02

9.7 ED-49844 SETOP  ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL
PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2"

UN 2,00                     15,70 29,42% 15,70 20,32 40,64

9.8 ED-49848 SETOP  ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL
PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"

UN 2,00                     38,73 29,42% 38,73 50,12 100,24

9.9 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X
3/4", PARA AGUA FRIA

UN 2,00                       0,92 29,42% 0,92 1,19 2,38

9.10 00000111 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1
1/4", PARA AGUA FRIA

UN 2,00                       1,92 29,42% 1,92 2,48 4,96

9.11 00003906 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 2,00                       1,57 29,42% 1,57 2,03 4,06

9.12 00003861 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                       0,80 29,42% 0,80 1,04 1,04
9.13 00003863 SINAPI  LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                       4,53 29,42% 4,53 5,86 5,86

9.14 00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 4,00                       5,53 29,42% 5,53 7,16 28,64

9.15 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,00                       0,75 29,42% 0,75 0,97 5,82

9.16 00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 12,00                       5,18 29,42% 5,18 6,70 80,40

9.17 00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,00                       8,36 29,42% 8,36 10,82 32,46

9.18 00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,00                       5,56 29,42% 5,56 7,20 21,60

9.19 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 4,00                       1,25 29,42% 1,25 1,62 6,48

9.20 00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

UN 1,00                     10,01 29,42% 10,01 12,95 12,95

9.21 00007602 SINAPI
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE,

COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO
POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

UN 6,00                     43,49 29,42% 43,49 56,28 337,68

9.22  97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020

UN 6,00                   270,66 29,42% 270,66 350,29 2.101,74

9.23  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/ M2 AS 2019

m² 0,24                   661,79 29,42% 661,79 856,49 205,56

9.24  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UM 1,00                   282,64 29,42% 282,64 365,79 365,79

10.0 PINTURA

10.1 ED-50502 SEINFRA
 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO

M² 161,30                     26,01 29,42% 26,01 33,66 5.429,36

10.2 ED-50503 SEINFRA
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO

M² 17,10                     35,68 29,42% 35,68 46,18 789,68

10.3 ED-50481 SEINFRA  EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO,
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M² 39,64                     21,23 29,42% 21,23 27,48 1.089,31

10.4 ED-28437 SEINFRA
 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2)
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR,
EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

M² 39,64                     25,81 29,42% 25,81 33,40 1.323,98

10.5 00007350 SINAPI TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E
OUTROS

L 1,81                     37,28 29,42% 37,28 48,25 87,33

10.6 ED-50382 SEINFRA  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 61,00                     25,66 29,42% 25,66 33,21 2.025,81
10.7 ED-50365 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 61,00                     21,05 29,42% 21,05 27,24 1.661,64
11.0 TRELIÇA DO PORTICO E ESCULTURA

11.1 ED-49665 SEINFRA

 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO,
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

kg 1.000,00                     25,82 29,42% 25,82 33,42 33.420,00

11.2 ED-48421 SEINFRA
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE
FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/
TÉRMICA

M² 25,80                   122,04 29,42% 122,04 157,94 4.074,85

11.3 00011062 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M² 66,50                     41,39 29,42% 41,39 53,57 3.562,41

11.4 00001 COTAÇÃO

Peça decorativa em formato de coroa e fitas confeccionadas em estrutura
metalica, revestida polimero ACM ( aluminio composto) nas cores, formatos e
medidas, conforme descrito na pagina no projeto e memorial, instalado sobre
a olaje do portal turisttico no municipio de couto magalhaes de minas.

und 1,00              24.575,00 29,42% 24.575,00 31.804,97 31.804,97

11.5 ED-50381 SEINFRA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,50                     24,43 29,42% 24,43 31,62 2.102,73
11.6 ED-50367 SEINFRA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 66,50                     17,77 29,42% 17,77 23,00 1.529,50
12.0 PAVIMENTOS, JARDINS, VEGETAÇÃO
12.1 010 cotação GRAMA SÃO CARLOS m² 175,92                     30,00 29,42% 30,00 38,83 6.830,97

12.2 ED-51141 SEINFRA

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN
LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 72,80                   108,84 29,42% 108,84 140,86 10.254,61

12.3 001 cotação PHENIX (TRONCO 80 cm) und 6,00                   400,00 29,42% 400,00 517,68 3.106,08
12.4 002 cotação AGAVE ATENUATA und 6,00                   100,00 29,42% 100,00 129,42 776,52
12.5 003 cotação DRACENA TRICOLOR und 6,00                     44,00 29,42% 44,00 56,94 341,64
12.6 004 cotação ESTRELICIA (50 cm) und 8,00                     33,00 29,42% 33,00 42,71 341,68
12.7 005 cotação IUCA VERDE und 6,00                   110,00 29,42% 110,00 142,36 854,16
12.8 006 cotação CLOROFITO und 150,00                       4,00 29,42% 4,00 5,18 777,00
12.9 007 cotação CODIAEUM VARIEGATA und 6,00                     33,00 29,42% 33,00 42,71 256,26

12.10 008 cotação IXORIA MINI und 72,00                       7,70 29,42% 7,70 9,97 717,84
12.11 009 cotação IXORIA GRANDE und 6,00                     55,00 29,42% 55,00 71,18 427,08
12.12 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 160,00                     15,95 29,42% 15,95 20,64 3.302,40
13.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
13.1 ED-50266 SEINFRA  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 500,00                       6,56 29,42% 6,56 8,49 4.245,00

______________________________________________________________
                                          Ígaro Marlon Souza
                                          Engenheiro(a) Civil
                                       CREA/MG Nº: 320796/D

________________________________________________________________
                                         José Eduardo de Paula rabelo
                                 Prefeito Municipal de Couto Magalhaes de Minas
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