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PREGAO ELETRONICO N.° 15/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 41/2026 - REGISTRO DE PRECOS

CONTRATANTE (UASG) 927.599 — Camara Municipal de Piraquara

OBJETO: Registro de Pregos para futura e eventual aquisigdo de mobiliario corporativo
em geral, incluindo estacdes de trabalho (mesas em L), gaveteiros, armarios, arquivos,
balcdes, painéis divisérios e cadeiras ergondmicas, compreendendo o fornecimento,
transporte, descarregamento, movimentacgao interna, montagem e instalagao in loco nas
dependéncias da Camara Municipal de Piraquara, conforme condi¢cdes, quantidades,
especificagdes técnicas e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e no
Estudo Técnico Preliminar n°® 008/2026

VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 687.237,71 (seiscentos e oitenta e sete mil,

duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia: 27/11/2026 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco unitario por grupo de itens

MODO DE DISPUTA: Aberto
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CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PREGAO ELETRONICO N.° 15/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 41/2026

A CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, localizada na Avenida Getulio Vargas, no
1511, Centro, Piraquara, Parana, 83301-010, faz saber aos interessados que realizara
PREGAO ELETRONICO para o registro de pregos, critério de julgamento sera o MENOR
PRECO UNITARIO POR GRUPO DE ITENS, nos termos da Lei n° 14.133 de 1° de abril de
2021, do Decreto Municipal n® 11.001/2023, e demais legisla¢des aplicaveis, de acordo com
as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.10 objeto da presente licitacdo é: “Registro de Precos para futura e eventual
aquisicao de mobiliario corporativo em geral, incluindo esta¢des de trabalho (mesas
em L), gaveteiros, armarios, arquivos, balcdes, painéis divisorios e cadeiras
ergondmicas, compreendendo o fornecimento, transporte, descarregamento,
movimentagao interna, montagem e instalagao in loco nas dependéncias da Camara
Municipal de Piraquara, conforme condi¢des, quantidades, especificagdes técnicas
e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Estudo Técnico
Preliminar n°® 008/2026".

1.2A licitagdo sera realizada por item, resultando no menor valor do grupo de itens,
conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a
participagdo em quantos grupos de itens forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1.Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e
no Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.gov.br).

2.2.0s interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3.0 licitante assume total e formalmente a responsabilidade pelas transacdes
realizadas em seu nome, assumindo como auténticas suas propostas e lances,
incluindo atos realizados diretamente ou por meio de seu representante. Isso exime
a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade organizadora
da licitagdo por danos resultantes do uso indevido das credenciais de acesso,
mesmo que por terceiros.

2.4.0 licitante cadastrado tem a obrigagao de verificar a exatidao dos seus dados nos
Sistemas mencionados anteriormente e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
encarregados da informacgao. Ele deve corrigir ou alterar os registros assim que
detectar erros ou se tornarem desatualizados

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagédo no
momento da habilitacéo.

2.6.Nao poderao disputar esta licitagao:
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2.6.1. aquele que nado atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.2.1. O impedimento de que trata o item anterior sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.6.2.2. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

2.6.3. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404/1976, concorrendo entre si;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragcédo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.6.5. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.6. A vedacao de que trata o item 2.6.4 estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

2.6.7. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condigao;

2.6.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéo do
contrato agente publico do 6rgdao ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133/2021.

2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes Nao Governamentais sem fins lucrativos (ONGs)

2.7.Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n° 14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006.

. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacéo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de

propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a

proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.
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3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e

lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco,
observado ao disposto no art. 70, §1° e 163 do Decreto Municipal n°® 11.001/2023.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

3.4.2. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal;

3.4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133/2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art.
4°, da Lei n.° 14.133/2021.

3.6.1. O item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participagcao nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagido do campo “nao” apenas produzira o
efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracao de que tratam os itens anteriores sujeitara o licitante as
sancodes previstas na Lei n°® 14.133/2021, e na Secao 9 (e subitens) deste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até
a abertura da sesséao publica.

3.9. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitagcao pelo licitante. Tal classificacdo ocorrera somente apos
os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Seréao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase
de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:
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3.11.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
guanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. Lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o item anterior.

3.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo

fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

3.13. O valor final minimo parametrizado possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos o6rgdos de controle externo e
interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexéo.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. Valor unitario e total por item;
4.1.2. Marca;
4.1.3. Demais descricbes detalhadas dos itens, contendo as informacgdes e as
caracteristicas indicadas no descritivo inserto no Termo de Referéncia.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratagao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucgao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a meédia dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
seréao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas exige o cumprimento das regras estabelecidas
nelas, conforme estabelecido no Termo de Referéncia. O proponente se
compromete a executar o objeto da licitagdo conforme estipulado, além de fornecer
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
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e qualidades apropriadas para a execucao perfeita do contrato, providenciando,

quando necessario, a sua substituigao.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estipulados.

4.10. A infracdo das regras mencionadas pela Administracdo e/ou pelos
contratados pode levar & responsabilizacdo do Orgdo de Controle Externo. Apés o
devido processo legal, isso pode levar as seguintes consequéncias:
estabelecimento de um prazo para a execugao das medidas necessarias para a
estrita observancia da lei, de acordo com o artigo 71, inciso IX, da Constituicao; ou
responsabilizacdo dos agentes publicos e da empresa contratada pelo pagamento
de prejuizos ao erario, caso seja identificado superfaturamento ou sobreprego na
realizacao do contrato.

4.11. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto
no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura
da sessédo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item, resultando no menor valor
do grupo de itens.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 01% (um por cento) do valor maximo do item.

5.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.10. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.

5.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragcdo de dez minutos e, apds
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.10.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
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enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances

intermediarios.

5.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara
os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagdes. Conforme § 4° Art. 56 da Lei 14.133/2021

5.10.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.11. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.14. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.15. Se a desconexao do sistema eletrbnico para o pregoeiro durar mais de dez
minutos, a sessao publica sera interrompida e retomada somente apds 24 horas
da notificacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no site eletrénico usado
para a divulgacéo.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.16.1 Por se tratar de certame integralmente exclusivo para ME/EPP/MEI, o sistema
exigira e validara o enquadramento do porte da licitante desde o cadastramento
de sua proposta.

5.16.2 Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.16.3 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.16.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagcdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.16.5 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.17 A hipétese do item anterior ndo sera aplicada quando enquadrada a licitagao, o(s)
lote(s) ou o(s) item(ns) no disposto no art. 4°, §1° da Lei 14.133/2021.
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5.18 So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto.
5.18.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133/2021, nesta ordem:
5.18.1.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;
5.18.1.2 Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
5.18.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto Municipal n° 11.029/2023;
5.18.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.
5.18.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
itens produzidos ou prestados por:
5.18.2.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado (ou do Distrito Federal)
do érgéo ou entidade da Administracdo Publica estadual, distrital ou
municipal licitante;
5.18.2.2 Empresas brasileiras;
5.18.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
5.18.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagcéo, nos termos da Lei n°
12.187/2009.

5.19 Encerrada a etapa de envio de lances da sessio publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo definido para a
contratacao, o pregoeiro podera negociar condi¢oes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

5.20 A negociagao pode ser realizada com os demais concorrentes, respeitando a ordem
de classificacdo inicial, se o primeiro classificado for desclassificado por sua
proposta ainda exceder o preco maximo estipulado pela Administragao.

5.20.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.2 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

5.20.3 O pregoeiro pedira ao licitante mais bem classificado que, em até 2 (duas)
horas, envie a proposta correspondente ao ultimo lance oferecido apos a
negociagdo, acompanhada, se necessario, dos documentos adicionais
necessarios para confirmar os exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.4 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21 Apds a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento
da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.16 Depois de encerrada a fase de negociagao, o pregoeiro analisara se o licitante que
foi classificado provisoriamente em primeiro lugar cumpre os requisitos para
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participar do processo, conforme estabelecido no artigo 14 da Lei no 14.133/2021

e nas disposigbes correlatas deste edital. Ele também verificara se ha alguma
penalidade que impeca sua participagao no processo ou uma futura contratacéao,
através da consulta aos seguintes cadastros:
6.16.1 SICAF;
6.16.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
6.16.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep );
6.16.4 Cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a Administragcéao

Publica do Municipio de Piraquara - CAFILPI, nos termos do Decreto Municipal
5326/2016;

6.16.5 Cadastro de impedidos de licitar do TCE/PR;
6.16.6 Cadastro de Impedidos de licitar no TCU

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

A consulta aos cadastros sera feita em nome da empresa e também do seu sdcio
majoritario, de acordo com o artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que estabelece como
penalidade para quem comete ato de improbidade administrativa a proibicao de
contratar com a Administragdo Publica, incluindo através de uma empresa da qual
seja sécio majoritario.

Se a Consulta de Situacdo do licitante indicar a presenga de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro realizara diligéncias para confirmar se as
empresas mencionadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas
cometeram fraude. (IN no 3/2018, artigo 29, paragrafo unico).

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

Constatada a existéncia de sang¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

Na hipétese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicdes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao
beneficio.

Apos verificar as condigdes de participacdo e o uso do tratamento favorecido, o
pregoeiro analisara a proposta que obteve a primeira colocacdo em termos de
conformidade com o objeto e adequagéo do prego em relagdo ao valor maximo
estabelecido para a contratacao neste Edital e seus anexos, cumprindo o que esta
estabelecido nos artigos 151 a 159 da Lei 14.133/2021.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.25.1 contiver vicios insanaveis;
6.25.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
6.25.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo

definido para a contratacéo;

6.25.4nd0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracao;
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6.25.5 apresehtar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

6.26

6.27

seus anexos, desde que insanavel.
No caso dos itens em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.
A inexequibilidade, na hipotese tratada no item anterior, sé sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.27.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.27.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35
6.36

6.37

7

7.16

717

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagado
da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragao do prego e que se comprove que este € o0
bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo
ou da area especializada no objeto.

Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo
de Referéncia, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao
do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
No caso de n&o haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s),
o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia.

DA FASE DE HABILITACAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&do, serao exigidos
para fins de habilitagcdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021.

A documentacéo exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no

Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducgéao livre.

Caso o licitante vencedor seja uma empresa estrangeira sem atuagéo no territorio
nacional, para a formalizagdo do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos necessarios para a habilitacdo devem ser traduzidos por um tradutor
juramentado no Brasil e devidamente apostilados conforme estipulado pelo Decreto
n°® 8.660/2016, ou por qualquer outro que o substitua, ou ainda consularizados pelos
consulados ou embaixadas competentes.

Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdao ser apresentados em
original ou por copia.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcao, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais ndo digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

Sendo preciso verificar a autenticidade de um documento que foi apresentado por
meio de uma coépia, o funcionario da Administracdo deve permitir ao interessado,
em um periodo adequado, a exibicdo do documento original ou uma declaragao de
autenticidade assinada por um advogado e sob sua responsabilidade pessoal,
conforme estabelecido no artigo 12, inciso IV da Lei no 14.133/2021.

O licitante tem a obrigacao de verificar a exatidao dos seus dados no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos encarregados da informacao. Ele deve corrigir ou
alterar os registros assim que detectar erros ou se tornarem desatualizados. (IN n°
3/2018, art. 7°, caput).

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagédo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

Se a etapa de habilitacdo ocorrer antes da etapa de apresentacao de propostas e
lances, os participantes enviarao, via sistema, ao mesmo tempo, os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco, cumprindo o que esta estabelecido nos
artigos 70, paragrafo 10 e 163 do Decreto Municipal no 11.001/2023,
especificamente.
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A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente

sera feita em relacio ao licitante vencedor.

Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Considerando a excecgao do item anterior, referente a regularidade fiscal, onde a
etapa de habilitacdo precede as etapas de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento, a verificagdo ou exigéncia deste subitem sera aplicada a todos os
participantes do certame.

ApOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e art. 163, §4° do Decreto Municipal n° 11.001/2023):
complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

Durante a avaliagdo dos documentos de habilitacdo, a comissédo de contratacéo
tem o poder de corrigir erros ou falhas que ndo alterem a esséncia dos documentos
ou sua validade juridica, através de uma decisdo fundamentada, documentada em
ata e de acesso publico, conferindo-lhes eficacia para os propésitos de habilitagao
e classificagao.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacado, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.
Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacao.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia
de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragao do vencedor,
comprovar a regularizagao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, desde
que o licitante apresente formalmente o respectivo requerimento, devidamente
fundamentado.

Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
nao cabera exclusédo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em
razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

Os documentos mencionados neste edital devem estar dentro da validade na data
estabelecida para a sessao. Os documentos que ndo mencionarem explicitamente
o prazo de validade s6 serao aceitos se forem emitidos dentro de 90 (noventa) dias
corridos antes da data marcada para a abertura do Pregao, com exceg¢ao daqueles
que, por sua natureza, ndo estao sujeitos a esse prazo.

DOS RECURSOS
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8.16 A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n° 14.133/2021.

8.17 O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

8.18 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagao do licitante:

8.18.1 A intengcdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.18.2 O prazo para a manifestagao da intengao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.19 O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.20 Na hipétese de adocao da inversao de fases prevista no §1° do art. 17 da Lei n°
14.133/2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacgao da ata de julgamento.

8.21 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.22 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

8.23 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.24 Os demais participantes terdo um prazo de trés dias uteis para apresentar
contrarrazées ao recurso, iniciando-se a contagem a partir da data da notificagao
pessoal ou da divulgacéo da apresentagao do recurso, garantindo acesso imediato
aos elementos essenciais para a defesa de seus interesses.

8.25 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.26 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.27 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sitio eletrébnico www.camarapiraquara.pr.leg.br/licitacoes,

8.28 Apds a homologagao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o
registro:

8.28.1 Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario,
observada a classificagao na licitacéo; e
8.28.2 Dos licitantes que mantiverem sua proposta original

8.29 Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

8.29.1 A apresentagcdo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o
resultado do certame em relagao ao licitante mais bem classificado.

8.29.2 Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario serdo ordenados conforme a
sequéncia de classificacao da licitagcao.
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8.29.3 Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

8.30 A habilitagcdo dos licitantes que compordao o cadastro de reserva sera efetuada
quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipdteses:

8.30.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e
nas condi¢oes estabelecidos no edital; ou

8.30.2 Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor.

9 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

9.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
edital;

9.1.3. Nao celebrar o contrato ou a ata de registro de precos, ou recusar-se, sem
justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

9.1.5. Fraudar a licitacao;

9.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

9.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto persistirem as razbées
que levaram a punigdo, ou até que sua reabilitacdo seja realizada perante a mesma
autoridade que imp0s a penalidade.

9.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5. A implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacgao oficial.

9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.2.1, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.4.3. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

9.4.4. Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

9.5. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.2.1,
quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.6. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.2.2, 9.1.3,
9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2 e 9.1.2.1 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancgao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragéao observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lei n.° 14.133/2021.
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9.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de

preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragcio, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do Municipio, nos
termos do art. 168, §4° do Decreto Municipal n® 11.001/2023.

9.8. A apuragao de responsabilidade relacionada as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, exigira a implementagao
de um processo de responsabilizacéo, a ser realizado por uma comissao formada por dois
ou mais servidores estaveis. Esta comissédo tera a incumbéncia de avaliar os fatos e
circunstancias pertinentes e convocara o licitante ou adjudicatario para que, no prazo de
quinze dias uteis a partir da data da notificagdo, apresente sua defesa escrita e indique as
evidéncias que deseja produzir.

9.9. No prazo de 15 (quinze) dias uteis apds a aplicagao das penalidades de adverténcia,
multa e proibicdo de licitar e contratar, a partir da data da notificacdo, cabera recurso. O
recurso sera dirigido a autoridade que emitiu a decisdo contestada. Se ela ndo a
reconsiderar em até 5 (cinco) dias uteis, o recurso sera enviado a autoridade superior. Esta,
por sua vez, deve emitir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, a partir do
recebimento dos autos.

9.10. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdao da aplicacdo da sancéo de
declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

9.11. O recurso e o pedido de reconsideracéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.12. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagéo integral dos danos causados.

10 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.16 Depois de homologado o resultado da licitagdo, o licitante com a melhor
classificagao terd um periodo de 5 (cinco) dias uteis, a partir da data de sua
convocagao, para assinar a Ata de Registro de Precos. Caso contrario, o direito a
contratagao pode ser perdido, sem prejuizo das penalidades previstas na Lei no
14.133/2021.

10.16.1 O prazo de convocacgao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor
convocado, desde que:

| A solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
Il A justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

10.17 A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no sistema de registro de precos.

10.18 As Atas de Registro de Precgos serao formalizadas na quantidade necessaria para
registrar todos os itens descritos no Termo de Referéncia, contendo a

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
UASG —927599 | Av. Getulio Vargas, 1511 — Centro — Piraquara — Parana | Telefone: (41) 3589-8100 Pagina 16 de 19



# CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

» ESTADO DO PARANA

s%;/
identificacdo do licitante vencedor, a descricdo do item, as quantidades

correspondentes, os pregos registrados e outras condigdes.

10.19 O precgo registrado, com a indicagao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP
e no sitio eletrénico oficial do Municipio e disponibilizado durante a vigéncia da
ata de registro de precos.

10.200 registro de pregos implica compromisso de fornecimento nas condi¢des
estipuladas, porém ndo obriga a Administracdo a contratar. E permitida a
realizacdo de uma licitagdo especifica para a compra desejada, desde que
devidamente justificada.

10.21Se o convocado falhar em assinar a ata de registro de precos no tempo e
condicdes estipulados, a Administragado tem o direito de convocar os licitantes
restantes do cadastro de reserva, seguindo a ordem de classificagao, para que o
facam em um prazo igual e nas condi¢des sugeridas pelo primeiro classificado.

10.22 Depois de firmada a ata de registro de precos, as futuras contratacbes serao
formalizadas através da emissao de notas de empenho correspondentes, que
substituirdo o contrato. O adjudicatario sera notificado para, dentro de 5 (cinco)
dias uteis, confirmar o recebimento ou retirar o documento em questéo.

10.23 E vedada a participacdo do 6rgéo gerenciador em mais de uma Ata de Registro de
Precos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver
participado, em estrita observancia ao disposto no art. 82, inciso VIIl, da Lei n°
14.133/2021.

11 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.16 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
uteis antes da data da abertura do certame, os quais podem ser apresentados:

11.16.1 Por meio do e-mail compras@piraquara.pr.leg.br devendo constar no
assunto: “Impugnacao ao edital de Pregao Eletrénico ..../20267;

11.16.2 Via protocolo presencial, diretamente na sede da Camara Municipal o qual
deve ser direcionado ao Pregoeiro, sendo necessario prévio agendamento
pelo telefone (41) 3589-8100 das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as
17:00 horas;

11.16.3 Via correios, para o endereco Av. Getulio Vargas, n° 1511, Centro,
Piraquara, Parana, CEP: 83.301-010 a qual deve ser direcionado ao
Pregoeiro da Camara Municipal de Piraquara.

11.170 pregoeiro respondera a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento, e
divulgara em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.18 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.

11.19 A concessao de efeito suspensivo a impugnacgao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagc&o.

11.20 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

11.21 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.
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12.16 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.17 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que n&o haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

12.18 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

12.19 A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

12.20 As regras de licitagao serao sempre aplicadas para ampliar a competi¢cao entre os
participantes, contanto que isso nao prejudique o interesse publico, o principio da
igualdade, o propdsito e a seguranga da contratagao.

12.21 Os licitantes arcam com todas as despesas de preparacdo e apresentacao de
suas propostas, sendo a Administragcdo, em nenhuma circunstancia, responsavel
por tais despesas, seja na condugao ou no desfecho da licitagao.

12.22 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administragao.

12.23 0 desatendimento de exigéncias formais n&do essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.24 O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias apds a apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura. A Nota Fiscal devera informar a modalidade e numero da licitacao,
descricdo dos itens, n°. do empenho e dados bancarios acompanhados das
provas de regularidade com Previdéncia Social — INSS, Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, Certiddes de Regularidade Fiscal das Fazendas
Publicas da Unido, Estado e Municipio e Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Trabalhistas, conforme prevé a Lei Federal n°. 12.440, de 07/07/2011, e estar
devidamente atestada pelo Fiscal de Contratos.

12.24.1 As Notas Fiscais deverdo ser emitidas para a CAMARA MUNICIPAL DE
PIRAQUARA - CNPJ n°. 17.757.258/0001-30.

12.24.2 As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagao
orcamentaria propria prevista no orcamento da Camara Municipal de
Piraquara para o exercicio de 2026, conforme abaixo:

0100 — CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

0101 — Camara Municipal de Piraquara

0101.01031.00012.001 — Administragao dos Servicos da Camara

Rubrica Fonte Descrigao Valor

4.4.90.52.00.00 | 01 001 | Equipamento e Material Permanente

4.4.90.52.42.00 | 01 001 | Mobiliario Geral

Total R$ 687.237,71
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12.25 Em casos de divergéncia entre as descrigdes do objeto previstas no Edital e
aquelas contidas no sistema Comprasnet, sempre prevalecerdo as
especificacdes do Edital e seus anexos.

12.26 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecgas que compdem 0 processo prevalecera as deste Edital.

12.27 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
www.camarapiraquara.pr.leg.br/licitacoes.

12.28 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.28.1 ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar
12.28.2 ANEXO Il — Termo de Referéncia
12.28.3 ANEXO Il — Minuta da Ata de Registro de Precgos

Piraquara, 11 de novembro de 2026

SOLANGER S A
Agente de Contratagao
(Portaria n°® 90 de 2025)
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7 PI R AQU AR A geral@piraquara.pr.leg.br

(41) 3589-8136

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

N.2 008/2026

Objeto/Demanda: Aquisicdo de mobilidrio corporativo em geral, incluindo mesas, cadeiras, armarios e
demais itens correlatos, destinados as dependéncias da Camara Municipal de Piraquara.

Responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar: Matheus Licheski | Matricula: 365705
Aprovacdo / Diretoria Geral: Fabio Eduardo Beetz Zielonka | Matricula 318361

INTRODUGCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade identificar, analisar e avaliar as alternativas
disponiveis no mercado para o atendimento da necessidade de renovagao e adequacao do mobilidrio
utilizado nas dependéncias da Camara Municipal de Piraquara, buscando demonstrar a viabilidade técnica
e econdbmica da solucdo a ser adotada, bem como fornecer os elementos necessdrios a adequada
instrucdo do processo de contratacao.

A elaboracdo deste estudo considera as condicdes atuais do mobilidrio institucional, as necessidades
funcionais dos diferentes setores, as caracteristicas das atividades administrativas e legislativas
desenvolvidas, os requisitos de ergonomia, durabilidade, seguranca, acessibilidade e padronizacdo, bem
como os principios que regem a Administracdo Publica, especialmente o planejamento, a eficiéncia, a
economicidade, a razoabilidade e o interesse publico.

Busca-se, por meio desta contratacdo, promover a modernizacdo da infraestrutura fisica da Camara
Municipal, proporcionando ambientes de trabalho mais adequados, organizados, funcionais e
compativeis com as atividades desempenhadas pelos vereadores, servidores, colaboradores e demais
usuadrios das instalacOes legislativas.

O estudo também visa subsidiar a definicdo de uma solucao que apresente equilibrio entre qualidade,
desempenho, vida util e custo de aquisi¢do, considerando ndo apenas o investimento inicial, mas também
os custos relacionados a manutencgao, conservacgao e eventual substituicdo dos bens ao longo de seu ciclo
de vida.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A presente contratacao decorre da necessidade de renovagao, substituicdo e padronizacdao do mobiliario
utilizado nas dependéncias da Camara Municipal de Piraquara, diante do desgaste acumulado dos bens
existentes, da heterogeneidade dos modelos atualmente disponiveis e da necessidade de adequacao dos
ambientes as condicbes contemporaneas de trabalho, atendimento institucional e funcionamento
administrativo e legislativo.

O mobiliario constitui elemento essencial para o adequado funcionamento das atividades institucionais,
influenciando diretamente a organizacdo dos espacos, a funcionalidade dos postos de trabalho, as
condicOes de ergonomia, a conservacao dos ambientes e a qualidade dos servicos disponibilizados aos
servidores, vereadores e cidad3os.
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Nesse contexto, a manutencdo de bens excessivamente desgastados, com caracteristicas construtivas e
dimensionais distintas ou que ja ndo atendam satisfatoriamente as necessidades operacionais dos
setores, pode comprometer a eficiéncia na utilizacdo dos espacos e gerar custos recorrentes de
manutencao, além de limitar a adequada organizacdo dos ambientes institucionais.

A necessidade identificada ndo se restringe a substituicdo estética de mdveis antigos, mas compreende
uma intervencao planejada de modernizacao e reestruturacao dos ambientes, orientada pela melhoria
das condicGes de trabalho, pela racionalizacdo dos espacos, pela padronizacdo institucional e pela
aquisicao de bens com caracteristicas adequadas de resisténcia, durabilidade e funcionalidade.

Para melhor caracterizacdo do problema a ser solucionado, a necessidade da contratacdo esta
fundamentada nos seguintes aspectos:

1.1 Obsolescéncia, desgaste natural e comprometimento das condi¢6es de uso do mobilidrio existente
O acervo de mobilidrio atualmente utilizado pela Camara Municipal de Piraquara é composto por bens
adquiridos em diferentes periodos, mediante processos de aquisicdo distintos, sendo que a ultima
aquisicdo de maior abrangéncia ocorreu ha mais de 10 (dez) anos, conforme histdrico de aquisi¢cdes da
instituicao.

Em decorréncia do tempo de utilizacdo, da exposicao ao desgaste cotidiano e da utilizacdo continua em
ambientes administrativos e legislativos, parcela significativa desses bens apresenta sinais de
deterioracdo, tais como avarias estruturais, superficies danificadas, revestimentos desgastados ou
manchados, componentes metdlicos deteriorados, mecanismos de regulagem comprometidos e demais
problemas que prejudicam sua funcionalidade e conservacao.

Tais condi¢des reduzem a vida util dos bens, comprometem sua apresentacao e, em determinadas
situagbes, podem afetar a seguranga, o conforto e a adequada utilizacdo pelos servidores e demais
usuarios.

Além disso, a necessidade recorrente de reparos, substituicdo de componentes e intervengdes corretivas
pode representar utilizagcdo pouco eficiente dos recursos publicos, especialmente quando considerados o
estado de conservacdo dos mdveis, a disponibilidade de pecas de reposicdo, a idade dos equipamentos e
a relacdo entre os custos de recuperacdo e a aquisicdo de novos bens.

Dessa forma, a substituicdo dos itens que apresentem comprometimento significativo de suas condicoes
de uso mostra-se necessaria para restabelecer padrées adequados de funcionalidade, seguranca,
conservacdo e durabilidade, evitando a perpetuacdo de gastos com bens cuja recuperacdo possa nao
representar a alternativa mais vantajosa para a Administracao.

Ressalta-se que a necessidade de substituicdo devera considerar as condices efetivas de conservacdo e
utilizacdo de cada categoria de mobilidrio, de modo a permitir o aproveitamento daqueles bens que ainda
apresentem condicGes satisfatdrias de uso, evitando substituicdes indiscriminadas e assegurando a
observancia dos principios da economicidade e da eficiéncia.

1.2 Auséncia de padronizacao e necessidade de uniformidade institucional
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Em razao de aquisi¢cdes realizadas de maneira fragmentada ao longo dos anos, o mobilidrio atualmente
existente apresenta significativa diversidade de modelos, dimensGes, materiais, acabamentos, cores e
caracteristicas construtivas.

Essa heterogeneidade dificulta a composicdo de ambientes visualmente uniformes e funcionalmente
organizados, ocasionando diferencas estéticas entre setores, limitacdes na disposicdo dos moveis e
dificuldades na manutenc¢do de uma identidade visual institucional coerente.

A auséncia de padronizacdao também pode comprometer o aproveitamento racional dos espagos, uma
vez que moéveis com dimensdes e configuracdes distintas nem sempre permitem uma disposicao
harmoniosa, funcional e compativel com as caracteristicas fisicas dos ambientes.

Nesse sentido, a aquisicdo de mobilidrio com padrdes previamente definidos de dimensdes, materiais,
acabamentos e caracteristicas construtivas permitird maior uniformidade entre os ambientes
administrativos e legislativos, contribuindo para a organizacdo visual, a racionalizacdo dos espacos e a
consolidagao de uma identidade institucional mais adequada.

Adicionalmente, a padronizacdo tende a facilitar os procedimentos futuros de manutencao, reposicao e
ampliacdo do mobilidrio, permitindo maior compatibilidade entre os bens adquiridos e reduzindo a
diversidade de componentes, materiais e solu¢des construtivas existentes no patrimonio institucional.

Assim, a padronizagdo pretendida ndo possui finalidade meramente estética, mas representa medida de
organizacao administrativa e racionalizacao patrimonial, buscando assegurar maior coeréncia funcional,
visual e operacional aos ambientes da Camara Municipal.

1.3 Adequacao ergondémica, conforto e condigoes de trabalho

A qualidade do mobiliario utilizado nos ambientes administrativos e legislativos possui relagcdo direta com
as condigdes de trabalho, especialmente em atividades que exigem permanéncia prolongada na posi¢ao
sentada, utilizacdao continua de computadores, elaboracdo de documentos, atendimento ao publico e
realizacdo de atividades administrativas.

Cadeiras com mecanismos de regulagem comprometidos, assentos desgastados, encostos inadequados e
mesas com dimensdes incompativeis com as atividades desenvolvidas podem contribuir para a adogdo de
posturas inadequadas, desconforto fisico e maior exposicdo dos usuadrios a fatores de risco ergonoémico.

Nesse contexto, a aquisicdo de mobilidrio adequado busca proporcionar melhores condi¢cGes de conforto,
estabilidade, funcionalidade e adaptacdo as caracteristicas antropomeétricas dos usuarios, considerando
a diversidade de atividades desempenhadas e as diferentes necessidades dos ocupantes dos postos de
trabalho.

A contratacdo deverd observar, no que couber, as diretrizes estabelecidas pela Norma Regulamentadora
n2 17 (NR-17), que dispbe sobre ergonomia e estabelece parametros para a adaptacdo das condi¢Oes de
trabalho as caracteristicas psicofisioldgicas dos trabalhadores, visando proporcionar conforto, seguranca,
saude e desempenho eficiente.
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Especial atengao deverd ser conferida as caracteristicas dimensionais e construtivas das mesas e cadeiras,
a possibilidade de regulagem dos componentes, ao suporte adequado do corpo, a resisténcia estrutural
e a adequacdo do mobiliadrio as atividades efetivamente desempenhadas.

Dessa forma, a renovacdo do mobilidrio representa uma medida de melhoria das condicées fisicas dos
postos de trabalho, contribuindo para a prevencao de desconfortos associados a inadequacado ergondémica
e para a promocado de ambientes institucionais mais seguros, confortdveis e funcionais.

1.4 Necessidade de adequagao funcional e melhor aproveitamento dos espagos institucionais

Os ambientes da Camara Municipal possuem finalidades distintas e demandam solucdes de mobilidrio
compativeis com as atividades neles desenvolvidas, abrangendo setores administrativos, gabinetes
parlamentares, areas de atendimento, espacos de trabalho compartilhados e demais dependéncias
institucionais.

A utilizacdo de mdveis com dimensdes inadequadas, configuracdes pouco funcionais ou caracteristicas
incompativeis com a dindmica de cada setor pode dificultar a circulacdo interna, comprometer a
organizagdo dos postos de trabalho, limitar o armazenamento de documentos e materiais e prejudicar o
aproveitamento da drea fisica disponivel.

Nesse cenadrio, torna-se necessdria a aquisicdo de mobilidrio planejado de acordo com as necessidades
especificas dos ambientes, considerando aspectos como dimensdes, disposicdo, capacidade de
armazenamento, facilidade de utilizagdo, circulacdo de pessoas e integracdo com os demais elementos
existentes.

A disponibilizacdo de mesas, gaveteiros, armarios, balcdes e demais itens com caracteristicas funcionais
adequadas permitird melhorar a organizacdo dos espacos, proporcionar melhores condi¢ées de
armazenamento e facilitar a execugdo das atividades cotidianas.

A adequacdo pretendida também devera considerar a compatibilidade dimensional entre os diferentes
itens, evitando aquisi¢cdes isoladas que possam resultar em dificuldades de instalagdo, disposicao ou
utilizagao conjunta.

Com isso, busca-se promover uma utilizagao mais racional da estrutura fisica existente, sem a necessidade
de intervengbes estruturais nos imodveis, mediante a selecdo de mobilidrio compativel com as
caracteristicas e finalidades de cada ambiente.

1.5 Valorizacdao do ambiente institucional e melhoria do atendimento ao publico

A Camara Municipal de Piraquara, enquanto d6rgdo integrante do Poder Legislativo Municipal,
desempenha fungBes institucionais que envolvem ndo apenas atividades administrativas e
parlamentares, mas também o relacionamento direto com a populacdo, por meio de atendimentos,
reunides, sessoes, atividades legislativas e demais acdes de interesse publico.

Nesse contexto, as condicGes de conservacao, organizacdo e apresentacdo dos ambientes institucionais
contribuem para a qualidade da experiéncia dos cidaddos que frequentam as dependéncias da Camara,
além de refletirem o cuidado da Administracdo com o patrimonio publico e com a adequada
disponibilizacdo de sua estrutura fisica.
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A existéncia de mobilidrio desgastado, visualmente heterogéneo ou inadequado as finalidades dos
ambientes pode transmitir uma percep¢dao de desorganizacdo e comprometer a apresentagao
institucional dos espacos utilizados por servidores, vereadores, autoridades e cidadaos.

A renovagdo e padronizagao do mobilidrio possibilitardo ambientes mais organizados, funcionais e
visualmente harmoniosos, contribuindo para a valorizacdao do patriménio publico e para a construcdo de
um espaco institucional compativel com a relevancia das atividades desempenhadas pelo Poder
Legislativo Municipal.

Dessa forma, a contratacdo também busca qualificar os ambientes destinados ao atendimento da
populacdo e a realizacdo das atividades institucionais, proporcionando melhores condicdes de recepcao,
permanéncia e utilizacdo das dependéncias publicas.

2. PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A presente contratacdo encontra-se prevista no Plano de Contratacdes Anual do exercicio de 2026, item
1.7, publicado em 22/01/2026, atendendo ao principio do planejamento e a necessidade de
compatibilizacdo entre as demandas da Administracdo e a programac¢ado or¢camentaria.

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGCAO

A estimativa dos quantitativos necessarios a presente contratacao foi elaborada a partir do levantamento
das necessidades de mobilidrio das dependéncias da Camara Municipal de Piraquara, considerando a
distribuicdo dos ambientes, a quantidade de postos de trabalho, as caracteristicas das atividades
desenvolvidas em cada setor e as necessidades especificas de organizagao, armazenamento, atendimento
e apoio administrativo.

O dimensionamento buscou identificar os bens necessarios a estruturacao e renovagdao dos ambientes
institucionais, considerando tanto os postos de trabalho individuais quanto os espacos de atendimento
ao publico, gabinetes parlamentares, diretorias, salas de reunido, areas de circulacdo e demais
dependéncias da instituicao.

Para a definicdo das quantidades, foram considerados os seguintes critérios:

a) Levantamento das necessidades por setor: identificacdo dos ambientes e das respectivas demandas
de mobiliario, considerando as atividades desenvolvidas e a quantidade de usudarios e postos de trabalho
existentes;

b) Adequacao as caracteristicas dos ambientes: consideracdo das dimensodes, disposicao e finalidade de
cada espaco, buscando selecionar mobilidario compativel com sua utilizacdo e com a configuracao fisica
dos locais;

¢) Funcionalidade e composi¢cdo dos postos de trabalho: dimensionamento dos itens de maneira
integrada, considerando a relacdo entre mesas, gaveteiros, divisérias e demais elementos necessarios a
composicao das estacoes de trabalho;
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d) Necessidades especificas de armazenamento e apoio: identificacdo da demanda por armdrios, arquivos
e balcdes, conforme as necessidades de guarda de documentos, organizacdo de materiais, apoio
operacional e atendimento;

e) Adequagdo as atividades desempenhadas: diferenciagdo dos modelos de mobilidrio conforme sua
finalidade, especialmente no que se refere as mesas destinadas ao trabalho interno e aquelas destinadas
ao atendimento, bem como as diferentes categorias de cadeiras previstas;

f) Reserva técnica para necessidades supervenientes: consideracdo de margem adicional de 10% (dez
por cento) sobre o levantamento inicial, destinada a proporcionar flexibilidade para eventuais
reorganizacOes administrativas, alteracdes de leiaute, adequacdes de postos de trabalho e substitui¢cdes
imprevistas durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

3.1. Metodologia de dimensionamento dos quantitativos

O levantamento foi realizado de maneira individualizada por ambiente e unidade administrativa,
contemplando as diretorias, gabinetes parlamentares, salas de atendimento, espacos de apoio, dreas de
circulacao e demais dependéncias da Camara Municipal.

A metodologia adotada considerou a necessidade de compatibilizacdo entre os diferentes elementos do
mobilidrio, evitando o dimensionamento isolado dos itens e buscando assegurar que os bens adquiridos
atendam adequadamente a composicdo e a funcionalidade dos ambientes.

No caso das mesas em L, por exemplo, foram estabelecidas duas configuragdes distintas, em razdo das
diferentes finalidades de utilizacdo: uma destinada aos postos de trabalho interno e outra destinada aos
postos de atendimento, cuja composicdo prevé a utilizacdo de painéis frontais divisdrios especificos.

Da mesma forma, os quantitativos de gaveteiros, armarios, arquivos, balcGes e cadeiras foram
dimensionados conforme as necessidades identificadas nos respectivos ambientes, observando-se suas
finalidades e caracteristicas de utilizacdo.

As divisérias de mesa foram dimensionadas separadamente, considerando suas diferentes dimensdes e
aplica¢Oes, de modo a permitir a composicdo adequada dos postos de atendimento e demais esta¢ées
previstas no planejamento de mobiliario.

3.2. Quadro consolidado dos quantitativos estimados

Com base no levantamento realizado e nos critérios de dimensionamento estabelecidos, foram definidos
0s seguintes quantitativos para a contratagao:
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CRITERIO DE
. RFSERVA ARREDONDAMENT
ITEM DESCRICA DEMANDA BASE TECNICA QUANTIDADE UNID OE
0 .
O DO ITEM (LEVANTAMENTO) 2::::) ) FINAL COMPATIBILIZACI\
) O MODULAR
Mesa em L
01 - Perdfil o, +2(2,4) 26 unip, | Arredondamento p/
Trabalho inteiro inferior
Interno
Mesa em L
02 - Perfil o +7(6,5) 72 unip, | Arredondamento p/
Atendimen inteiro superior
to
Gaveteiro
volante Paridade 1:1 com o
03 com 3 89 +9(8,9) 98 UNID. total de mesas em L
gavetas e (89 +9)
tranca
Armario
Alto
04 Fechado 6 +1(0,6) 2 UNID. Arre‘dondamt'ento p/
para inteiro superior
Diretoria/A
rquivo
Armario
Alto
05 Semiaberto | 33 +3(3,3) 36 unip, | Arredondamento p/
. inteiro inferior
Corporativ
o
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CRITERIO DE
~ RI,ESERVA ARREDONDAMENT
ITEM DESCRICA DEMANDA BASE TECNICA QUANTIDADE UNID OE
0 .
O DO ITEM (LEVANTAMENTO) Z:::)D ) FINAL COMPATIBILIZACI\
| O MODULAR
A;?:Ivzstas Demanda fixa
06 P P 3 0(0,3) 3 UNID. setorial (sem
suspensas .
acréscimo)
(4 gavetas)
Balcao
07 Baixo . para 57 +6(57) 63 UNID. Arre.dondam(.ento p/
Atendimen inteiro superior
to e Apoio
Armario
08 Medlo pNara 7 +1(0,7) 8 UNID. Arrgdondamgnto p/
Circulacdo/ inteiro superior
Corredor
Cadeira
Ergondmic D
+ 10 Aplicacdo exata de
09 100 110 UNID.
a (10,0) 10%
Operaciona
| (NR-17)
Cadeira
Fixa Caixa Demanda fixa do
10 Alta 3 0(0,3) 3 UNID. estudio (sem
(Estudio/Li acréscimo)
bras)
11 Cadeira 84 +8(84) 92 UNID. Arre‘dor‘\dan?ento p/
. inteiro inferior
Diretor/Int
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CRITERIO DE
~ RI,ESERVA ARREDONDAMENT
ITEM DESCRICA DEMANDA BASE TECNICA QUANTIDADE UNID OE
o .
O DO ITEM (LEVANTAMENTO) XI-;:::D ) FINAL COMPATIBILIZACI\
) O MODULAR
erlocutor
Fixa c/
Bragos
E/:\é;s:na d(; N 14 Paridade 2:1 com o
12 Painel — 80 130 (13,0) 144 UNID. Item 02 (2 painéis x
72 mesas)
x35cm
Diviséria de
Mesa / Paridade 2:1 com o
13 Painel - 48 +4(4,8) 52 UNID. Item 01 (2 painéis x
140 x 35 26 mesas)
cm
13 Lote 01
*oky 65 (Marcenaria): 509
TOTA ATEGORI
o C GO 649 (10,02%) 714 UNID. unid. | Lote 02
L AS DE *k (Cadeiras): 205
ITENS . '
unid.

O quantitativo global estimado corresponde, portanto, a 714 (setecentas e quatorze) unidades de
mobilidrio, distribuidas em 13 (treze) categorias de itens, contemplando as diferentes necessidades
identificadas nas dependéncias da Camara Municipal de Piraquara.

3.3. Critérios de dimensionamento e justificativa dos quantitativos por categoria

Os gquantitativos foram definidos considerando a finalidade de cada categoria de mobilidrio e sua
aplicagcdo nos ambientes institucionais, conforme detalhado a seguir:

| — Mesas em L — Perfis Trabalho Interno e Atendimento (98 unidades)
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O quantitativo contempla 26 (vinte e seis) mesas destinadas ao perfil de trabalho interno e 72 (setenta e
duas) mesas destinadas ao perfil de atendimento.

A diferenciacdo decorre das caracteristicas funcionais dos postos de trabalho, uma vez que as estacdes
destinadas ao atendimento possuem configuracdo especifica, incluindo a utilizacdo de painéis frontais
divisérios, enquanto as mesas destinadas ao trabalho interno possuem configuracao prépria, sem a
mesma necessidade de composicao.

A separagdo permite adequar as caracteristicas construtivas e dimensionais dos médveis as respectivas
finalidades, proporcionando melhor organizacdo dos ambientes e compatibilidade com as atividades
desenvolvidas.

Il - Gaveteiros Volantes com 3 Gavetas e Tranca (98 unidades)

O quantitativo foi dimensionado considerando a necessidade de disponibilizacdo de compartimentos
individuais dotados de 03 (trés) gavetas utilitarias de distribuicdo simétrica (tamanho igual) e corredicas
telescépicas de 400 mm para armazenamento de documentos, materiais de expediente e pertences de
uso cotidiano, proporcionando maior organizacao e funcionalidade aos postos de trabalho.

A previsdo de 98 (noventa e oito) unidades acompanha o quantitativo global de mesas em L, sendo o
gaveteiro dimensionado com 400 mm de largura, 500 mm de profundidade e 650 mm de altura total
(incluindo os rodizios) especificamente para permitir o encaixe e a movimentacao livre sob o tampo das
mesas (740 mm de altura), sem interferir nas calhas horizontais de cabeamento.

Il — Armarios Altos Fechados (7 unidades)

O quantitativo contempla as necessidades de armazenamento em ambientes administrativos e
institucionais que demandam compartimentos fechados para organizacao e guarda de documentos,
materiais e demais itens de uso interno.

A previsdao considera a necessidade de armazenamento organizado e protegido, especialmente em
setores que concentram documentos e materiais administrativos, observadas as caracteristicas e
finalidades de cada ambiente.

IV — Armarios Altos Semiabertos (36 unidades)

A estimativa considera a necessidade de disponibilizacao de espagos de armazenamento e organizagao
de documentos, pastas, materiais de expediente e demais itens utilizados nas rotinas administrativas e
legislativas.

A configuracdo semiaberta possibilita combinar compartimentos fechados e espacos de acesso facilitado,
permitindo melhor organizacdo e disponibilidade dos materiais conforme a dindmica de utiliza¢cdo dos
setores.

V — Arquivos para Pastas Suspensas (3 unidades)

A previsdo de 3 (trés) unidades atende a necessidade especifica de organizacdo e armazenamento de
documentos em pastas suspensas, proporcionando melhor acondicionamento, classificacdo e acesso aos
arquivos fisicos.
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O quantitativo foi dimensionado de acordo com os ambientes que demandam esse tipo de solug¢do de
armazenamento documental, evitando a aquisi¢do indiscriminada de mobilidrio com finalidade especifica.

VI - BalcGes Baixos para Atendimento e Apoio (63 unidades)

O quantitativo considera a necessidade de mobilidrio complementar para organizacdo dos ambientes,
apoio as atividades administrativas, acomodacdo de equipamentos e estruturacdo de espacos destinados
ao atendimento.

A distribuicdo contempla ambientes que demandam superficies adicionais de apoio, incluindo areas de
atendimento, diretorias e gabinetes parlamentares, permitindo melhor aproveitamento dos espacos e
organizacdo dos materiais e equipamentos utilizados nas atividades institucionais.

VIl — Armarios Médios para Circulagdo e Corredores (8 unidades)

O guantitativo foi estabelecido considerando a necessidade de disponibilizacdo de mobilidrio de apoio em
areas especificas de circulacdo e ambientes adjacentes, para organizacdo e acondicionamento de
materiais de utilizacdo institucional.

A previsdo considera a distribuicdo desses méveis em locais previamente identificados, observando a
compatibilidade dimensional com os espacos disponiveis e a preservacao das condicdes adequadas de
circulacdo.

VIl — Cadeiras Ergonomicas de Trabalho Operacional (110 unidades)

O quantitativo contempla a necessidade de renovagao e adequacgao das cadeiras utilizadas nos postos de
trabalho, especialmente nos ambientes em que sdo desenvolvidas atividades predominantemente
realizadas na posicao sentada.

A estimativa considera as necessidades identificadas nos setores administrativos, legislativos e demais
ambientes operacionais, buscando proporcionar condicdes adequadas de conforto, regulagem,
estabilidade e suporte corporal, em consonancia com os requisitos ergonémicos aplicaveis.

A especificacdo devera observar as diretrizes pertinentes da Norma Regulamentadora n2 17 (NR-17),
considerando as caracteristicas das atividades desempenhadas e a necessidade de adequac¢dao do
mobiliario aos usuarios.

IX — Cadeiras Fixas Caixa Alta para Estudio/Libras (3 unidades)

O guantitativo contempla a necessidade especifica de mobilidrio para utilizacgdo no ambiente destinado
as atividades de Libras e estudio de gravagao, considerando as caracteristicas particulares do espaco e a
configuracdo dos postos de utilizacao.

Trata-se de item destinado a uma finalidade especifica, ndo sendo adequado substitui-lo por cadeiras
convencionais, em razdo das caracteristicas funcionais exigidas para o ambiente.

X — Cadeiras Diretor/Interlocutor Fixas com Bragos (92 unidades)
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A estimativa considera a necessidade de disponibilizagdo de assentos destinados a visitantes,
interlocutores e participantes de reunides nos gabinetes parlamentares, diretorias e demais ambientes
institucionais.

O quantitativo foi dimensionado conforme a distribuicdo dos ambientes que demandam assentos
complementares, buscando proporcionar condi¢des adequadas de acomodacdo, conforto e uniformidade
visual nas dreas de atendimento e relacionamento institucional.

Xl — Divisorias de Mesa / Painéis Frontais — 80 x 35 cm (144 unidades)

O quantitativo contempla os painéis frontais de menor dimensao, destinados a composicdo das estacdes
de trabalho que demandam essa configuracao, especialmente nos postos de atendimento.

A previsdo considera a necessidade de proporcionar delimitacdo fisica e visual entre os espacos de
trabalho e atendimento, contribuindo para a organizacdo dos ambientes e para uma melhor estruturacao
das estacoes.

XIl — Divisérias de Mesa / Painéis Frontais — 140 x 35 cm (52 unidades)

O quantitativo contempla os painéis frontais de maior dimensdo, destinados as configuracdes de
mobilidrio que demandam essa medida especifica.

A separacdo entre os dois modelos de divisdrias permite atender as diferentes caracteristicas
dimensionais e funcionais das esta¢Oes de trabalho, assegurando compatibilidade com o mobilidrio
previsto e uniformidade na composicao dos ambientes.

3.4. Consideragdao da margem de contingéncia e reserva técnica

Para a consolidacdo dos quantitativos finais, foi considerada uma margem de contingéncia de 10% (dez
por cento) sobre o levantamento inicial das necessidades de mobilidrio, com a finalidade de proporcionar
maior flexibilidade a Administracdo durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

A adogao dessa margem fundamenta-se na possibilidade de ocorréncia de necessidades supervenientes
relacionadas a dindmica administrativa e a utilizacdo dos ambientes institucionais, especialmente:

a) Reorganiza¢des administrativas e altera¢des de leiaute: possibilidade de redistribui¢cao de setores,
criacdo ou adequacdo de postos de trabalho e modificacdes na disposicdo dos ambientes durante a
vigéncia da Ata de Registro de Precos;

b) Substituigcdes imprevistas: atendimento a situa¢cdes em que determinados bens venham a apresentar
avarias, danos ou comprometimento de suas condi¢cGes de utilizacdo, exigindo substituicdo para preservar
a continuidade das atividades institucionais;

c) Flexibilidade no atendimento das demandas institucionais: disponibilidade de quantitativos estimados
suficientes para absorver necessidades adicionais devidamente justificadas, reduzindo a possibilidade de
necessidade de instauracdo de novos procedimentos de contratacdo para demandas previsiveis e
compativeis com o objeto.
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Ressalta-se que os quantitativos apresentados no quadro consolidado ja contemplam a referida margem
de contingéncia, ndo devendo ser acrescidos de novo percentual de reserva técnica.

A adocdo dessa metodologia busca conciliar o planejamento das necessidades atuais com a previsibilidade
de demandas futuras, observando os principios da eficiéncia, economicidade e racionalizacdo dos
procedimentos administrativos.

Memoria de Calculo da Aplicagdo Individual da Reserva Técnica (10%): Conforme demonstrado no
guadro consolidado do item 3.2, o levantamento fisico inicial apurou uma demanda base de 649
(seiscentas e quarenta e nove) unidades. Sobre o quantitativo base de cada item foi aplicado o percentual
de 10% (dez por cento), adotando-se o critério matematico de arredondamento para o numero inteiro
mais proximo (uma vez que o objeto ndo admite fracionamento de unidades fisicas) e preservando-se a
estrita paridade modular entre os itens conjugados — razdo pela qual os ltens 06 e 10 (de demanda
pontual de 03 unidades, cujo percentual de 10% corresponde a 0,3 unidade) mantiveram-se em 03
unidades sem acréscimo, enquanto os gaveteiros volantes (Iltem 03, na propor¢do de 1:1 com as mesas
em L) e os painéis divisdrios frontais (Itens 12 e 13, na proporg¢do de 2 painéis para cada mesa em L dos
respectivos perfis) acompanharam exatamente o quantitativo inteiro de reserva das estacoes de trabalho
a que se vinculam. No computo global, a reserva técnica soma 65 (sessenta e cinco) unidades sobre a base
de 649 (seiscentas e quarenta e nove) unidades, perfazendo 10,02% (dez inteiros e dois centésimos por
cento) e resultando no total consolidado de 714 (setecentas e quatorze) unidades.

3.5. Documentagao de suporte e consolidagao do levantamento

O dimensionamento dos quantitativos encontra-se fundamentado no levantamento das necessidades de
mobilidrio realizado por unidade administrativa e ambiente institucional, considerando a distribuicdo dos
itens e suas respectivas finalidades de utilizacao.

Para assegurar a rastreabilidade das informacbes e permitir a verificacdo dos critérios utilizados na
definicdo das quantidades, o levantamento setorial e a respectiva meméria de calculo deverdo integrar a
documentacdo de suporte deste Estudo Técnico Preliminar, como elementos de comprovacao do
planejamento realizado.

A utilizacdo desses documentos permite demonstrar a relacdo entre as necessidades identificadas nos
ambientes da Camara Municipal e os quantitativos consolidados para a contratacdo, conferindo maior
transparéncia, objetividade e seguranca a definicdo do objeto.

Dessa forma, considera-se que a estimativa de 714 (setecentas e quatorze) unidades, distribuidas em 13
(treze) categorias de mobiliario, representa o dimensionamento consolidado para atendimento das
necessidades identificadas, ja contemplando a margem de contingéncia de 10% (dez por cento), sem
prejuizo da observancia da disponibilidade orcamentaria, da necessidade efetiva e da vantajosidade de
cada aquisicdo durante a execucao da Ata de Registro de Precos.

3.6. ESPECIFICAGOES TECNICAS E CARACTERISTICAS MINIMAS DOS ITENS PRETENDIDOS

Os mobiliarios a serem adquiridos deverdao apresentar caracteristicas compativeis com o uso
institucional e administrativo da Camara Municipal de Piraquara, considerando a necessidade de
resisténcia estrutural para uso continuo e intensivo, estabilidade, durabilidade, funcionalidade,
ergonomia e padronizagdo visual dos ambientes.
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3.6.0. Padrao Construtivo Geral de Materiais, Ferragens e Componentes

Para os méveis confeccionados em painel de madeira reconstituida (MDP ou MDF continuo de alta
densidade), deverdo ser observados os seguintes padrdes construtivos minimos em todos os itens
correspondentes:

® Revestimento e Espessuras dos Painéis: Devera ser adotado revestimento em laminado
melaminico texturizado de baixa pressao (BP) em ambas as faces, resistente a abrasao, riscos,
manchas e umidade superficial. Os tampos superiores deverao possuir espessura minima de 25
mm, enquanto os componentes estruturais — laterais, divisérias, prateleiras, portas, painéis
frontais e fundos traseiros — deverdo possuir espessura minima de 18 mm.

e Parte Traseira (Fundo Vertical): Nos armadrios altos, armarios médios, arquivos, balces e
gaveteiros, o painel traseiro (fundo vertical) deverd ser confeccionado obrigatoriamente em
chapa de MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm, revestido em ambas as faces com
laminado melaminico BP no mesmo padrdo do corpo do mével. Essa exigéncia visa assegurar
elevada rigidez estrutural contra empenamentos e permitir que a face posterior fique aparente
caso o mobiliario seja utilizado como divisor de ambientes.

e Acabamento de Bordas: Todas as bordas planas deverao ser revestidas por fitas de PVC ou ABS
na mesma cor e padrdo do laminado, termicamente estaveis e resistentes a impactos, coladas a
guente pelo processo industrial hot melt (ou tecnologia equivalente), com espessura minima de
2,5 mm nos tampos e de 1 mm nas demais pegas, apresentando arestas com raio ergondémico
livre de rebarbas.

e Sistema de Fixacdao e Montagem: A unido entre os painéis devera ocorrer por sistema oculto de
montagem rapida, composto por tambor de giro (minifix) confeccionado em aco ou liga metdlica
ZAMAK (com didmetro minimo de @ 15 mm para armarios/gaveteiros e de @ 25 mm para mesas)
e parafuso de montagem rapida M6, garantindo durabilidade em eventuais desmontagens e
remontagens. Todas as fura¢Ges deverdo situar-se exclusivamente pelo lado interno do mével,
recebendo acabamento por tampas plasticas (tapa-furos) confeccionadas em polietileno (@ 18
mm a @ 30 mm) na mesma cor do revestimento melaminico.

o Puxadores: Deverdo ser metalicos, do tipo haste linear ou al¢a de formato ergonémico,
confeccionados em liga ZAMAK, aluminio escovado ou ago inox, com acabamento escovado ou
pintura eletrostatica epoxi lisa na cor prata/acetinada, fixados pela face interna da porta ou
frente de gaveta por meio de parafusos métricos M4 x 26 mm. Deverdo possuir comprimento
minimo de 200 mm (furacdo de 192 mm) para gaveteiros e de 300 mm (furacdo de 288 mm) para
portas de armarios e balcdes, admitindo-se variacdes proporcionais ao desenho técnico do
fabricante.

e Fechaduras e Sistemas de Travamento: Fechaduras cilindricas metalicas de embutir (corpo com
@ 17x22 mm ou @ 19x20 mm), com rotacdo de 180°, abas de fixacdo e acabamento cromado,
acompanhadas de no minimo 02 (duas) chaves com capa plastica escamoteavel (dobravel) dupla
face. Nos gaveteiros, o mecanismo deverad realizar o travamento lateral simultaneo de todas as
gavetas. Nos armarios e balcdes de duas portas, a fechadura devera atuar em conjunto com
lingueta metalica e trincos internos do tipo gangorra (instalados nas extremidades superior e
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inferior da porta esquerda/inativa), assegurando o travamento firme e simultdaneo de ambas as
portas.

o Corredigas: As gavetas deverdo deslizar obrigatoriamente por meio de corredicas metdlicas
telescopicas de 400 mm (ou de 450 mm nos gavetdes do arquivo para pastas suspensas,
compativel com a profundidade do moével), confeccionadas em chapa de aco dobrada com
tratamento anticorrosivo e rolamentos de esferas de a¢o, dotadas de limitador de abertura,
garantindo abertura total (extracdo integral) e deslizamento suave e silencioso sob carga.

e Dobradigas: As portas de giro deverao ser equipadas com dobradicas metalicas de pressao (tipo
caneca de @ 35 mm), confeccionadas em aco estampado ou liga ZAMAK com altissima
resisténcia a oxidagao, angulo de abertura minimo de 110° (podendo alcangar até 270° conforme
o modelo), dotadas de calgo metalico, protecao contra remogao involuntaria e sistema de ajuste
de altura e alinhamento (+2 mm / -2 mm).

o Bases Estruturais e Sapatas Niveladoras: Os armarios, balcdes e mesas estruturarao sua
sustentacgdo inferior diretamente em rodapé estrutural reforcado em MDP/MDF de 18 mm (na
mesma cor e padrdo do mdvel) ou painéis laterais prolongados até o piso, ficando
expressamente vedada a utilizacdo de pés metdlicos aparentes ou bases tubulares de aco. Para
compensacado de desniveis do piso e isolamento contra umidade, o mobilidrio sera equipado com
sapatas niveladoras embutidas, dotadas de base circular antiderrapante injetada em nylon ou
polipropileno de alta resisténcia na cor preta (diametro minimo de 30 mm) e haste roscada em
aco carbono zincado (@ 5/16" x 25 mm) com porca integrada.

e Padronizagao de Cores: Os mdveis em madeira deverao apresentar tonalidade amadeirada,
tendo como referéncia o padrao Carvalho Hanover ou equivalente de aspecto visual semelhante
e acabamento uniforme. Os painéis divisorios frontais deverdo possuir acabamento na cor preta.
A exigéncia de tonalidade amadeirada ndo se aplica aos painéis divisérios frontais e as cadeiras.

Detalhamento por Item

3.6.1. Mesa em L — Perfil Trabalho Interno

Quantidade estimada: 26 unidades.

e Dimensoes aproximadas: 1.400 mm x 1.400 mm, profundidade de 600 mm em cada lado e
altura de 740 mm (variacdo maxima admitida de +5%).

e Tampo e Estrutura: Tampo em formato de "L" confeccionado em MDP ou MDF continuo, com
espessura minima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) no padrdo amadeirado Carvalho Hanover ou equivalente. Estrutura do tipo pé-
painel composta por painéis laterais de sustentacdo, painel central e painel frontal de
fechamento (saia) confeccionados em MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm,
revestidos em ambas as faces no mesmo padrao melaminico do tampo.

e Sistema de Montagem e Nivelamento: Fixagdo estrutural entre tampo, laterais e painel frontal
por meio de sistema oculto de tambor de giro (minifix) em ZAMAK @ 25 mm, parafusos M6 e
tampas plasticas de acabamento em polietileno @ 30 mm na cor do mével. Na base inferior dos
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painéis laterais e central (pés-painel em MDP/MDF de 18 mm prolongados até o piso, vedado o
uso de pés metalicos aparentes), deverd possuir buchas/suportes embutidos equipados com
sapatas niveladoras com base em nylon injetado preto (@ min. 30 mm) e barra roscada em aco
carbono zincado de @ 5/16" x 25 mm.

Gerenciamento de Cabeamento: Devera possuir calha horizontal sob o tampo (confeccionada
em chapa de a¢o de 1,2 mm de espessura com pintura eletrostatica epoxi-pd ou em aluminio,
com altura maxima de 100 mm para ndo interferir no gaveteiro volante), dotada de leitos para
passagem de fiacdo elétrica, l6gica e telefonica e furacdes para alojamento de tomadas elétricas
padrdao ABNT 2P+T e conectores RJ-45. O tampo e o painel central deverdo conter passa-cabos
circulares embutidos (@ 60 mm) confeccionados em poliestireno/plastico injetado na cor do
revestimento, dotados de tampa removivel/basculante para passagem organizada dos cabos.
Compatibilidade e Acabamento: Conjunto compativel com a instalacdo de painel divisério
frontal de 1.400 mm x 350 mm (item 3.6.13). Bordas encabec¢adas com fita de PVC ou ABS
(minimo de 2,5 mm no tampo e 1 mm nos demais componentes) coladas por sistema hot melt,
com raio ergondmico atendendo a NR-17, sem rebarbas, arestas cortantes ou empenamentos.
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TAMPO MDP/MDF 25 mm
(Carvalho Hanover)

SAIA / FECHAMENTO
MDP/MDF 18 mm

i
“__  PE-PAINEL

MDP/MDF 18 mm

2

3.6.2. Mesa em L — Perfil Atendimento

Quantidade estimada: 72 unidades.
Dimensdes aproximadas: 1.400 mm x 1.400 mm, profundidade de 600 mm em cada lado e
altura de 740 mm (variagdo maxima admitida de +5%).

e Tampo e Estrutura: Tampo em formato de "L" destinado aos setores de atendimento ao publico,
confeccionado em MDP ou MDF continuo, com espessura minima de 25 mm, revestido em
ambas as faces com laminado melaminico BP no padrao amadeirado Carvalho Hanover ou
equivalente. Estrutura composta por painéis laterais (pés-painel), painel central e painel frontal
de fechamento (saia) em MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm, revestidos em ambas
as faces no mesmo padrdo do tampo.

o Sistema de Montagem e Nivelamento: Unido das pecas por sistema oculto de tambor de giro
(minifix) em ZAMAK @ 25 mm, parafusos M6 e tapa-furos plasticos em polietileno @ 30 mm na
cor do moével. Na base inferior dos painéis laterais e central (pés-painel em MDP/MDF de 18 mm
prolongados até o piso, vedado o uso de pés metdlicos aparentes), devera possuir
buchas/suportes embutidos equipados com sapatas niveladoras em nylon injetado preto (@ min.
30 mm) e haste roscada em a¢o carbono zincado de @ 5/16" x 25 mm.

e Gerenciamento de Cabeamento: Calha horizontal interna sob o tampo (em chapa de aco 1,2 mm
com pintura epéxi-po ou aluminio, altura maxima de 100 mm) preparada para acomodacao de
cabos, fontes, tomadas padrdo ABNT 2P+T e blocos RJ-45, além de passa-cabos embutidos (@ 60
mm) em pldstico injetado com tampa removivel no tampo e no painel central de sustentagao.

e Compatibilidade e Acabamento: Conjunto compativel com a instalagao de painel divisério
frontal de 800 mm x 350 mm (item 3.6.12). Bordas protegidas por fita de PVC ou ABS (minimo de
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2,5 mm no tampo e 1 mm nas demais partes) coladas via hot melt, com acabamento uniforme e

ergonoémico.

TAMPO MDP/MDF 25 mm
(Carvalho Hanover)

25 mm

SAIA / FECHAMENTO
MDP/MDF 18 mm

“__  PE-PAINEL

MDP/MDF 18 mm

2.8

3.6.3. Gaveteiro Volante com 03 Gavetas e Tranca

e Quantidade estimada: 98 unidades.

e Dimensoes exatas (formato técnico):

O Largura: 400 mm (40 cm);

o Profundidade: 500 mm (50 cm);

O Altura Total: 650 mm (65 cm), incluindo a caixa estrutural em madeira e os rodizios
(dimensionado especificamente para perfeito encaixe e movimentacao livre sob as mesas
de trabalho de 740 mm de altura, sem interferir na calha horizontal de cabeamento);

o0 Admitida variacdo dimensional maxima de 5%, desde que preservada a altura maxima
para encaixe livre sob as mesas.

e Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo): Confeccionado em MDP ou MDF continuo, revestido em
ambas as faces com laminado melaminico BP no padrdo Carvalho Hanover ou equivalente. O
tampo superior deverd possuir espessura minima de 25 mm, sobreposto as laterais e ao fundo.
As laterais, a base inferior, as frentes de gaveta e o fundo vertical traseiro deverao possuir
espessura minima de 18 mm, sendo o fundo traseiro obrigatoriamente revestido em BP em
ambas as faces para garantir esquadro, rigidez e acabamento visual na parte posterior do mével.

e Configuragao das Gavetas e Sistema de Corredigas: Composto por 03 (trés) gavetas utilitarias de
tamanho igual (distribuicdo simétrica da frente das gavetas), confeccionadas no mesmo padrao
do corpo, com estrutura interna em MDP/MDF (espessura minima de 15 mm a 18 mm) e fundo
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de gaveta resistente (chapa dura ou MDF/MDP de no minimo 3 mm a 15 mm revestido em BP).
O deslizamento deverd ocorrer obrigatoriamente por meio de corredicas metdlicas telescépicas
de 400 mm em todas as 03 (trés) gavetas, confeccionadas em aco com rolamentos de esferas e
limitador de fim de curso, garantindo abertura/extracgdo total e deslizamento suave e silencioso
sob carga, sem risco de queda da gaveta.

Fechadura e Sistema de Travamento: Fechadura cilindrica frontal embutida na extremidade
superior da lateral (ou na frente da gaveta superior), com corpo metalico cromado (@ 19x20
mm) e rotagdo de 180°, dotada de haste interna para travamento lateral simultaneo das 03
gavetas, acompanhada de 02 (duas) chaves com capa plastica escamoteavel (dobravel) dupla
face.

Puxadores: 03 (trés) puxadores metadlicos tipo haste linear ou alga ergonémica, confeccionados
em liga ZAMAK, aluminio escovado ou aco inox, com comprimento minimo de 200 mm (furacao
de 192 mm), acabamento na cor prata/escovado e fixa¢do interna por parafusos métricos M4 x
26 mm.

Base e Rodizios: Estrutura inferior reforcada em MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm,
equipada com 04 (quatro) rodizios de duplo giro com eixo giratério em aco, placa superior em
aco estampado fixada a base inferior e rodas de no minimo 50 mm de diametro (aprox. 2" a
2.3/4"). As rodas deverdo possuir banda de rodagem macia em poliuretano (PU) ou nylon técnico
antirrisco (capacidade de carga minima de 80 kg), adequadas para pisos porcelanatos, laminados
e vinilicos sem danificar o revestimento, sendo ao menos 02 (dois) rodizios frontais dotados de
trava (freio) acionavel com o pé.

Montagem e Bordas: Fixac3o interna oculta por tambor de giro (minifix) em ZAMAK @ 15 mm
com tapa-furos em polietileno @ 18 mm, e bordas protegidas por fita de PVC ou ABS (minimo 2,5
mm no tampo e 1 mm nas demais partes) coladas por sistema hot melt.
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| GAVETEIRO VOLANTE - 03 GAVETAS E TRANCA

TAMPO SOBREPOSTO MDP/MDF 25 mm
(Carvalho HanoveQ

] ’ZSmm

~ —— FECHADURA CILI'NDRIQA COM
= TRAVAMENTO SIMULTANEO

> PUXADOR METALICO

\ L} ; N )_.,. TIPO HASTE (200 mm)
YRR [ CORPO E FRENTES
MDP/MDF 18 mm

CORREDICA TELESCOPICA (400 mm)

T RODIZIOS DUPLO GIRO @ 50 mm
(COM FREIO)

3.6.4. Armario Alto Fechado — Diretoria e Arquivo

e Quantidade estimada: 07 unidades.

e Dimensoes aproximadas: 800 mm de largura, 500 mm de profundidade e 1.600 mm de altura
(variacdo maxima admitida de +5%).

e Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo): Confeccionado em MDP ou MDF continuo, revestido em
ambas as faces com laminado melaminico BP no padrdo Carvalho Hanover ou equivalente.
Tampo superior sobreposto com espessura minima de 25 mm. Laterais, base inferior, portas,
prateleiras e fundo vertical traseiro confeccionados com espessura minima de 18 mm, sendo o
fundo traseiro obrigatoriamente revestido em BP nas duas faces para conferir travamento
estrutural e acabamento estético externo e interno.

e Prateleiras Internas: Possui 03 (trés) prateleiras internas em MDP/MDF de 18 mm (formando 04
vaos), com capacidade minima de carga de 20 kg distribuidos uniformemente por prateleira. A
sustentacgao das prateleiras regulaveis devera ser feita por pinos metdlicos ou em polipropileno
de alta resisténcia (@ 6 mm) com encaixe travante anti-tombamento em furacdes laterais
escalonadas para regulagem de altura.

e Portas e Dobradigas: 02 (duas) portas frontais de abrir em MDP/MDF de 18 mm, equipadas com
no minimo 03 (trés) dobradigas metalicas tipo caneca (@ 35 mm) por porta, confeccionadas em
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aco estampado ou liga ZAMAK resistente a oxidagao, com abertura minima de 110° (ou 270°),
protecdo contra remocdo involuntdria e ajuste tridimensional/altura (+2 mm / -2 mm).

e Puxadores e Fechadura: Portas dotadas de 02 (dois) puxadores metalicos tipo haste linear ou
alga em ZAMAK/aluminio escovado (comprimento minimo de 300 mm e furagdo de 288 mm),
fixados por parafusos métricos M4 x 26 mm. Sistema de chaveamento composto por fechadura
cilindrica (@ 17x22 mm com acabamento cromado e rotacdo de 180°), acompanhada de 02
(duas) chaves com capa pldstica escamotedvel (dobravel) dupla face, atuando em conjunto com
trincos internos tipo gangorra (instalados na parte superior e inferior da porta esquerda) para o
travamento simultaneo das duas portas.

e Base Estrutural e Sapatas Niveladoras: Sustentacdo inferior estruturada em rodapé reforcado
confeccionado em MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm (no mesmo padrao e cor do
corpo do armario, vedada a utilizacdo de pés ou bases tubulares de aco), equipado com sapatas
niveladoras embutidas com base em nylon injetado preto (@ min. 30 mm) e barra roscada em
aco carbono zincado de @ 5/16" x 25 mm.

e Montagem e Bordas: Sistema de fixacdo oculto por tambor de giro (minifix) em ZAMAK @ 15
mm, parafusos M6 e tampas de acabamento em polietileno @ 18 mm na cor do mdvel. Bordas
em fita de PVC ou ABS (minimo 2,5 mm no tampo e 1 mm nas demais pegas) aplicadas por
colagem hot melt.
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ARMARIO ALTO FECHADO - DIRETORIA E ARQUIVO

TAMPO SOBREPOSTO MDP/MDF 25 mm
(Carvalho Hanover)

’ FECHADURA CILINDRICA
25 mmy{— COM CHAVE

DOBRADICAS METALICAS
@ 35 mm (3 por porta)

03 PRATELEIRAS |
INTERNAS REGULAVEIS
MDP/MDF 18 mm
(Capacidade 20 kg cada)

1.600 mm

PUXADORES METALICOS
TIPO HASTE (300 mm)

LATERAIS, PORTAS E FUNDO
MDP/MDF 18 mm

RODAPE ESTRUTURAL REFORGADO
MDP/MDF 18 mm

\// SAPATAS NIVELADORAS

EMBUTIDAS

3.6.5. Armario Alto Semi-Aberto

e Quantidade estimada: 36 unidades.
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Dimensdes aproximadas: 800 mm de largura, 500 mm de profundidade e 1.600 mm de altura
(variacdo maxima admitida de +5%).

Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo): Confeccionado em MDP ou MDF continuo, revestido em
ambas as faces com laminado melaminico BP no padrao Carvalho Hanover ou equivalente,
combinando compartimento superior aberto (nicho) e compartimento inferior fechado. Tampo
superior com espessura minima de 25 mm. Laterais, base, divisdria horizontal intermediaria,
prateleiras, portas e fundo vertical traseiro com espessura minima de 18 mm, sendo o fundo
traseiro peca estrutural revestida em BP em ambas as faces (conferindo perfeito acabamento
interno no nicho aberto e na parte posterior externa do armario).

Prateleiras: Contempla 01 (uma) prateleira no vao aberto superior e 01 (uma) prateleira interna
no compartimento fechado inferior (ambas em MDP/MDF de 18 mm com capacidade minima de
20 kg), sustentadas por pinos resistentes de @ 6 mm com furagdes laterais para regulagem de
altura.

Portas, Dobradicas, Puxadores e Fechadura: Compartimento inferior fechado por 02 (duas)
portas em MDP/MDF de 18 mm, equipadas com no minimo 02 (duas) dobradicas metalicas tipo
caneca (@ 35 mm) por porta, em aco/ZAMAK (abertura minima de 110° a 270°, protecdo contra
remocao involuntdria e ajuste de altura de £2 mm). Possui 02 (dois) puxadores metalicos tipo
haste/alca em ZAMAK ou aluminio escovado (300 mm de comprimento, furacdo 288 mm, fixados
por parafusos M4 x 26 mm). Fechadura cilindrica de embutir (@ 17x22 mm, rotagdo 180°,
acabamento cromado) acompanhada de 02 (duas) chaves escamoteaveis (dobraveis) dupla face
e trincos internos tipo gangorra (superior e inferior na porta esquerda) para travamento
simultaneo de ambas as portas.

Base, Nivelamento e Montagem: Sustentacdo inferior estruturada em rodapé reforcado
confeccionado em MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm (no mesmo padrao do
armario, vedada a utilizacdo de base tubular de a¢o), equipado com sapatas niveladoras
embutidas em nylon injetado preto (@ min. 30 mm) e barra roscada de @ 5/16" x 25 mm. Fixa¢do
estrutural oculta por tambor de giro (minifix) em ZAMAK @ 15 mm com tapa-furos em polietileno
@ 18 mm e bordas em fita de PVC ou ABS (2,5 mm no tampo e 1 mm nas demais partes) coladas
por sistema hot melt.
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TAMPO SOBREPOSTO MDP/MDF 25 mm
(Cavalilho Hanover)

01 PRATELEIRA REGULAVEL
MDP/MDF 18 mm (Capacidade 20 kg)

01 PRATELEIRA INTERNA REGULAVEL
MDP/MDF 18 mm (Capacidade 20 kg)

FECHADURA CILINDRICA
COM CHAVE

1.600 mm |

¢ !\ DOBRADIGAS METALICAS
@ 35 mm (2 por porta)

I PUXADORES METALICOS HASTE (300 mm)

~——— 02 PORTAS DE ABRIR
/MDP/MDF 18 mm
LATERAIS, PORTAS E FUNDO —

MDP/MDF 18 mm

SAPATAS NIVELADORAS
EMBUTIDAS

RODAPE ESTRUTURAL REFORGADO
MDP/MDF 18 mm

3.6.6. Arquivo para Pastas Suspensas — 04 Gavetas (Gavetodes)

e Quantidade estimada: 03 unidades.

¢ Dimensoes aproximadas: 600 mm de largura, 500 mm de profundidade e 1.330 mm de altura
(variagdo maxima admitida de +5%).

e Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo): Confeccionado em MDP ou MDF continuo de alta
densidade, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressao (BP) no
padrdo amadeirado Carvalho Hanover ou equivalente, seguindo exatamente a mesma linha
estética e construtiva dos demais armdrios e balcdes. Tampo superior sobreposto com espessura
minima de 25 mm. Laterais, base inferior, frentes dos gavetdes e fundo vertical traseiro
confeccionados com espessura minima de 18 mm, sendo o fundo traseiro obrigatoriamente
revestido em BP nas duas faces para assegurar rigidez estrutural e perfeito acabamento visual
posterior.

¢ Gavetoes e Sistema de Corredicas Telescépicas Reforgadas: Composto por 04 (quatro) gavetoes
dimensionados especificamente para o arquivamento frontal de pastas suspensas,
confeccionados no mesmo padrdo melaminico do corpo, com estrutura interna em MDP/MDF de
18 mm, fundo reforgado e suporte interno composto por hastes/trilhos metalicos (em ago
trefilado @ 1/4" ou perfil equivalente frontal e traseiro) para apoio e deslizamento das pastas
suspensas. O deslizamento de cada gavetdo devera ocorrer obrigatoriamente por meio de
corredicas metalicas telescépicas reforcadas de extragdo total (comprimento minimo de 400 mm
a 450 mm), confeccionadas em aco com rolamentos de esferas de aco e limitador de fim de
curso, garantindo abertura integral, suave, silenciosa e sem flambagem mesmo sob carga
maxima de documentos.

o Fechadura e Sistema de Travamento Simultaneo: Sistema de chaveamento frontal cilindrico
embutido na parte superior (corpo metalico cromado com rotacdo de 180°), acompanhado de no
minimo 02 (duas) chaves com capa plastica escamoteavel (dobrdvel) dupla face, dotado de
mecanismo interno de travamento simultaneo dos 04 (quatro) gavetdes.
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e Puxadores: 04 (quatro) puxadores metalicos tipo haste linear ou al¢a ergonémica (um por
gavetdo), confeccionados em liga ZAMAK, aluminio escovado ou ago inox, com comprimento
minimo de 200 mm a 300 mm, acabamento na cor prata/escovado e fixa¢do interna por
parafusos métricos M4 x 26 mm.

o Base Estrutural, Nivelamento e Montagem: Sustentacdo inferior estruturada em rodapé
reforcado confeccionado em MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm (no mesmo padrao
e cor do corpo do arquivo, vedada a utilizacdo de pés ou bases tubulares de a¢o), equipado com
sapatas niveladoras embutidas com base em nylon injetado preto (@ min. 30 mm) e barra
roscada em ac¢o carbono zincado de @ 5/16" x 25 mm. Fixac¢do estrutural oculta por tambor de
giro (minifix) em ZAMAK @ 15 mm com parafusos M6 e tapa-furos em polietileno @ 18 mm na
cor do moével, e bordas revestidas em fita de PVC ou ABS (minimo 2,5 mm no tampo e 1 mm nas
demais partes) coladas a quente pelo processo hot melt.

ll ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS - 04 GAVETAS

TAMPO SOBREPOSTO MDP/MDF 25 mm
(Carvalho Hanover)

~———— FECHADURA COM CHAVE
E TRAVAMENTO SIMULTANEO

___LATERAIS, FRENTES E FUNDO
MDP/MDF 18 mm

| GAVETOES PARA PASTAS SUSPENSAS
ESTRUTURA INTERNA MDP/MDF 18 mm

CORREDICAS TELESCOPICAS
REFORGADAS (400 mm)

PUXADORES METALICOS TIPO HASTE (200 mm a 300 mm)

<« RODAPE ESTRUTURAL REFORGADO
\ MDP/MDF 18 mm

3.6.7. Balcao Baixo para Atendimento e Apoio

Quantidade estimada: 63 unidades.

o Dimensoes aproximadas: 800 mm de largura, 500 mm de profundidade e 740 mm de altura
(compativel para alinhamento lateral com as mesas de 740 mm).

e Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo): Confeccionado em MDP ou MDF continuo, revestido em
ambas as faces com laminado melaminico BP no padrdo Carvalho Hanover ou equivalente.
Tampo superior sobreposto com espessura minima de 25 mm. Laterais, base inferior, prateleira,
portas e fundo vertical traseiro com espessura minima de 18 mm, sendo o fundo traseiro
obrigatoriamente confeccionado em chapa rigida de 18 mm revestida em BP nas duas faces
(permitindo que o balcdo seja utilizado em areas abertas de atendimento sem expor chapas
cruas ou fundos frageis).
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e Prateleira Interna: Possui 01 (uma) prateleira interna regulavel em MDP/MDF de 18 mm
(capacidade minima de 20 kg distribuidos), apoiada sobre pinos metalicos ou de polipropileno de
@ 6 mm com encaixe reforcado e furagdes laterais para ajuste de altura.

e Portas, Dobradigas, Puxadores e Fechadura: 02 (duas) portas frontais de giro em MDP/MDF de
18 mm, equipadas com 02 (duas) dobradigas metdlicas tipo caneca (@ 35 mm) em ago/ZAMAK
por porta (abertura minima de 110° a 270°, calgo metdlico, prote¢ao contra remogao
involuntdria e ajuste de altura de 2 mm). Dotadas de 02 (dois) puxadores metdlicos tipo haste
linear ou alca em ZAMAK/aluminio escovado (300 mm de comprimento, furagdo 288 mm,
fixados por parafusos métricos M4 x 26 mm). Fechadura cilindrica de embutir (@ 17x22 mm
cromada, rotagdao 180°) na parte superior, acompanhada de 02 (duas) chaves com capa plastica
escamoteavel (dobravel) dupla face, atuando com lingueta metalica e trincos internos tipo
gangorra (superior e inferior na porta esquerda) para travamento simultaneo de ambas as
portas.

e Base, Nivelamento e Montagem: Sustentacdo inferior estruturada em rodapé reforcado
confeccionado em MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm (no mesmo padrao do balcao,
vedada a utilizagdo de base tubular de aco), equipado com sapatas niveladoras embutidas com
base em nylon injetado preto (@ min. 30 mm) e barra roscada de @ 5/16" x 25 mm. Fixac¢do
estrutural oculta por tambor de giro (minifix) em ZAMAK @ 15 mm com parafusos M6 e tapa-
furos em polietileno @ 18 mm, e bordas revestidas em fita de PVC ou ABS (minimo 2,5 mm no
tampo e 1 mm nas demais partes) coladas por sistema hot melt.

Camara Municipal de Piraquara | Av. Getulio Vargas, 1511 — Centro — Piraquara/PR

Pagina 26 de 72



=23
=

I RAQUA RA geral@piraquara.pr.leg.br

(41) 3589-8136

; % CAMARA MUNICIPAL DE Diretoria Geral
\ _\K ":P:’jf;

e gt P

BALCAO BAIXO PARA ATENDIMENTO E APOIO

TAMPO SOBREPOSTO MDP/MDF 25 mm
(Carvalho Hanover)

—
25 mm —1 FECHADURA CILINDRICA
COM CHAVE

01 PRATELEIRAS
INTERNA REGULAVEIS
MDP/MDF 18 mm

(Capacidade 20 kg)

740 mm ;
‘ PUXADORES METALICOS
TIPO HASTE (300 mm) .

DOBRADICAS METALICAS
@ 35 mm (2 por porta)

-

RODAPE ESTRUTURAL REFORCADO
MDP/MDF 18 mm

SAPATAS NIVELADORAS
EMBUTIDAS

3.6.8. Armario Médio para Circulagdo e Corredores

e Quantidade estimada: 08 unidades.

e Dimensdes aproximadas: 800 mm de largura, 420 mm de profundidade e 1.000 mm de altura
(variacdo maxima admitida de +5%).

e Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo): Confeccionado em MDP ou MDF continuo, revestido em
ambas as faces com laminado melaminico BP no padrao Carvalho Hanover ou equivalente.
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Tampo superior sobreposto com espessura minima de 25 mm. Laterais, base inferior, prateleiras,
portas e fundo vertical traseiro com espessura minima de 18 mm, revestidos em BP em ambas as
faces.

Prateleiras Internas: Contempla 02 (duas) prateleiras internas regulaveis em MDP/MDF de 18
mm (formando 03 vdos internos, com capacidade minima de 20 kg por prateleira), sustentadas
por pinos de @ 6 mm resistentes com furacdes laterais para ajuste de altura.

Portas, Dobradigas, Puxadores e Fechadura: 02 (duas) portas frontais em MDP/MDF de 18 mm,
equipadas com no minimo 03 (trés) dobradicas metalicas tipo caneca (@ 35 mm) por porta, em
aco/ZAMAK (abertura minima de 110° a 270°, com proteg¢do contra remocdo involuntdria e
ajuste de 2 mm). Equipadas com 02 (dois) puxadores metalicos tipo haste/alca em ZAMAK ou
aluminio escovado (300 mm de comprimento, furagdao 288 mm, parafusos M4 x 26 mm).
Fechadura cilindrica de embutir (@ 17x22 mm cromada, rota¢do 180°) acompanhada de 02
(duas) chaves escamoteaveis (dobraveis) dupla face e trincos internos tipo gangorra (superior e
inferior na porta esquerda) para travamento simultaneo das portas.

Base, Nivelamento e Montagem: Sustentacao inferior estruturada em rodapé reforcado
confeccionado em MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm (no mesmo padrao do
armario, vedada a utilizacdo de base tubular de aco), dotado de sapatas niveladoras embutidas
em nylon injetado preto (@ min. 30 mm) e barra roscada de @ 5/16" x 25 mm. Montagem oculta
por tambor de giro (minifix) em ZAMAK @ 15 mm com tapa-furos em polietileno @ 18 mm, e
bordas em fita de PVC ou ABS (minimo 2,5 mm no tampo e 1 mm nas demais pecas) coladas por
sistema hot melt.

ARMARIO MEDIO PARA CIRCULACAO E CORREDORES

TAMPO SOBREPOSTO MDP/MOF 25 mm
(Carvalho Hanover)

L_,____—-——SOO mm

|
25mm ﬂ
{

1 FECHADURA CILINDRICA
COM CHAVE

02 PRATELEIRAS _

| INTERNAS REGULAVEIS
MDP{MDF 18 mm
(Capacidade 20 kg cada)

PUXADORES METALICOS
TIPO HASTE (300 mm)

LATERALS, PORTAS E FUNDO
MDP/MDF 18 mm

DOBRADICAS METALICAS
@ 35 mm (3 por porta)

RODAPE ESTRUTURAL REFORGADO
MDP/MOF 18 mm

SAPATAS NIVELADORAS
EMBUTIDAS

Camara Municipal de Piraquara | Av. Getulio Vargas, 1511 — Centro — Piraquara/PR

RODAPE ESTRUTURAL REFORGADO
MDP/MDF 18 mm

SAPATAS NIVELADORAS
EMBUTIDAS

Péagina 28 de 72



Diretoria Geral

geral@piraquara.pr.leg.br
(41) 3589-8136

3.6.9. Cadeira Ergonémica de Trabalho Operacional — NR-17
e Quantidade estimada: 110 unidades.

e Encosto, Apoio Lombar e Apoio de Cabega: Encosto de espaldar médio ou alto (largura util
minima de 440 mm e altura util minima de 500 mm, sem considerar eventual apoio de cabeca),
admitindo-se modelos com ou sem apoio de cabeca em espuma revestida em tecido,
estruturado em quadro/aro injetado em polipropileno copolimero ou poliamida (nylon)
reforcado com fibra de vidro, revestido em tela flexivel (mesh dupla sintética ou dublada
vulcanizada de alta maciez, com gramatura minima de 230 g/m?) que proporcione ventilagdo e
conforto térmico, fixada ao aro por pressao sem utilizagao de parafusos, grampos ou garras
aparentes (peca blindada, sem arestas ou furos expostos). Devera possuir apoio lombar
integrado com regulagem de altura para adaptagdo anatomica a coluna do usuario, sendo o
encosto interligado ao mecanismo/assento por suporte estrutural em aluminio injetado e polido,
polimero de engenharia de alta resisténcia ou chapa de a¢o estampada, sem parafusos
aparentes.

e Assento: Anatdomico com borda frontal arredondada (em formato cascata para evitar
compressado vascular na parte posterior dos joelhos), com dimensdes Uteis minimas de 470 mm
de largura por 450 mm de profundidade e regulagem de altura do assento em relagao ao piso
compreendida minimamente entre 420 mm e 530 mm (admitida variagao de £20 mm),
estruturado internamente em madeira compensada multilaminada prensada a quente
(espessura minima de 12 mm / 7 laminas) ou resina de engenharia termoplastica injetada de alta
resisténcia. Estofado em espuma flexivel de poliuretano injetada (moldada) de alta resiliéncia
(HR) e baixa deformagdo permanente, isenta de CFC, com densidade nominal entre 45 e 55
kg/m3 e espessura compreendida entre 40 mm e 60 mm. Revestido em tecido 100% poliéster
(trama crepe, tipo mescla ou equivalente de alta resisténcia a abrasdo, com excelente
modelagem e acabamento) na cor preta, dotado de contracapa inferior de protecdo injetada em
polipropileno texturizado preto, encaixada sem uso de grampos aparentes.

¢ Maecanismo e Coluna a Gas: Mecanismo ergondmico de alta performance, sendo admitidos os
sistemas Sincronizado (tipo Syncron ou Autocompensador, com comandos independentes e
admitindo-se configuragcdes com ou sem regulagem de profundidade/traslacdo do assento) ou
Back System (sistema articulado de contato permanente com regulagem independente de altura
e inclinagdo do encosto), confeccionado em estrutura metalica reforcada com protecao
anticorrosiva por fosfatizacdo e pintura eletrostatica epdxi-po preta. Fica expressamente vedada
a utilizacdo de mecanismos do tipo Relax simples (monobloco com inclinacdo solidaria de
assento e encosto no mesmo eixo e sem ajuste ergonémico independente). O mecanismo devera
possuir funcdo de movimento livre de reclinacdo (balan¢o quando destravado), ajuste de tensdo,
travamento da inclinacdo do encosto em no minimo 03 (trés) ou 04 (quatro) pontos de parada
(ou travamento em qualquer estagio), além de regulagem milimétrica de altura do assento
acionada por alavanca. Coluna central giratéria (360°) em tubo de aco equipada com pistao
pneumatico a gas Classe 4 (em conformidade com a norma DIN 4550 / DIN 16955) e revestida
por capa telescdpica protetora em polipropileno preto.
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Apoia-Bragos Regulaveis: Bracos regulaveis em formato "T", com estrutura refor¢ada (espessura
minima de 6 mm) em polimero de engenharia (nylon com fibra de vidro) ou a¢o e apoio superior
movel macio injetado em poliuretano (PU soft touch, medindo aproximadamente 250 x 70 mm)
na cor preta. Deverdo possuir acionamento por botdo com regulagem vertical de altura (em no
minimo 05 posi¢des e curso minimo de 55 mm), além de regulagem horizontal de distancia
interna/largura (curso minimo de 50 mm) ou regulagem 3D (altura, avango/profundidade e
angulo/rotacdo).

Base e Rodizios: Base giratéria de elevada resisténcia mecanica com 05 (cinco) patas dotadas de
reforco estrutural (didmetro aproximado entre 640 mm e 700 mm / raio minimo de 320 mm),
confeccionada em ago com capa/pintura epdxi, aluminio injetado e polido ou poliamida (nylon 6)
reforcada com fibra de vidro. Equipada com 05 (cinco) rodizios duplos de acoplamento seguro
(didmetro das rodas entre 50 mm e 70 mm), com eixo vertical em aco trefilado (@ 11 mm com
anel elastico, sem uso de buchas plasticas frageis) e banda de rodagem em poliuretano (PU) ou
nylon técnico antirrisco adequado para utilizagdo em qualquer tipo de piso sem causar danos,
admitindo-se rodizios com ou sem sistema de freio automatico.

Capacidade e Normas: Capacidade minima de carga de 120 kg. Deverd atender integralmente a
Norma Regulamentadora n? 17 (NR-17) e a norma ABNT NBR 13962:2018 (ou mais atual),
mediante apresentacdo de Certificado de Conformidade NBR 13962 emitido pela ABNT ou por
laboratério/organismo acreditado pelo INMETRO, Parecer/Laudo Técnico Ergonémico NR-17
emitido por profissional habilitado (engenheiro de seguranca do trabalho, médico do trabalho ou
ergonomista) e laudos laboratoriais acreditados pelo INMETRO das espumas (ABNT NBR 8537,
8619, 8797, 8910, 9176, 9177, 8515 e 8516) e do pistdo Classe 4 (DIN 4550 ou 16955).
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3.6.10. Cadeira Fixa Caixa Alta — Estudio/Libras

e Quantidade estimada: 03 unidades.

® Assento e Encosto: Destinada a utilizacdo em bancada elevada e estudio de Libras, com assento
e encosto anatdémicos estruturados internamente em madeira compensada multilaminada
moldada a quente (espessura minima de 12 mm) ou polipropileno estrutural, unidos por
ldmina/tubo de aco ABNT 1010/1020 com regulagem de altura do encosto. Estofados em
espuma flexivel de poliuretano injetada de alta resiliéncia (HR), isenta de CFC, com densidade
controlada entre 45 kg/m3 e 55 kg/m?3 e espessura minima de 40 mm, revestidos em courissimo
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ou tecido de alta resisténcia na cor preta, com contracapa plastica de prote¢ao no assento e
encosto.

Coluna Alongada e Aro Apoia-Pés: Coluna central giratdria alongada em tubo de aco com
regulagem de altura acionada por alavanca sob o assento por meio de pistdao pneumatico a gas
Classe 3 ou 4 (norma DIN 4550), protegida por capa telescépica em polipropileno preto.
Equipada obrigatoriamente com aro circunferencial para apoio dos pés confeccionado em ago
estrutural SAE 1010/1020 com acabamento cromado ou pintura epéxi preta, dotado de
regulagem de altura ao longo da coluna por meio de manipulo em nylon com lingueta de aco e
bucha interna antiderrapante que impeca o deslizamento involuntdrio do aro quando submetido
ao peso dos membros inferiores.

Bragos: Bragos de apoio com regulagem vertical de altura por botdo e apoio superior macio em
poliuretano (PU) ou polipropileno anatémico na cor preta.

Base e Sapatas Fixas (Deslizadores): Base estrela com 05 (cinco) patas injetadas em polimero
termoplastico de engenharia de alta resisténcia (nylon com fibra de vidro e nervuras de reforco,
didametro minimo de 600 mm a 620 mm) ou em ag¢o carbono com capa protetora em
polipropileno. Por questdes de seguranca ergonémica em postos elevados, a base devera ser
equipada com 05 (cinco) sapatas fixas (deslizadores) injetadas em nylon ou polietileno de alta
resisténcia (vedado o uso de rodizios deslizantes sem trava ou PVC rigido quebradico),
garantindo total estabilidade e imobilidade da base durante a sinalizagao em Libras.
Capacidade e Normas: Capacidade minima de carga de 110 kg, em conformidade com a ABNT
NBR 13962 e NR-17.
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3.6.11. Cadeira Fixa Diretor/Interlocutor com Bragos

e Quantidade estimada: 92 unidades.

e Assento e Encosto: Modelo de didlogo/interlocutor com espaldar médio, estruturado em
madeira compensada multilaminada anatémica (espessura minima de 12 mm a 15 mm) ou em
guadro estrutural de polipropileno com fibra de vidro (admitindo-se encosto estofado ou em tela
mesh dupla em harmonia visual com as cadeiras operacionais). Assento estofado com espuma
flexivel de poliuretano injetada (moldada) de alta resiliéncia, isenta de CFC, com densidade
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controlada minima de 45 kg/m? a 55 kg/m3 e espessura minima de 40 mm a 50 mm, revestido
em tecido poliéster crepe ou courissimo de alta resisténcia na cor preta, dotado de contracapa
inferior em polipropileno texturizado sem grampos aparentes.

e Estrutura Fixa e Acabamento Metalico: Estrutura metalica fixa (tipo balancim continua em
formato "S" ou de 04 pés) fabricada em tubo de ago carbono SAE 1010/1020 curvado, com
didametro minimo de 1" (25,4 mm) e parede minima de 1,9 mm a 2,25 mm, unida por solda
eletronica MIG sem respingos ou rebarbas. A estrutura metalica devera receber pré-tratamento
antiferruginoso por fosfatizacdo e acabamento em pintura eletrostatica epdxi-pd na cor preta
fosca com camada minima de 50 a 100 um (ou acabamento cromado), apresentando sapatas
protetoras/deslizadores injetadas em polipropileno copolimero fixadas na base inferior para
evitar danos e riscos ao piso.

e Bragos e Capacidade: Bracos de apoio integrados ou fixados a estrutura por parafusos métricos,
com apoios superiores anatdmicos em poliuretano (PU) ou polipropileno estrutural na cor preta.
Capacidade minima de carga de 110 kg, atendendo aos requisitos de resisténcia e estabilidade da
ABNT NBR 13962.
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3.6.12. Divisoria de Mesa — Painel Frontal 80 cm x 35 cm

e Quantidade estimada: 144 unidades.
Dimensodes aproximadas: 800 mm de largura e 350 mm de altura.

e Material e Acabamento: Painel divisorio frontal destinado as mesas em L do perfil atendimento
(item 3.6.2), confeccionado em chapa uUnica de MDP ou MDF continuo com espessura minima de
18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressado (BP) na cor
preta, resistente a riscos, umidade e agentes de limpeza. Todas as 04 bordas deverao ser
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protegidas por fita de PVC ou ABS de no minimo 1 mm de espessura na cor preta, coladas pelo
sistema hot melt, com cantos sem arestas cortantes.

o Ferragens e Suportes de Fixacdo: O painel devera vir acompanhado de conjunto completo de
suportes metalicos de fixacdo (tipo garra de sobrepor/embutir ou perfil suporte em "U"),
confeccionados em aluminio injetado ou ago carbono com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi-pd (na cor preta ou prata) e parafusos de aperto tipo allen/métricos, garantindo fixacdo
firme, sem oscilagGes ou folgas sobre o tampo das mesas de 25 mm.

T
B

3.6.13. Divisdria de Mesa — Painel Frontal 140 cm x 35 cm

e Quantidade estimada: 52 unidades.
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e Dimensdes aproximadas: 1.400 mm de largura e 350 mm de altura.

o Material e Acabamento: Painel divisorio frontal destinado as mesas em L do perfil trabalho
interno (item 3.6.1), confeccionado em chapa Unica de MDP ou MDF continuo com espessura
minima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressao (BP)
na cor preta. Bordas integralmente revestidas por fita de PVC ou ABS de no minimo 1 mm de
espessura na cor preta, aplicadas por colagem hot melt, com acabamento uniforme e livre de
rebarbas.

e Ferragens e Suportes de Fixagdo: Acompanha conjunto dimensionado de suportes metalicos de
fixagdo (tipo garra ou perfil estrutural em ago carbono ou aluminio injetado com pintura
eletrostatica epoxi-pod na cor preta ou prata) e respectivas ferragens/parafusos métricos,
assegurando perfeita rigidez mecanica, alinhamento e estabilidade ao longo dos 1.400 mm de
extensdo sobre o tampo da mesa.
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3.6.14 — Referéncia Visual de Padrdes Construtivos e Ferragens

Para efeito de clareza na especificagdo técnica e balizamento da aceitabilidade das propostas e
amostras, exemplificam-se abaixo os padrdes visuais e construtivos exigidos para os componentes de
rodizios, puxadores e dobradigas:
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e Exemplo de Rodizio Duplo Giro (Banda em Poliuretano / PU Antirrisco):

<>

Legenda: Rodizio de duplo giro com roda em poliuretano macio e eixo em aco.

e Exemplo de Puxador Metalico Tipo Haste (ZAMAK / Aluminio Escovado):
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Legenda: Puxador metalico linear de alta resisténcia fixado por parafusos internos.

e Exemplo de Dobradi¢a Caneca @ 35 mm com Calgo Metalico:
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Legenda: Dobradiga metalica tipo caneca com amortecimento/pressdo e regulagem tridimensional.

e Exemplo de Corrediga Telescépica:
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Legenda: Corredicas Telescépicas.

e Exemplo de Parafuso M6:
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Legenda: Parafuso de fixagao M6.

e Exemplo de Tambor Minifix:

Legenda: Tambor Minifix

Consideragdes Gerais sobre Fornecimento, Montagem e Aceitagao

Todos os mobilidrios deverao ser novos, de primeiro uso, expedidos em embalagens protetoras de
papeldo duplo que previnam avarias no transporte e entregues devidamente montados, nivelados e
instalados nos setores indicados pela Cdmara Municipal de Piraquara, correndo por conta exclusiva da
contratada todas as despesas com frete, carga, descarga, movimentacdo interna, ferragens, acessorios e
mao de obra de montagem.

Juntamente com os bens, deverdo ser entregues o Manual de Conservacao e Manutengao em lingua
portuguesa e o Termo/Certificado de Garantia. As dimensdes indicadas admitem variacdo maxima de
+5% (cinco por cento), desde que mantida a total compatibilidade modular entre as mesas, divisérias,
gaveteiros e balcoes, cabendo ao Termo de Referéncia estabelecer os prazos de garantia contratual
(minimo de 12 meses a 5 anos conforme o grupo de itens), os laudos comprobatdrios exigidos na fase
de julgamento da proposta e os critérios objetivos de recebimento provisério e definitivo.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em observancia ao disposto no art. 18, § 12, inciso V, da Lei Federal n2 14.133/2021, foi realizada ampla
prospeccdo do mercado corporativo e andlise de contratacGes similares promovidas por outros érgdos da
Administracdo Publica — a exemplo da Assembleia Legislativa do Estado do Parana (ALEP), do Tribunal de
Contas do Estado do Parana (TCE/PR), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), do Tribunal de Contas
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do Estado de Ronddnia (TCE/RO) e do Comando do Exército — com a finalidade de identificar e avaliar as
alternativas técnicas, operacionais e econdmicas disponiveis para suprir a demanda de mobilidrio da
Camara Municipal de Piraquara.

4.1. Analise das Alternativas de Solugao Disponiveis no Mercado
A partir do diagnédstico das necessidades institucionais, foram identificadas e avaliadas 04 (quatro)

alternativas principais de mercado:

| — Alternativa A: Reforma, Recondicionamento e Manutencdo Corretiva do Mobiliario Existente
Consiste na contratagao de servigos especializados de marcenaria, serralheria, tapecgaria e reposi¢ao de
componentes mecanicos (substituicdo de espumas injetadas, tecidos, pistdes pneumaticos a gds, bases,
rodizios, corredicas, dobradicas, fechaduras e fitas de borda) visando restaurar o acervo atualmente em
uso no Poder Legislativo.

e Vantagens: Menor desembolso aparente em intervencdes isoladas de curtissimo prazo e
reaproveitamento parcial de estruturas antigas.
e Desvantagens e Inviabilidade Técnica:

o Antieconomicidade e Deprecia¢do Avancada: Parcela expressiva do acervo atual conta
com mais de 10 (dez) anos de uso continuo, apresentando fadiga estrutural,
empenamento de painéis e oxidacdo metalica. O custo acumulado de m3o de obra
artesanal, transporte de ida e volta, desmontagem e substituicdao de multiplos
componentes aproxima-se ou supera o valor de aquisi¢ao de itens novos produzidos em
escala industrial, sem oferecer garantia integral ou vida util equivalente.

o Manutengéo da Heterogeneidade: A reforma mantém a multiplicidade de formatos,
dimensdes, cores e modelos acumulados ao longo de diferentes gestdes, inviabilizando a
padronizac¢ao visual e modular dos ambientes.

o Inadequagdo Ergonémica (NR-17): Cadeiras e mesas antigas possuem projetos
construtivos defasados que ndo comportam adaptacao plena as exigéncias vigentes da
Norma Regulamentadora n? 17 (NR-17) e da ABNT NBR 13962, mantendo o passivo de
risco ergondmico aos servidores.

e Conclusao: Alternativa descartada por antieconomicidade, baixa durabilidade e ineficacia técnica
para resolver os problemas de ergonomia e padronizac¢ado institucional.

Il = Alternativa B: Locacdo Continuada de Mobilidrio Corporativo (Furniture as a Service) Consiste na
contratacdo de empresa especializada para disponibilizacdo de mobilidrio mediante pagamento de
mensalidades periddicas, incluindo manutencdo corretiva e substituicdo de pecas durante a vigéncia
contratual.

e Vantagens: Auséncia de despesa de capital (investimento inicial) imediata e transferéncia dos
encargos de manutencao e depreciacao a empresa locadora.
e Desvantagens e Inviabilidade Economica:
o Elevado Custo Acumulado no Ciclo de Vida: O mobilidrio corporativo constitui bem de
carater permanente, com vida util estimada entre 08 (oito) e 10 (dez) anos. Em contratos
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de locagao, o somatério das mensalidades em um horizonte de 24 a 36 meses ja
ultrapassa o custo de aquisicao definitiva dos mesmos bens, onerando o orcamento de
custeio de forma continuada.

o Auséncia de Incorporagéo Patrimonial: Ao término do contrato, a Administragdo ndo
detém a propriedade dos bens, ficando exposta ao risco de descontinuidade operacional
ou a necessidade de novas contratagGes onerosas para manter o funcionamento basico
das unidades legislativas e administrativas.

o Conclusao: Alternativa descartada por representar maior dispéndio financeiro a médio e longo
prazo, mostrando-se inadequada para demandas permanentes da Administracao Publica.

Il — Alternativa C: Confec¢ao de Mobilidario Sob Medida (Marcenaria Planejada Fixa) Consiste na
contratacdo de projetos especificos de marcenaria sob medida, com méveis fixados diretamente nas
paredes e pisos de cada sala ou gabinete.

e Vantagens: Aproveitamento milimétrico de recortes arquitetdnicos especificos de cada sala.
e Desvantagens e Limitacdes Operacionais:

O Rigidez de Leiaute e Baixa Modularidade: Méveis planejados fixos impedem o
remanejamento rapido de estacdes de trabalho em casos de reorganizagao
administrativa, mudanca de setores ou alteracdo na composicdo de gabinetes
parlamentares, gerando perda de material a cada desmontagem.

O Custo Superior e Auséncia de Certificagcées de Série: A fabricacdo artesanal sob medida
apresenta custo unitdrio substancialmente mais elevado do que o mobiliario corporativo
modular seriado e, via de regra, ndao dispde de certifica¢cdes laboratoriais de
conformidade da ABNT/INMETRO para resisténcia mecanica, estabilidade e ergonomia.

o Conclusao: Alternativa descartada para as esta¢Oes operacionais, de atendimento e
armazenamento padrao, por apresentar custo elevado e inflexibilidade de leiaute.

IV - Alternativa D: Aquisi¢ao Definitiva de Mobiliario Corporativo Modular Novo mediante Sistema de
Registro de Pregos (SRP) — Solugdo Escolhida Consiste na realizacdo de licitacdo publica, na modalidade
Pregdo Eletronico sob o Sistema de Registro de Precos (SRP), para aquisicdo sob demanda de mobiliario
corporativo seriado novo, compreendendo entrega, montagem e instalacdo in loco, além de garantia
contratual e assisténcia técnica.

e Vantagens:

o  Ampla Competitividade e Economia de Escala: O mercado nacional e regional
(especialmente no polo moveleiro da Regido Metropolitana de Curitiba e do Estado do
Paranad) dispde de grande numero de fabricantes e distribuidores aptos a fornecer
mobilidrio corporativo padronizado, assegurando ampla disputa e reducdo dos precos
unitarios.

o Padroniza¢do Modular e Flexibilidade Espacial: A adocdao de méveis modulares
padronizados (mesas em L de 1.400x1.400 mm, balcGes de 800x500 mm, gaveteiros
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volantes de 400x500x650 mm e armarios de 800 mm) permite facil remanejamento
entre salas, intercambialidade de pecas e uniformidade visual em toda a Camara
Municipal.

o Conformidade Ergonémica e Normativa: Permite exigir produtos rigorosamente testados
e certificados segundo a NR-17 e as normas técnicas da ABNT (NBR 13962, NBR 13966 e
NBR 13961).

o Racionalidade Or¢camentdria e Logistica pelo SRP: Possibilita a aquisicdo parcelada e
sincronizada com a liberacao fisica dos setores e com a disponibilidade orcamentaria,
sem necessidade de estocagem em almoxarifado.

e Desvantagens: Demanda investimento inicial superior ao de pequenos reparos paliativos,
aspecto plenamente mitigado pela previsao no Plano de Contratagdes Anual (PCA 2026) e pela
possibilidade de execucdo fracionada via SRP.

® Conclusao: Solucdo selecionada por demonstrar a maior vantajosidade técnica, operacional,
ergonOmica e econémico-financeira para a Administracao.

4.2. Analise Técnica de Mercado quanto aos Substratos de Marcenaria (MDP vs. MDF)

Durante a prospeccao de mercado e coleta de orcamentos junto a fabricantes de mobilidrio corporativo
e bancos de precos publicos, verificou-se a presenca de duas linhas construtivas predominantes para os
itens de marcenaria (mesas, gaveteiros, armarios, balcdes e painéis divisorios):

1. Painéis de MDP (Medium Density Particleboard — Painel de Particulas de Média Densidade):
Amplamente adotado pelas grandes industrias seriadas de mobiliario corporativo (em
conformidade com a ABNT NBR 14810), caracteriza-se pela disposicdo de particulas de madeira
em trés camadas (miolo mais denso e faces finas), apresentando excelente estabilidade
dimensional em pecas retas (tampos, portas, laterais e prateleiras), elevada resisténcia ao
empenamento e ao arrancamento de parafusos, menor absor¢ao de umidade superficial e custo
industrial mais competitivo.

2. Painéis de MDF (Medium Density Fiberboard — Painel de Fibras de Média Densidade):
Composto por fibras de madeira aglutinadas de forma homogénea (ABNT NBR 15316), é
amplamente utilizado tanto por industrias moveleiras quanto por marcenarias corporativas
especializadas, oferecendo elevada densidade e excelente acabamento de bordas e usinagem,
porém com custo médio de mercado cerca de 18% a 22% superior ao MDP.

Considerando que ambos os materiais — quando fabricados em alta densidade, revestidos em laminado
melaminico de baixa pressdo (BP) em ambas as faces e respeitadas as espessuras minimas de 25 mm nos
tampos e 18 mm no corpo e fundo traseiro — atendem com exceléncia aos requisitos de durabilidade,
resisténcia mecanica e estética institucional, definiu-se nas especificacdes técnicas (item 3.6) a aceitacao
de "MDP ou MDF".

Essa decisdo técnica impede o direcionamento ou a restricdo indevida do certame, permitindo a
participacdo tanto de industrias seriadas que operam em MDP quanto de fornecedores e fabricantes que
trabalham com MDF, ampliando a competitividade em beneficio do erario.
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4.3. Sintese Comparativa das Solu¢6es Avaliadas

Alternativa de Mercado Viabilidade Adequagdao a  Padronizagao Relagao Custo-
Técnica NR-17 Visual Beneficio

A) Reforma do acervo atual Baixa Insuficiente Nula Desfavoravel

B) Locagdo continuada Média Adequada Alta Desfavoravel

C) Marcenaria fixa sob @ Média Parcial Alta Baixa

medida

D) Aquisicado via SRP @ Alta Plena Plena Altamente Favordvel

(MDP/MDF)

A comparacao sistematizada confirma que a aquisicdo de mobiliario modular novo por meio do Sistema
de Registro de Precos (Alternativa D) reline todos os atributos exigidos pelo interesse publico, conciliando
vida util prolongada, conformidade ergon6mica e racionalidade no dispéndio de recursos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Em cumprimento ao art. 18, § 19, inciso lll, da Lei Federal n2 14.133/2021, os requisitos da contratacdo
foram estabelecidos de modo a assegurar padrées objetivos de desempenho, qualidade, resisténcia
estrutural, ergonomia e sustentabilidade ambiental, sem impor restricdes desnecessdrias a
competitividade.

5.1. Natureza do Objeto e Enquadramento Legal

Os bens objeto deste estudo enquadram-se juridicamente como bens comuns, nos termos do art. 69,
inciso Xlll, da Lei Federal n2 14.133/2021, visto que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser
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objetivamente definidos no edital por meio de especificagées usuais de mercado. Consequentemente, a
contratacdo deverd ser processada na modalidade Pregdo, sob a forma Eletronica, adotando-se o
procedimento auxiliar do Sistema de Registro de Precos (SRP), nos termos dos arts. 28, inciso |, e 82 a 86
da Lein?14.133/2021.

Em observancia ao art. 20 da Lei Federal n2 14.133/2021, declara-se que os itens especificados possuem
caracteristicas estritamente funcionais, ergondmicas e de durabilidade compativeis com o uso
administrativo e institucional, ndo se enquadrando como artigos de luxo (inexistindo exigéncias de
ostentacdo, opuléncia ou requinte supérfluo).

5.2. Requisitos Técnicos, Construtivos, Ergonomicos e Normativos

Todos os mobilidrios fornecidos deverdo ser novos, de primeiro uso, livres de defeitos de fabricacdo ou
avarias, e atender integralmente as especificagées detalhadas no item 3.6 deste ETP, bem como as normas
técnicas vigentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE):

e Conformidade Ergondmica (NR-17): O mobilidrio destinado aos postos de trabalho (mesas em L
e cadeiras operacionais, caixa alta e interlocutor) devera atender integralmente aos parametros
da Norma Regulamentadora n? 17 (NR-17), proporcionando condi¢des de postura, visualizacao,
espaco para movimentagao dos membros inferiores, bordas frontais arredondadas (isentas de
guinas vivas) e mecanismos de ajuste de facil acionamento.

o Normas Técnicas da ABNT para Mobilidrio de Escritorio:

o ABNT NBR 13962:2018 — Mdveis para escritorio — Cadeiras — Requisitos e métodos de
ensaio: exigivel para as cadeiras operacionais (ltem 09), cadeiras caixa alta (Item 10) e
cadeiras fixas de interlocutor (Item 11), assegurando estabilidade, resisténcia mecanica e
durabilidade estrutural.

o ABNT NBR 13966:2008 — Moveis para escritdrio — Mesas — Classificacéo e métodos de
ensaio: aplicavel as mesas de trabalho em L (Itens 01 e 02), garantindo resisténcia a
cargas verticais e horizontais, estabilidade e rigidez estrutural.

o ABNT NBR 13961:2010 — Mdveis para escritdrio — Armdrios — Classificagdo e métodos de
ensaio: aplicavel aos gaveteiros, armarios altos, semiabertos, médios, arquivos e balcdes
(Itens 03 a 08), atestando a resisténcia das prateleiras a deflexdo, o desempenho das
portas, dobradicas e corredicas de gavetas.

o Normas Correlatas de Componentes e Acabamentos: Conformidade das espumas
flexiveis de poliuretano (isencdo de CFC, densidade controlada D45—-D55 e resiliéncia
conforme ABNT NBR 8537, 8619, 8797 e 9177), resisténcia a corrosdo e aderéncia da
pintura eletrostatica em superficies metalicas (ABNT NBR 8094/8095, NBR 10443 e NBR
11003) e pistdes pneumaticos a gas Classe 4 em conformidade com a norma DIN 4550 /
DIN 16955.

o Requisitos Construtivos de Durabilidade e Padronizagdo (Marcenaria):

o Confeccionados em MDP ou MDF continuo de alta densidade, revestidos em ambas as
faces com laminado melaminico de baixa pressdo (BP) no padrdao amadeirado Carvalho
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Hanover (ou equivalente de mesma tonalidade visual), exceto os painéis divisorios
frontais (Itens 12 e 13), que terdo acabamento melaminico na cor preta.

o Espessura minima de 25 mm nos tampos superiores e de 18 mm nos demais
componentes estruturais (laterais, portas, prateleiras, frentes de gaveta, painéis frontais
e, obrigatoriamente, nos fundos traseiros verticais de armarios, balcGes e gaveteiros, os
quais deverdo ser revestidos em BP nas duas faces).

o Bordas encabegadas com fita de PVC ou ABS de no minimo 2,5 mm nos tampos e 1 mm
nas demais pecas, aplicadas a quente pelo processo hot melt.

o Montagem oculta por sistema minifix (tambor de giro em liga ZAMAK e parafuso M6)
com tapa-furos plasticos na cor do mével; puxadores metalicos tipo haste/alga em
ZAMAK, aluminio escovado ou inox; fechaduras cilindricas com 02 chaves escamoteaveis
(dobraveis) dupla face, travamento simultaneo nos gaveteiros e trincos internos tipo
gangorra nos armarios e balcdes; corredicas metdlicas telescdpicas de extracado total;
dobradicas metdlicas tipo caneca com abertura minima de 110° a 270°; rodizios de duplo
giro com banda em poliuretano (PU) antirrisco e trava nos gaveteiros; e base estrutural
reforcada em MDP/MDF de 18 mm com sapatas niveladoras embutidas em nylon e aco @
5/16".

5.3. Requisitos de Sustentabilidade Socioambiental

Em consonancia com os arts. 52 e 11, inciso |V, da Lei Federal n? 14.133/2021, a contratacdo observara
critérios objetivos de sustentabilidade ambiental:

1. Origem Legal e Manejo Florestal Sustentavel: Todas as chapas de madeira reconstituida
(MDP/MDF) e estruturas em madeira multilaminada utilizadas nos moéveis e cadeiras deverdo
provir de reflorestamento e manejo florestal sustentavel, comprovado mediante apresentacao
de certificacdo de cadeia de custddia reconhecida (FSC — Forest Stewardship Council ou CERFLOR
/ INMETRO, ou equivalente) em nome do fabricante.

2. Regularidade Ambiental: Exigéncia de Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras (CTF/APP — IBAMA) do fabricante, quando exigivel pela
legislacdo ambiental aplicavel a industria moveleira/metalurgica.

3. Insumos Atoxicos e Processos Limpos: As espumas injetadas dos assentos deverdo ser
integralmente isentas de clorofluorcarbonetos (CFC); os adesivos de colagem de borda nado
deverdo conter solventes tdxicos volateis; e o tratamento de superficies metdlicas devera
empregar pintura eletrostatica epdxi-pd isenta de metais pesados.

4. Logistica de Embalagens: A contratada sera responsdvel pelo recolhimento, limpeza e
destinacdo ambientalmente adequada de todas as caixas de papeldo, plasticos, fitas e residuos
gerados durante a entrega e montagem nas dependéncias da Camara Municipal.

5.4. Requisitos de Entrega, Montagem, Instalagdo, Garantia e Assisténcia Técnica

e CondigOes de Entrega e Montagem (/n Loco): Os bens deverdo ser entregues, descarregados,
movimentados internamente, montados, nivelados e instalados diretamente nos setores,

Camara Municipal de Piraquara | Av. Getulio Vargas, 1511 — Centro — Piraquara/PR

Pagina 49 de 72



CAMARA MUNICIPAL DE Diretoria Geral

\“\,—“# / PI RAQUA RA geral@piraquara.pr.leg.br

(41) 3589-8136

gabinetes e departamentos da Camara Municipal de Piraquara (Av. Getulio Vargas, n2 1511,
Centro, Piraquara/PR), sem qualquer custo adicional a Administracdo.

® Prazo de Entrega e Montagem: O prazo maximo para entrega e conclusdo da montagem serd de
até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de
Empenho emitida pela Camara Municipal.

® Prazos de Garantia Contratual: Os bens fornecidos deverdao contar com garantia integral contra
defeitos de fabricacdo, vicios ocultos, descolamento de fitas de borda, falhas estruturais,
oxidacdo precoce e avarias em mecanismos (pistdes a gas, mecanismos sincronizados,
corredicas, fechaduras e rodizios) pelo prazo minimo de 12 (doze) meses a 05 (cinco) anos,
conforme gradacgao objetiva a ser fixada no Termo de Referéncia (sendo no minimo 12 meses
para o mobilidrio em geral e de 3 a 5 anos para estruturas ergonOomicas certificadas), contados
da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

e Niveis de Servico da Assisténcia Técnica: Durante o periodo de garantia, a contratada deverd
prestar assisténcia técnica on-site (nas dependéncias da Camara Municipal), iniciando o
atendimento em até 02 (dois) dias Uteis apds a notificagdo formal e solucionando o defeito
(mediante reparo ou substituicdo de pecas por originais de mesma qualidade) no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis. Caso o reparo ndo seja tecnicamente vidvel nesse prazo, a contratada
deverd disponibilizar bem equivalente provisdrio ou efetuar a substituicdo definitiva do mével
em até 15 (quinze) dias Uteis, correndo todas as despesas de transporte, retirada e reinstalacao
as suas expensas.

5.5. Requisitos de Habilitagcdo Técnica e Avaliagdao de Conformidade (Catalogos e Amostras)

e Qualificagdo Técnico-Operacional (art. 67 da Lei n2 14.133/2021): Apresentacdo de atestado(s)
de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) o fornecimento anterior satisfatorio de mobiliario corporativo compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto licitado, admitindo-se a exigéncia de comprovacao de
até 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia e valor significativo, permitido o
somatdrio de atestados.

e Catalogos Técnicos e CertificagOes (Fase de Julgamento da Proposta): O licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar deverd apresentar, juntamente com a proposta
readequada, catdlogo técnico ou prospecto oficial do fabricante (contendo fotografias/desenhos
técnicos, dimensdes, especificacdes de materiais, indicacdo de marca e modelo), acompanhado
do Certificado de Conformidade ABNT NBR 13962 (INMETRO), do Laudo Ergondmico NR-17 (para
as cadeiras) e da certificacdo florestal FSC/CERFLOR (para os itens em madeira).

e Amostras Fisicas (art. 17, § 39, e art. 41, inciso Il, da Lei n2 14.133/2021): O Termo de
Referéncia podera prever, exclusivamente para o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar, a apresentacado de amostras fisicas de itens representativos (especialmente da
Cadeira Ergonémica Operacional NR-17 e de padrdo de chapa/acabamento melaminico
amadeirado) no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds convocacao, para verificacdo objetiva de
ergonomia, espessuras, tonalidade e acabamento construtivo.
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6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

Em cumprimento ao disposto no art. 18, § 19, inciso VI, e no art. 23, § 19, da Lei Federal n® 14.133/2021,
procedeu-se a elaboracdo da estimativa de precos da contratacdo, acompanhada das memarias de calculo

e dos precos unitdrios referenciais consolidados no Mapa Comparativo de Pregos que instrui este

processo administrativo.

6.1. Metodologia de Pesquisa de Precgos e Fontes Consultadas

A pesquisa de precos foi conduzida de forma ampla e diversificada, combinando multiplos parametros

previstos no art. 23, § 19, incisos |, I, Il e IV, da Lei Federal n2 14.133/2021 ("cesta de pregos aceitaveis"),

de modo a refletir com fidedignidade os valores praticados no mercado para mobilidrio corporativo de

padrdo institucional (com frete e montagem inclusos):

1. Contratagdes Similares da Administragdo Publica e Painel de Precos Governamentais (art. 23, §

19, incisos l e ll):

o

Assembleia Legislativa do Estado do Parana — ALEP: Pregdo Eletronico SRP n2 012/2026
(Protocolo n2 02759-37.2026 — UASG 930285), utilizado como parametro regional
primario para todos os itens de marcenaria corporativa, arquivos e cadeiras;

Comando do Exército / Exército Brasileiro (Compras.gov.br): Atas e pregdes eletrénicos
recentes para aquisicdo de estacdes de trabalho em L, armarios, balcOes, arquivos para
pastas suspensas e cadeiras ergondmicas;

Universidade Estadual Paulista — UNESP (Campus de Ourinhos): Pregdo Eletronico n2
90009/2025, utilizado na composicido de precos dos painéis divisérios frontais;

Tribunal de Contas do Estado de Ronddnia — TCE/RO: Ata de Registro de Precos n®
17/2026, consultada para cadeiras operacionais NR-17 e cadeiras fixas de interlocutor;
Prefeitura Municipal de Carapicuiba/SP: Ata de Registro de Precos n2 18/2025,
consultada para assentos operacionais e de didlogo;

Municipio de Boca do Acre/AM: Dispensa Eletronica n? 17/2026 (Compras.gov.br),
consultada para mesas em L, gaveteiros, armarios, balcGes e cadeiras caixa alta.
Governo do Estado de Sao Paulo e Governo do Estado do Ceara (Compras.gov.br): Atas e
contratagdes publicas consultadas para o arquivo de 04 gavetas para pastas suspensas
em MDP/MDF.

2. Pesquisa Direta com Fornecedores e Fabricantes Especializados (art. 23, § 19, inciso IV):

o

COMUVI Industria e Comércio de Méveis Ltda.: Proposta Comercial n? 02458/2026,
contemplando cotac¢Ges especificas tanto na linha em MDF quanto na linha em MDP,
além de cadeiras corporativas;

Layout Mdveis para Escritério Ltda. (CNPJ n2 02.604.236/0001-62): Proposta técnica e
comercial completa para mobiliario corporativo e cadeiras;
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o €3 Marcenaria (Piraquara/PR): Cotacdo direta local para todos os itens de mobiliario
corporativo confeccionados em MDF (mesas em L, gaveteiros, armarios altos,
semiabertos, médios e balcdes);

o Funcional Mdveis para Escritorio (Pinhais/PR): Cotacdo direta regional (Linha Versatile)
para mobiliario corporativo confeccionado em MDP.

o Outlet Shopping — Méveis Funcionais (CNPJ n2 14.423.827/0001-12 — Curitiba/PR):
Proposta comercial formal assinada digitalmente em 03/11/2026 para o mobiliario
corporativo confeccionado em MDF (mesas em L, gaveteiros volantes, armdrios altos
fechados, armarios semiabertos, balcdes baixos e armarios médios), com frete e
montagem inclusos;

o Linea Office (CNPJ n2 23.028.005/0001-28 — Sdo Paulo/SP): Proposta Comercial n2 7905,
emitida em 03/11/2026, contemplando cota¢cbes para o mobiliario corporativo
confeccionado em MDP.

3. Sitios Eletronicos Especializados e de Dominio Amplo (art. 23, § 12, inciso 1ll):

o Pesquisas complementares junto a fornecedores e portais especializados do setor de
mobilidrio corporativo (Qualiflex, Premiatta Mdveis, Shopping do Escritério e Martex) e
plataformas de dominio amplo (Magazine Luiza, Leroy Merlin, MadeiraMadeira e
Mercado Livre), utilizadas de forma auxiliar para valida¢do de precos do arquivo de 04
gavetas para pastas suspensas (Iltem 06) e dos painéis divisérios frontais de 80x35 cm e
140%35 cm (Itens 12 e 13).

6.2. Analise Estatistica e Consolidagao dos Cenarios de Precificacdao (MDF vs. MDP)

Para cada um dos 13 (treze) itens, foram coletadas entre 04 (quatro) e 07 (sete) fontes validas de
precos, superando o minimo legal de 03 (trés) cotacGes por item e aplicando-se a média aritmética
saneada como metodologia estatistica de referéncia.

Tendo em vista que as especificagdes técnicas do item 3.6 admitem o fornecimento de mobiliario
confeccionado em MDP ou MDF, o Mapa Comparativo de Precos estruturou a consolidacao
orcamentdria em 02 (dois) cendrios parametrizados:

e Cenario Principal (Referéncia em MDF / Teto Unificado MDF-MDP): Incorpora as cotacdes de
mobiliario em MDF (incluindo C3 Marcenaria, COMUVI MDF, Layout Mdveis, Outlet Shopping —
Modveis Funcionais e atas publicas), resultando no valor global estimado de RS 798.300,64
(setecentos e noventa e oito mil, trezentos reais e sessenta e quatro centavos).

e Cenario Alternativo (Referéncia em MDP): Incorpora as cotagdes especificas de linhas seriadas
em MDP para o mobilidrio (incluindo COMUVI MDP, Funcional Mdveis, Linea Office e pregoes
publicos em MDP, mantendo-se inalteradas as médias dos assentos ergondmicos e divisoérias),
resultando no valor global estimado de RS 687.237,71 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos
e trinta e sete reais e setenta e um centavos).

o Diferenga entre os cenarios (MDF — MDP): RS 111.062,93 (cento e onze mil, sessenta e dois reais
e noventa e trés centavos).
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A tabela a seguir apresenta o resumo executivo consolidado dos 13 itens (714 unidades) nos dois cenarios

apurados:

Média Unit. (MDP) Média Unit. (MDF)

Item Descricao do Item Qtd. | Total (MDP) / Total (MDF)

01 Mesa em L — Trabalho 26 R$ 1.360,19 / R$ R$ 1.833,66 / R$
Interno 35.364,94 47.675,16

02 Mesa em L — 79 R$ 1.360,19/ R$ R$ 1.833,66 / R$
Atendimento 97.933,68 132.023,52

03 Gaveteiro Volante 03 98 R$ 788,00 / R$ R$ 1.058,71 / R$
Gavetas 77.224,00 103.753,58

.. R$ 1.352,64 / R$ R$ 1.855,63 / R$

04 Armario Alto Fechado 7 9.468 48 12.989 41

05 Armario Alto Semi- 36 R$ 1.469,52 / R$ R$ 1.863,69/ R$
Aberto 52.902,72 67.092,84

06 Arquivo Pastas 3 R$ 1.392,58 / R$ R$ 1.392,58 / R$
Suspensas 04 Gav. 4.177,74 4.177,74

07 Balcao Baixo 02 63 R$ 973,34 / R$ R$ 1.267,34 / R$
Portas 61.320,42 79.842 42

08 Armario Médio 8 R$ 1.073,08 / R$ R$ 1.310,61 / R$
Circulagao 8.584,64 10.484,88

09 Cadeira Operacional 110 R$ 1.818,16 / R$ R$ 1.818,16 / R$
NR-17 199.997.60 199.997,60

10 Cadeira Caixa Alta 3 R$ 1.011,51 / R$ R$ 1.011,51 / R$
Libras 3.034,53 3.034,53

11 Cadeira Fixa 92 R$ 1.039,05/R$ R$ 1.039,05/R$
Interlocutor 95.592.,60 95.592,60

12 Divisoria Frontal 144 R$ 201,20 / R$ R$ 201,20 / R$
80x35 cm 28.972,80 28.972,80

13 Divisoria Frontal 50 R$ 243,53/ R$ R$ 243,53/ R$

140%x35 cm

12.663,56
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- Média Unit. (MDP)  Média Unit. (MDF)
Item Descrigao do Item Qtd. | Total (MDP) | Total (MDF)
13 Itens Total MDP: R$ Total MDF: R$
TOTAL ' (consolidados 4 687.237,71 798.300,64

A diferenca global entre os dois cendrios é de RS 111.062,93, decorrente exclusivamente da variagdo de
custo fabril e mercadoldgico entre o mobilidrio confeccionado em chapas de MDF e o confeccionado em
MDP (ltens 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08), mantendo-se idénticos os valores referenciais das cadeiras
ergondmicas, arquivos e painéis divisérios em ambos os cenarios.

Adota-se como teto global estimado de referéncia do Estudo Técnico Preliminar o montante de RS
798.300,64 (Cenario Principal MDF/MDP), por assegurar a ampla participacdo tanto de fabricantes que
ofertem mobilidrio em MDF quanto daqueles que ofertem solugdes em MDP durante a disputa de lances
no Pregdo Eletrénico, cabendo ao Termo de Referéncia ratificar o mapa oficial definitivo.

6.3. Memoria de Calculo das Cotag6es Individuais (Cenario Principal e Cenario MDP) Para fins de
transparéncia e auditabilidade do levantamento realizado, detalham-se abaixo as fontes e valores
unitarios que compdem a média de referéncia de cada item:

e Item 01 — Mesa em L — Perfil Trabalho Interno (26 unid. | 6 fontes MDF / 6 fontes MDP): ALEP
SRP 12/2026 (RS 1.991,52); COMUVI MDF (RS 1.328,00); Layout Mdveis (RS 2.420,00); C3
Marcenaria MDF (RS 1.800,00); Outlet Shopping MDF (RS 1.677,00); Comando do Exército (RS
1.785,43). Menor preco MDF: RS 1.328,00 | Média unitaria MDF: RS 1.833,66 | Total MDF: RS
47.675,16. (No cenario MDP, com ALEP a RS 1.991,52, COMUVI MDP a RS 1.190,00, Funcional
Moveis a RS 1.816,00, Linea Office MDP a RS 1.081,59, Boca do Acre a RS 860,00 e Exército a RS
1.222,00, a média unitaria é de RS 1.360,19 e o total de RS 35.364,94).

e Item 02 — Mesa em L — Perfil Atendimento (72 unid. | 6 fontes MDF / 6 fontes MDP): ALEP SRP
12/2026 (RS 1.991,52); COMUVI MDF (RS 1.328,00); Layout Méveis (RS 2.420,00); C3 Marcenaria
MDF (RS 1.800,00); Outlet Shopping MDF (RS 1.677,00); Comando do Exército (RS 1.785,43).
Menor preco MDF: RS 1.328,00 | Média unitaria MDF: RS 1.833,66 | Total MDF: RS 132.023,52.
(No cendrio MDP, com 6 fontes incluindo Linea Office MDP a RS 1.081,59, a média unitaria é de
RS 1.360,19 e o total de RS 97.933,68).

e Item 03 — Gaveteiro Volante com 03 Gavetas e Tranca (98 unid. | 6 fontes MDF / 6 fontes
MDP): ALEP SRP 12/2026 (R$ 918,24); COMUVI MDF (R$ 1.040,00); Layout Méveis (R$ 1.081,00);
C3 Marcenaria MDF (RS 1.720,00); Outlet Shopping MDF (RS 845,00); Dispensa 17/2026 Boca do
Acre (RS 748,00). Menor preco MDF: RS 748,00 | Média unitaria MDF: R$ 1.058,71 | Total MDF:
RS 103.753,58. (No cendrio MDP, com ALEP a RS 918,24, COMUVI MDP a RS 996,00, Funcional
Moéveis a RS 888,00, Linea Office MDP a RS 517,76, Boca do Acre a RS 748,00 e Exército a RS
660,00, a média unitdria é de RS 788,00 e o total de RS 77.224,00).
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Item 04 — Armario Alto Fechado — Diretoria/Arquivo (07 unid. | 6 fontes MDF / 7 fontes MDP):
ALEP SRP 12/2026 (RS 1.707,78); COMUVI MDF (RS 1.342,00); Layout Méveis (RS 2.831,00); C3
Marcenaria MDF (RS 2.400,00); Outlet Shopping MDF (RS 1.753,00); Dispensa 17/2026 Boca do
Acre (RS 1.100,00). Menor preco MDF: RS 1.100,00 | Média unitaria MDF: RS 1.855,63 | Total
MDF: R$ 12.989,41. (No cenario MDP, com 7 fontes incluindo COMUVI MDP a RS 1.267,00,
Funcional a RS 1.688,00, Linea Office MDP a RS 1.566,67, Boca do Acre a RS 1.100,00 e Exército a
RS 1.089,04 e RS 1.050,00, a média unitaria é de RS 1.352,64 e o total de RS 9.468,48).

Item 05 — Armario Alto Semi-Aberto Corporativo (36 unid. | 5 fontes MDF / 5 fontes MDP):
ALEP SRP 12/2026 (R$ 1.337,46); COMUVI MDF (RS 1.358,00); Layout Méveis (RS 2.831,00); C3
Marcenaria MDF (RS 2.300,00); Outlet Shopping MDF (RS 1.492,00). Menor preco MDF: RS
1.337,46 | Média unitaria MDF: RS 1.863,69 | Total MDF: RS 67.092,84. (No cendrio MDP, com
ALEP a RS 1.337,46, COMUVI MDP a RS 1.283,00, Funcional a RS 1.720,00, Linea Office MDP a RS
1.557,14 e Comando do Exército a RS 1.450,00, a média unitaria é de RS 1.469,52 e o total de RS
52.902,72).

Item 06 — Arquivo para Pastas Suspensas — 04 Gavetas em MDP/MDF (03 unid. | 6 fontes):
ALEP SRP 12/2026 (R$ 1.270,16); Qualiflex (RS 1.484,03); Premiatta Méveis (RS 1.547,06);
Comando do Exército (RS 1.400,00); Estado de S3o Paulo (RS 1.535,65); Estado do Ceard (RS
1.118,60). Menor preco: RS 1.118,60 | Média unitaria: RS 1.392,58 | Total: RS 4.177,74.

Item 07 — Balcdo Baixo para Atendimento e Apoio (63 unid. | 5 fontes MDF / 7 fontes MDP):
ALEP SRP 12/2026 (RS 1.408,71); COMUVI MDF (RS 932,00); Layout Mdveis (RS 1.432,00); C3
Marcenaria MDF (RS 1.500,00); Outlet Shopping MDF (RS 1.064,00). Menor preco MDF: RS
932,00 | Média unitaria MDF: RS 1.267,34 | Total MDF: RS 79.842,42. (No cenério MDP, com 7
fontes incluindo COMUVI MDP a RS 887,00, Funcional a RS 1.018,00, Linea Office MDP a RS
1.101,71, Boca do Acre a RS 720,00 e Exército a RS 847,97 e RS 830,00, a média unitaria é de RS
973,34 e o total de RS 61.320,42).

Item 08 — Armario Médio para Circulagdo/Corredor (08 unid. | 5 fontes MDF / 4 fontes MDP):
ALEP SRP 12/2026 (RS 1.530,03); COMUVI MDF (RS 915,00); Layout Mdveis (RS 1.432,00); C3
Marcenaria MDF (RS 1.530,00); Outlet Shopping MDF (RS 1.146,00). Menor preco MDF: RS
915,00 | Média unitaria MDF: R$ 1.310,61 | Total MDF: RS 10.484,88. (No cenario MDP, com
ALEP a RS 1.530,03, COMUVI MDP a RS 870,00, Linea Office MDP a RS 1.035,29 e Compras.gov a
RS 857,00, a média unitdria é de RS 1.073,08 e o total de RS 8.584,64).

Item 09 — Cadeira Ergondmica de Trabalho Operacional — NR-17 (110 unid. | 6 fontes): ALEP
SRP 12/2026 (RS 2.242,90); COMUVI (RS 875,00); Layout Mdveis (RS 2.650,00); Comando do
Exército (RS 1.711,05); TCE-RO ARP 17/2026 (RS 1.636,00); Carapicuiba ARP 18/2025 (RS
1.794,00). Menor prego: RS 875,00 | Média unitaria: R$ 1.818,16 | Total: RS 199.997,60
(idéntico em ambos os cendrios por tratar-se de assento ergonémico).

Item 10 — Cadeira Fixa Caixa Alta — Estidio/Libras (03 unid. | 5 fontes): ALEP SRP 12/2026 (RS
709,50); COMUVI (RS 847,00); Layout Mdveis (RS 1.511,00); Comando do Exército (RS 930,04);
Dispensa 17/2026 Boca do Acre (RS 1.060,00). Menor preco: RS 709,50 | Média unitaria: RS
1.011,51 | Total: RS 3.034,53 (idéntico em ambos os cenarios).

Item 11 — Cadeira Diretor/Interlocutor Fixa com Bragos (92 unid. | 5 fontes): ALEP SRP 12/2026
(RS 1.183,33); COMUVI (RS 530,00); Layout Mdveis (R$ 1.511,00); TCE-RO ARP 17/2026 (RS
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850,91); Carapicuiba ARP 18/2025 (RS 1.120,00). Menor pre¢o: RS 530,00 | Média unitaria: RS
1.039,05 | Total: RS 95.592,60 (idéntico em ambos os cenarios).

e Item 12 - Divisdria de Mesa / Painel Frontal 80x35 cm (144 unid. | 4 fontes): ALEP SRP 12/2026
(RS 288,13); UNESP Ourinhos PE 90009/2025 (RS 170,23); Shopping do Escritério (RS 142,00);
Mercado Livre (RS 204,43). Menor preco: RS 142,00 | Média unitaria: R$ 201,20 | Total: RS
28.972,80.

e Item 13 - Diviséria de Mesa / Painel Frontal 140x35 cm (52 unid. | 6 fontes): Layout Mdveis (RS
556,00); Shopping do Escritdrio (RS 162,00); Magazine Luiza (RS 196,16); Martex (RS 154,99);
Leroy Merlin (RS 176,45); MadeiraMadeira (RS 215,59). Menor pre¢o: RS 154,99 | Média
unitaria: RS 243,53 | Total: RS 12.663,56.

6.4. Abrangéncia dos Prec¢os e Adequac¢ao Orcamentaria

Nos precos unitarios e globais estimados encontram-se integralmente incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessarios a execucao do objeto, abrangendo matérias-primas, ferragens, tributos, encargos
sociais e trabalhistas, seguros, embalagem em papeldo duplo, frete CIF até Piraquara/PR, carga, descarga,
movimentac¢ado interna, mao de obra de montagem in loco e garantia técnica.

As despesas decorrentes das contratacdes efetivadas a partir da Ata de Registro de Precos correrao a
conta de dotagbes préprias do orcamento vigente da Camara Municipal de Piraquara, classificadas na
Natureza de Despesa 4.4.90.52.42 — Equipamentos e Material Permanente (Mobiliario em Geral). Por
tratar-se de licitacdo para Registro de Precos, a indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios
somente sera exigida para a formalizacdo do contrato ou emissdo da respectiva Nota de Empenho/Ordem
de Fornecimento, nos termos do Decreto regulamentador aplicavel.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Em atendimento ao art. 18, § 19, inciso VI, da Lei Federal n2 14.133/2021, a solucdo escolhida
compreende o conjunto integrado de bens e servicos acessérios indispensdveis para renovar, padronizar
e adequar ergonomicamente os ambientes de trabalho e atendimento da Camara Municipal de Piraquara
ao longo de todo o ciclo de vida do objeto.

7.1. Pilares Integrados da Solugao

A solugdo estrutura-se em 04 (quatro) eixos interdependentes:

1. Fornecimento de Mobiliario Corporativo Novo e Padronizado: Registro de pregos de 13 (treze)
categorias de itens, totalizando 714 (setecentas e quatorze) unidades estimadas (ja contemplada
a margem técnica de contingéncia de 10%), compreendendo:
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O Estagbes de Trabalho e Divisdrias: 26 mesas em L para trabalho interno, 72 mesas em L
para atendimento, 144 painéis divisdrios frontais de 80x35 cm e 52 painéis divisérios
frontais de 140x35 cm;

o Mobilidrio de Armazenamento e Apoio: 98 gaveteiros volantes de 03 gavetas, 07 armarios
altos fechados, 36 armdrios altos semiabertos, 03 arquivos para pastas suspensas de 04
gavetas, 63 balcGes baixos de atendimento/apoio e 08 armarios médios de circulagdo;

o Assentos Corporativos e Ergonémicos: 110 cadeiras ergonémicas operacionais giratorias
(NR-17), 03 cadeiras fixas caixa alta para estudio/Libras e 92 cadeiras fixas de
diretor/interlocutor com bragos.

2. Padronizagdo Estética, Modular e Construtiva: Todos os méveis confeccionados em madeira
reconstituida (MDP ou MDF) seguirdo o padrao visual amadeirado Carvalho Hanover (ou
equivalente) com painéis divisdrios na cor preta, tampos de 25 mm, estrutura e fundos traseiros
rigidos de 18 mm revestidos em melaminico BP nas duas faces, fitas de borda em PVC/ABS
coladas via hot melt e ferragens metalicas padronizadas, garantindo completa harmonia visual
entre gabinetes, diretorias e dreas de atendimento.

3. Logistica Integrada de Entrega e Montagem (Turnkey): A contratacdo contempla a entrega dos
bens devidamente embalados, o descarregamento, o transporte interno até cada sala ou
gabinete e a montagem e instalacdo completa in loco por equipe especializada da contratada,
incluindo o nivelamento de sapatas, a regulagem de portas e gavetas, a fixacdo dos painéis
divisérios e a limpeza final de embalagens, entregando os postos prontos para uso imediato.

4. Garantia Contratual e Assisténcia Técnica On-Site: Cobertura integral de garantia e suporte
técnico local durante todo o periodo estabelecido no Termo de Referéncia, assegurando a
manutencgdo preventiva/corretiva e a reposi¢do de componentes defeituosos sem qualquer énus
adicional para o Poder Legislativo.

7.2. Ciclo de Vida do Objeto e Gestao Patrimonial

O ciclo de vida da solucdo inicia-se na fabricacdo sustentavel (com uso de madeira certificada
FSC/CERFLOR e espumas isentas de CFC), passa pela verificacdo técnica no recebimento provisério e
definitivo (mediante conferéncia de catdlogos, laudos ABNT/NR-17 e vistoria de montagem) e estende-se
por uma vida util operacional estimada entre 08 (oito) e 10 (dez) anos.

Durante a fase de utilizacdo, a robustez construtiva exigida (fundos de 18 mm, montagem oculta minifix
em ZAMAK, corredicas telescdpicas de aco, pistbes a gas Classe 4 e rodizios em PU) minimiza a
necessidade de intervengdes corretivas e permite que os méveis sejam desmontados e remontados em
mudancas futuras de leiaute sem perda de estabilidade. Paralelamente a instalacdo do mobilidrio novo,
o setor de Patrimo6nio da Camara Municipal promovera o recolhimento, a baixa patrimonial e a destinacao
legal (devolucdo ao Poder Executivo Municipal, doac¢do ou alienacdo) dos moveis antigos substituidos,
fechando o ciclo logistico da renovacao.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
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8.1. Fundamentacao Legal e Diretrizes do Controle Externo

Nos termos do art. 18, § 19, inciso VIII, do art. 40, §§ 22 e 39, e do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n2
14.133/2021, bem como da Sumula n? 247 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), o parcelamento do
objeto deverd ser adotado sempre que for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, visando
ampliar a competitividade e aproveitar as peculiaridades do mercado local e regional.

Todavia, o préprio art. 40, § 32, da Lei n2 14.133/2021 estabelece expressamente que o parcelamento ndo
serd adotado quando:

® | —aeconomia de escala, a redugdo de custos de gestdao de contratos ou a maior vantagem na
contratacdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

e |l —o0 objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de
risco ao conjunto do objeto pretendido;

e |l —o processo de padronizacdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.
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8.2. Analise Técnica de Mercado e Modelagem Recomendada

O mercado fornecedor de mobilidrio corporativo contemplado nesta contrata¢do apresenta segmentagdo
industrial bem definida em dois ramos de especializagdo distintos:

1. IndUstrias e Marcenarias Corporativas de Modveis em Madeira Reconstituida (MDP/MDF):
Especializadas no corte, usinagem, colagem de bordas hot melt e montagem de mesas, balcdes,
gaveteiros, armarios, arquivos de gavetdes e painéis divisorios;

2. Industrias de Assentos e Cadeiras Corporativas Ergondmicas: Especializadas em metalurgia
tubular, injecdo de polimeros/espumas de poliuretano, estofaria e certificacdo ergonémica ABNT
NBR 13962 / NR-17.

Diante dessa estrutura de mercado, avaliam-se duas modelagens vidveis para o Termo de Referéncia e o
Edital:

A) Modelagem por Agrupamento em 02 (dois) Lotes Homogéneos por Similaridade Técnica e Funcional
(Pratica adotada pela ALEP e pelo TCE/PR) Consiste na divisdo do objeto em 02 (dois) lotes auténomos,
agrupando-se apenas os itens que guardam estrita dependéncia estética, construtiva e modular entre si:

Composicao (Itens Estimativa Estimativa
Lote / Grupo Qtd. Total
do ETP) (MDP) (MDF)
Lote 01 — Itens 01, 02, 03,
Marcenaria 04, 05, 06, 07, 08, @ 509 unid. RS 388.612,98 RS 499.675,91
(MDP/MDF) 12e 13
Lote 02 — Cadeiras )
o ltens 09, 10 e 11 205 unid. RS 298.624,73 RS 298.624,73
ErgonOmicas
13 Itens
TOTAL GLOBAL Agrupados por 714 unid. RS 687.237,71 RS 798.300,64

Especialidade
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Vantagens técnicas e operacionais do agrupamento em 02 Lotes Homogéneos:

e Garantia Absoluta de Padronizagao Estética e Modular no Lote 01 (Marcenaria): As mesas em L
(Itens 01 e 02), os painéis divisdrios frontais acoplados sobre as mesas (Itens 12 e 13), os gaveteiros
volantes que encaixam sob as mesas (Item 03), os arquivos para pastas suspensas (ltem 06), os
balcdes baixos alinhados as mesas (Item 07) e os armarios (ltens 04, 05 e 08) sdo todos
confeccionados no mesmo padrao melaminico amadeirado (Carvalho Hanover) e funcionam de
maneira conjugada nos mesmos ambientes. Caso fossem fornecidos por até 10 empresas distintas,
haveria elevado risco de divergéncia na tonalidade e textura do revestimento amadeirado,
diferencas visuais no desenho de puxadores, fechaduras, rodapés e fitas de borda, bem como
incompatibilidade dimensional na furacao e fixacao das divisérias sobre as mesas.

e Uniformidade de Design e Tecidos no Lote 02 (Cadeiras): Garante que as cadeiras operacionais NR-
17 (Item 09), caixa alta (Item 10) e fixas de interlocutor (ltem 11) apresentem o mesmo padrao
visual de tela/revestimento preto, espumas e acabamento de bases nos mesmos gabinetes e salas.

e Racionalizagdo Logistica e de Fiscalizagao Contratual: Reduz os custos de frete e montagem
(economia de escala) e evita que até 13 equipes de montagem de empresas diferentes atuem
simultaneamente nas dependéncias da Camara Municipal.

B) Modelagem Alternativa de Parcelamento por Itens Individualizados Consiste na disputa individualizada
para cada um dos 13 (treze) itens, permitindo a adjudicacdo autdbnoma item a item. Nessa hipdtese, para
mitigar o risco de despadronizacdo visual entre as mesas, divisdrias, gaveteiros, arquivos e armarios, o
Termo de Referéncia deverd exigir rigorosa comprovacdo prévia de compatibilidade de cor/textura do
laminado melaminico (Carvalho Hanover) e de acabamentos mediante aprovacao de amostras fisicas das
chapas e ferragens antes da homologacao.

8.3. Conclusao quanto ao Parcelamento

Conclui-se que a separag¢do do objeto segundo os segmentos industriais de Marcenaria em MDP/MDF e
Cadeiras Ergondémicas (preferencialmente estruturada em 02 Lotes Homogéneos por Similaridade
Técnica, ou por itens com controle estrito de padronizacdo no Termo de Referéncia) atende integralmente
ao art. 40, §§ 22 e 39, e ao art. 47 da Lei Federal n2 14.133/2021, conciliando a ampla competitividade do
certame com a indispensdvel uniformidade visual, compatibilidade modular e eficiéncia na gestdo e
fiscalizagao contratual.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Em cumprimento ao art. 18, § 19, inciso IX, da Lei Federal n2 14.133/2021, a presente contratacdo visa
alcancar resultados tangiveis em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia e melhor aproveitamento
dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis na Cdmara Municipal de Piraquara.

9.1. Beneficios Diretos e Indiretos Esperados
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e Promogao da Saude Ocupacional e Adequagao Ergonémica (NR-17): A substituicdao de assentos
e mesas desgastados por 110 cadeiras ergondmicas certificadas (ABNT NBR 13962 / NR-17), 03
cadeiras caixa alta para estudio de Libras, 92 cadeiras de interlocutor e 98 estacdes de trabalho
em L com bordas ergonO6micas reduzira significativamente a incidéncia de desconfortos
osteomusculares, fadiga fisica e riscos de doengas ocupacionais (LER/DORT), refletindo no bem-
estar e na produtividade dos servidores e vereadores.

e Padronizacao Institucional e Racionalizagdo do Espaco Fisico: A implantacdo de 714 unidades
padronizadas eliminard a atual heterogeneidade estética acumulada ha mais de uma década,
otimizando o leiaute dos gabinetes parlamentares, diretorias, recepcao e corredores, além de
proporcionar privacidade visual adequada no atendimento ao cidadao por meio das 196
divisdrias frontais de mesa.

e Ampliagdo e Seguranga da Capacidade de Armazenamento: A disponibilizagcdao de 98 gaveteiros
volantes com tranca simultanea, 07 armarios altos fechados, 36 armarios semiabertos, 63
balcées baixos, 08 armdrios médios e 03 arquivos para pastas suspensas de 04 gavetas permitird
a guarda organizada, segura e acessivel de processos, documentos administrativos e materiais de
expediente.

e Economicidade e Redugdo de Custos de Manutengado no Ciclo de Vida: A exigéncia de painéis de
25 mm e 18 mm (inclusive nos fundos traseiros), ferragens metalicas em ZAMAK/aco e garantia
integral eliminara os gastos recorrentes com reparos paliativos em modveis deteriorados,
assegurando uma vida util estimada de 08 a 10 anos.

e Eficiéncia Financeira e Logistica via Sistema de Registro de Pregos: O registro dos precos
permitira que a Administracdao emita Ordens de Fornecimento de forma parcelada e sincronizada
com a liberagao de cada setor e com o fluxo financeiro do exercicio, evitando custos de
armazenagem e imobilizacdo precoce de capital.

9.2. Indicadores de Desempenho para Mensurag¢ao dos Resultados

Para aferir objetivamente o alcance dos resultados pretendidos durante a execucdo contratual, a
fiscalizagao utilizara os seguintes indicadores:

Indicador de Métrica / Critério de Aferigdo Meta Pretendida
Desempenho
1. Conformidade Técnica Percentual de itens aceitos na 100% de
vistoria definitiva conforme TR e conformidade
ABNT/NR-17
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2. Pontualidade Logistica Cumprimento do prazo de 100% das ordens
entrega e montagem in loco (até no prazo
30 dias corridos)
3. Qualidade Construtiva indice de acionamento de Inferior a 2% do
garantia por vicios de fabricagao total entregue
nos primeiros 12 meses
4. Resolubilidade de Cumprimento do SLA de 100% dos
Garantia atendimento (2 dias Uteis) e chamados no SLA
solugdo (10 dias uteis)
5. Cobertura de Percentual de postos 100% dos setores
Padronizagao administrativos e gabinetes previstos

padronizados no novo leiaute

O monitoramento sistematico desses indicadores pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato subsidiard o atesto
das notas fiscais e o relatério final de consecugdo dos objetivos da contrata¢ao, nos termos do art. 174, §
39, inciso VI, da Lei n2 14.133/2021.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

Em atendimento ao art. 18, § 12, inciso X, da Lei Federal n? 14.133/2021, foram mapeadas as providéncias
internas — administrativas, logisticas, infraestruturais e patrimoniais — que deverdo ser adotadas pela
Camara Municipal de Piraquara previamente e durante a execuc¢ao contratual:

10.1. Providéncias Administrativas e Designagao da Fiscalizagdo

1. Designagdo e Capacitacdo de Gestor e Fiscal do Contrato: Designacdo formal de servidores
titulares e suplentes (incluindo a comissdo/equipe de fiscaliza¢do de contratos da Camara
Municipal) para acompanhar a avaliacdo de catidlogos/amostras, o agendamento logistico, a
conferéncia métrica e qualitativa na entrega, o acompanhamento da montagem in loco e a
emissao dos Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo.

2. Elaboragdo de Cronograma de Implantagdo Setorial: Definicdo, em conjunto com a Diretoria
Geral e o Departamento Administrativo, da ordem prioritaria dos setores e gabinetes que
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receberdo o mobiliario a cada emissdo de Ordem de Fornecimento, de modo a minimizar
interferéncias nas sessdes plenarias, reunides de comissdes e atendimento ao publico.

10.2. Adequacgao Prévia de Leiaute e Infraestrutura de Tl e Elétrica

1. Conferéncia de Leiaute e Pontos de Energia/Dados: Previamente a montagem das novas
estacdes de trabalho em L (dotadas de calhas horizontais e passa-cabos embutidos), a equipe
técnica de Informatica e Manuteng¢do da Camara Municipal devera verificar o posicionamento
das tomadas elétricas (2P+T) e dos pontos de rede légica (RJ-45) em cada sala, efetuando
eventuais adequacgdes de canaletas ou cabos de rede (patch cords) para perfeita integragdo com
0 novo mobilidrio.

2. Desocupacdo Temporaria e Prote¢do dos Ambientes: Comunicacdo prévia aos gabinetes e
setores para retirada de documentos e objetos pessoais dos mdveis antigos no dia agendado
para a substituicao, liberando a area fisica para a equipe de montagem da contratada.

10.3. Gestao Patrimonial e Desfazimento dos Bens Substituidos

1. Tombamento e Emplacamento Patrimonial: Concluida a montagem e emitido o Recebimento
Definitivo de cada remessa, o setor de Patrimbnio procedera imediatamente ao registro
contabil/patrimonial e a fixagdo das plaquetas de identificacdo (etiquetas patrimoniais) em cada
uma das unidades recebidas, atualizando os termos de responsabilidade de carga patrimonial de
cada setor.

2. Triagem, Baixa Patrimonial e Devolucdo de Bens Inserviveis: Os mdveis antigos retirados dos
setores passarao por triagem fisica pelo setor de Patrimonio, instaurando-se o respectivo
processo administrativo de desfazimento e baixa patrimonial para transferéncia/devolucio
formal ao Poder Executivo Municipal de Piraquara (para eventual reaproveitamento) ou
destinacdo legal dos itens irrecuperaveis, evitando o acuimulo de bens ociosos nos corredores da
Camara.

10.4. Orientacao de Uso e Ergonomia aos Servidores

1. Repasse de Orientagoes de Ajuste Ergondmico: Por ocasido da entrega das novas Cadeiras
ErgonOdmicas Operacionais (NR-17), serdo disponibilizados aos servidores os manuais de
conservacao e as instrucdes praticas de regulagem individual (altura do assento, ajuste do apoio
lombar, mecanismo de inclinacdo Syncron/Back System e apoia-bracos 3D), assegurando que os
recursos ergonomicos adquiridos sejam efetivamente utilizados no cotidiano.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Em observancia ao art. 18, § 19, inciso X|, da Lei Federal n? 14.133/2021, cumpre distinguir e analisar a
existéncia de contrata¢Ges interdependentes (aquelas cuja execucdo é condicdo indispensavel para que
0 objeto pretendido possa ser utilizado ou produzir seus efeitos) e correlatas (aquelas que guardam
relacdo de afinidade ou complementaridade com o objeto, mas sem relacdo de dependéncia obrigatodria).
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11.1. Inexisténcia de Contratag¢ées Interdependentes

A presente contratacdo foi concebida como uma solugdo completa e autossuficiente (turnkey),
englobando no preco unitdrio dos bens todas as etapas de fabricacdo, embalagem, transporte,
descarregamento, movimentacdo interna, fornecimento de ferragens/suportes e mdo de obra de
montagem e instalagao in loco.

Dessa forma, ndo existem contratagdes interdependentes necessdrias para a fruicdo do objeto: uma vez
entregues e montados pelo fornecedor contratado, as mesas, cadeiras, armarios, arquivos, balcGes e
divisdrias estardo imediatamente aptos ao uso institucional, ndo dependendo de contratos externos de
marcenaria, montagem ou obras civis.

11.2. A¢des e Contratag¢bes Correlatas no Ambito da Camara Municipal

Identificam-se como acdes e demandas meramente correlatas — que se beneficiam dainstalacdo do novo
mobilidrio ou com ele interagem nos mesmos ambientes, porém tramitam de forma totalmente
independente —:

1. Infraestrutura de Tecnologia da Informagao (EstagGes de Trabalho, Monitores e Nobreaks): Os
computadores, monitores e sistemas de protecao elétrica (UPS/nobreaks) utilizados pelos
servidores serdao acomodados sobre as novas mesas em L e conectados através de suas calhas e
passa-cabos embutidos, sendo geridos por processos proprios da area de TI.

2. Pequenos Reparos de Manutengao Predial, Elétrica e de Rede Ldgica: Eventuais ajustes
pontuais em tomadas, canaletas aparentes ou pintura interna de salas sao executados pela
estrutura de manutencdo predial e suporte técnico da propria Camara Municipal.

3. Procedimentos Administrativos de Baixa e Devolugdo Patrimonial: Conduzidos internamente
pela comissdo/setor de Patrimdnio para dar destinagdo ao mobilidrio antigo substituido, sem
necessidade de contratacdo externa.

Conclui-se, portanto, que o processo licitatério possui plena autonomia técnica e operacional para
prosseguimento imediato.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Em atendimento ao art. 18, § 19, inciso Xll, e ao art. 52 da Lei Federal n? 14.133/2021, bem como as
diretrizes da Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei Federal n? 12.305/2010), foram avaliados os
potenciais impactos ambientais associados as fases de fabricacdo, transporte, montagem, uso e descarte
do mobiliario, estabelecendo-se as respectivas medidas mitigadoras:

12.1. Matriz de Impactos Ambientais e Agoes Mitigadoras

e Impacto 1 - Extragdo de Matéria-Prima Florestal para Painéis de Madeira (MDP/MDF e
Compensados Multilaminados):
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O Risco Ambiental: Utilizagdao de madeira oriunda de desmatamento ilegal ou manejo
predatdrio na fabricacdo de tampos, corpos de armarios e estruturas de assentos.

o Medida Mitigadora Exigida: Obrigatoriedade de comprovacdo da origem legal e
sustentavel da matéria-prima florestal mediante apresentagao de certificacao de cadeia
de custddia reconhecida (FSC ou CERFLOR/INMETRO) e regularidade perante o Cadastro
Técnico Federal do IBAMA (CTF/APP).

e Impacto 2 — Emissao de Substancias Nocivas na Produgao de Espumas, Colas e Pinturas
Metalicas:

o Risco Ambiental: Emissdo de gases destruidores da camada de oz6énio (CFC) na expansdo
de espumas de poliuretano e contaminagao por solventes organicos volateis (VOCs) ou
metais pesados em processos de pintura e colagem.

o Medida Mitigadora Exigida: Exigéncia de espumas flexiveis de poliuretano
comprovadamente isentas de CFC; utilizacdo de pintura eletrostatica a p6
(epoxi/poliéster) em ciclo fechado com pré-tratamento antiferruginoso controlado nas
estruturas metdlicas das cadeiras e ferragens; e colagem de fitas de borda em PVC/ABS
pelo sistema termofusivel hot melt livre de solventes téxicos.

e Impacto 3 — Geragao de Residuos Sélidos de Embalagens na Entrega e Montagem:

O Risco Ambiental: Descarte inadequado de grande volume de caixas de papeldo duplo,
plasticos de protecdo, cantoneiras de poliestireno/isopor e fitas de arqueamento durante
a montagem das 714 unidades.

o Medida Mitigadora Exigida: Imposi¢dao contratual de obrigacdo de logistica reversa e
limpeza diaria a empresa contratada, que deverd recolher todas as sobras de embalagens
e residuos de montagem ao final de cada turno de instalacdo e encaminha-los a
reciclagem ou destinacdo ambientalmente adequada, vedado o abandono de residuos
nas dependéncias ou lixeiras comuns da Camara Municipal.

e Impacto 4 — Geragao de Residuos pelo Desfazimento do Mobilidrio Antigo Substituido:

O Risco Ambiental: Descarte prematuro ou incorreto de mdveis antigos em aterros comuns,
desperdicando materiais passiveis de reutilizagcdo ou reciclagem (aco, aluminio, plasticos
e derivados de madeira).

o Medida Mitigadora Exigida: Observancia da ordem de prioridade da Lei n2 12.305/2010
(reutilizacdo e reciclagem antes da disposicao final), priorizando-se a devolu¢do formal
dos méveis ainda utilizaveis ao Poder Executivo Municipal para reaproveitamento em
outros setores publicos ou doacdo a entidades de interesse social, e destinando os
componentes inserviveis (sucata metdlica e plastica) a cooperativas de reciclagem.

e Impacto 5 — Obsolescéncia Precoce e Geragdo Recorrente de Residuos:

O Risco Ambiental: Aquisicdo de mdveis de baixa qualidade que se deterioram em poucos
anos, exigindo novas compras e multiplicando a geracdo de residuos.

o Medida Mitigadora Exigida: Especificacdo de padrdes construtivos de alta durabilidade
(tampos de 25 mm, fundos rigidos de 18 mm, ferragens minifix em ZAMAK, corredicas
telescépicas de aco e certificacdo ABNT NBR 13962), prolongando o ciclo de vida util do
acervo para 08 a 10 anos.
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13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Em cumprimento ao disposto no art. 18, § 19, inciso XlIl, da Lei Federal n? 14.133/2021, a equipe de
planejamento e a Diretoria Geral da Camara Municipal de Piraquara, apds analise detida dos elementos
técnicos, operacionais, ergondmicos, ambientais, orcamentdrios e juridicos constantes deste Estudo
Técnico Preliminar, DECLARAM A PLENA VIABILIDADE, RAZOABILIDADE E ADEQUACAO DA
CONTRATACAO.

A viabilidade da contratacdo resta comprovada pelos seguintes fundamentos consolidados neste estudo:

1. Demonstra¢do da Necessidade Publica e Alinhamento ao Planejamento: A renovacdo e
padronizacdao do mobilidrio institucional responde a uma necessidade real e inadidvel decorrente
da obsolescéncia de bens com mais de 10 (dez) anos de uso, encontrando-se expressamente
prevista no item 1.7 do Plano de Contrata¢des Anual (PCA) de 2026, publicado em 22/01/2026.

2. Adequacao Técnica, Ergonémica e Funcional da Solugdo: O dimensionamento de 714
(setecentas e quatorze) unidades distribuidas em 13 (treze) itens — especificadas com rigor
técnico quanto a espessura de painéis (25 mm e 18 mm), fundos estruturais de 18 mm, ferragens
metdlicas de alta resisténcia e conformidade com a NR-17 e normas da ABNT — atende
integralmente as demandas dos gabinetes parlamentares, diretorias, setores administrativos,
recepcao e estudio de Libras.

3. Vantajosidade Econdmica e Regularidade da Estimativa de Pregos: O levantamento de mercado
e a pesquisa de precos comprovaram a ampla disponibilidade de fornecedores aptos a atender
ao objeto, consolidando o valor global estimado de R$ 798.300,64 (no Cenario Principal em
MDF/MDP) e de R$ 687.237,71 (no Cenario Alternativo em MDP), com base em mdltiplas fontes
publicas e privadas (de 04 a 07 cotagdes validas por item, em estrita observancia ao art. 23, § 19,
da Lei n2 14.133/2021).

4. Eficiéncia Operacional do Sistema de Registro de Pregos: A adocdo do Pregdo Eletrdnico sob o
Sistema de Registro de Precos (SRP) assegura maxima flexibilidade administrativa e financeira,
permitindo aquisi¢cdes parceladas conforme a necessidade efetiva e a disponibilidade
orcamentdria da Camara Municipal, com entrega e montagem in loco inclusas.

14. APROVACAO E ASSINATURA

Diante do exposto, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) e recomendo o regular
prosseguimento da instrucdo processual, com o seu encaminhamento para a elaboracdo do respectivo
Termo de Referéncia (TR) e posterior confeccdo da minuta do Edital de Pregdo Eletrénico para Registro
de Precos, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021.
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Piraquara, 05 de novembro de 2026.

Fabio Eduardo Beetz Zielonka Matheus Licheski dos Santos
Diretor Geral

Fiscal de Contratos/Responsdvel pela Elaboragdo
Matricula 318361

do Estudo Técnico Preliminar
Matricula 365705
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

Campo Informacéo

Area Requisitante Diretoria Geral

Responsavel pela elaboragao Matheus Licheski dos Santos — Matricula: 365705
Responsavel pela aprovagao/Diretoria Geral Fabio Eduardo Beetz Zielonka — Matricula 318361
Unidade Camara Municipal de Piraquara

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. O objeto desta contratagéo € o Registro de Pregos para futura e eventual aquisi¢céo de
mobiliario corporativo em geral, incluindo estagdes de trabalho (mesas em L), gaveteiros,
armarios, arquivos, balcoes, painéis divisorios e cadeiras ergonémicas, compreendendo
o fornecimento, transporte, descarregamento, movimentagao interna, montagem e
instalacao in loco nas dependéncias da Camara Municipal de Piraquara, conforme
condicoes, quantidades, especificagdes técnicas e exigéncias estabelecidas neste Termo
de Referéncia e no Estudo Técnico Preliminar n® 008/2026.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sao caracterizados como bens comuns, nos
termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n® 14.133/2021, cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

1.3. Em estrita observancia ao art. 20 da Lei Federal n® 14.133/2021, declara-se que os
itens que compoem o objeto possuem natureza estritamente funcional, operacional,
ergondmica e de durabilidade compativel com o servigo publico legislativo e
administrativo, ndo se enquadrando como artigos de luxo.

1.4. A contratacao sera processada na modalidade Pregédo, na forma Eletronica,
adotando-se o procedimento auxiliar do Sistema de Registro de Precos (SRP), nos termos
dos arts. 28, inciso |, e 82 a 86 da Lei Federal n® 14.133/2021, com critério de julgamento
de Menor Preco por Grupo/Lote.

1.5. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, contados
do primeiro dia util subsequente a data de divulgacao no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP), podendo ser prorrogado por igual periodo, até o limite legal de 24 (vinte
e quatro) meses, desde que comprovado o pre¢o vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei
Federal n®14.133/2021.

1.6. Avigéncia dos eventuais contratos administrativos decorrentes da Ata de Registro de
Precos serd de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicacdo no PNCP,
observadas as disposi¢cdes dos arts. 105 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021,
permanecendo vigentes as obrigagoes de garantia técnica e assisténcia on-site pelos
prazos integrais estabelecidos na Segao 10 deste Termo de Referéncia.
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2. ESTIMATIVA DE PREGOS, QUANTITATIVOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.1. Para a adequada organizacao do certame, preservacao da padronizagao visual e
compatibilidade modular dos ambientes, e respeito a segmentagéo industrial do
mercado fornecedor, os 13 (treze) itens (totalizando 714 unidades) foram divididos em 02
(dois) Grupos/Lotes homogéneos:

e GRUPO 01 - MOBILIARIO CORPORATIVO DE MARCENARIA (MDP/MDF):
Composto pelos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 12 e 13 (Total de 509
unidades);

e GRUPO 02-ASSENTOS E CADEIRAS CORPORATIVAS ERGONOMICAS:
Composto pelos Itens 09, 10 e 11 (Total de 205 unidades).

2.2. Padrao Construtivo Geral Obrigatério para o Grupo 01 (Marcenaria em MDP/MDF)

Todos os itens integrantes do Grupo 01 (confeccionados em painel de madeira
reconstituida MDP ou MDF continuo de alta densidade) deverdo observar rigorosamente
0s seguintes padrdes construtivos minimos, que integram a especificacdo de cada item:

1. Substrato Aceito (MDP ou MDF - Livre Escolha da Licitante com Teto de Preco
em MDP): Serdo aceitos moveis confeccionados tanto em MDP (Medium Density
Particleboard — ABNT NBR 14810) quanto em MDF (Medium Density Fiberboard —
ABNT NBR 15316) continuos de alta densidade, provenientes de manejo florestal
sustentavel certificado (FSC ou CERFLOR/INMETRO), ficando a critério técnico e
comercial de cada empresa licitante definir qual dos dois substratos fornecera
(desde que mantida a padronizagdo construtiva e visual em todos os itens do
Grupo 01), observado obrigatoriamente o limite maximo de pregos unitarios e
global estimado com base no parametro em MDP.

2. Revestimento e Espessuras Minimas dos Painéis: Revestimento em laminado
melaminico texturizado de baixa pressao (BP) em ambas as faces, resistente a
abrasao, riscos, manchas e umidade superficial. Os tampos superiores deverao
possuir espessura minima de 25 mm, enquanto os demais componentes
estruturais — laterais, pés-painel, divisérias internas, prateleiras, portas, frentes
de gaveta, painéis frontais (saias), rodapés e fundos traseiros — deverao possuir
espessura minima de 18 mm.

3. Parte Traseira Rigida (Fundo Vertical em 18 mm): Nos armarios altos, armarios
médios, arquivos, balcOes e gaveteiros, o painel traseiro (fundo vertical) devera ser
confeccionado obrigatoriamente em chapa rigida de MDP ou MDF com espessura
minima de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melaminico BP no
mesmo padréo do corpo do mdével, assegurando rigidez contra empenamentos e
acabamento estético caso a face posterior fique aparente na divisdo de
ambientes. Fica expressamente vedado o uso de fundos finos em Eucatex, chapa
dura ou MDF/MDP de 3 mm a 6 mm.

4. Acabamento de Bordas: Todas as bordas planas deverdo ser revestidas por fitas
de PVC ou ABS na mesma cor e padrao do laminado, termicamente estaveis e
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resistentes a impactos, coladas a quente pelo processo industrial hot melt (ou
tecnologia equivalente isenta de solventes toxicos), com espessura minima de 2,5
mm nos tampos e de 1,0 mm nas demais pecgas, apresentando arestas com raio
ergondmico (NR-17) livres de rebarbas ou quinas cortantes.

Sistema de Fixagdo e Montagem Oculta: Unido estrutural entre os painéis por
sistema oculto de montagem rapida, composto por tambor de giro (minifix)
confeccionado em ac¢o ou liga metalica ZAMAK (com didametro minimo de 15 mm
para armarios/gaveteiros/arquivos/balcoes e de 25 mm para mesas) e parafuso de
montagem rapida M6, permitindo eventuais desmontagens e remontagens sem
perda de estabilidade. Todas as fura¢cdes deverao situar-se pelo lado interno do
movel, recebendo acabamento por tampas plasticas (tapa-furos) em polietileno
(didametro de 18 mm a 30 mm) na exata cor do revestimento melaminico.

Puxadores Metalicos: Do tipo haste linear ou al¢ca de formato ergonémico,
confeccionados em liga ZAMAK, aluminio escovado ou ago inox, com acabamento
escovado ou pintura eletrostatica epoxi lisa na cor prata/acetinada, fixados pela
face interna da porta ou frente de gaveta por parafusos métricos M4 x 26 mm.
Comprimento minimo de 200 mm (furagéo de 192 mm) para gaveteiros e de 300
mm (furagdo de 288 mm) para portas de armarios e balcdes (e de 200 mm a 300
mm para arquivos), admitindo-se variacdes proporcionais ao desenho técnico do
fabricante.

Fechaduras e Sistemas de Travamento Simultaneo: Fechaduras cilindricas
metalicas de embutir (corpo com didmetro de 17 x 22 mm ou 19 x 20 mm), com
rotacdo de 180 graus, abas de fixagdo e acabamento cromado, acompanhadas de
no minimo 02 (duas) chaves com capa plastica escamotedavel (dobravel) dupla
face. Nos gaveteiros e arquivos, 0 mecanismo interno devera realizar o travamento
lateral simultaneo de todas as gavetas/gavetdes. Nos armarios e balcoes de duas
portas, a fechadura devera atuar em conjunto com lingueta metaélica e trincos
internos do tipo gangorra (instalados nas extremidades superior e inferior da porta
esquerda/inativa), assegurando o travamento firme de ambas as portas.

Corredicas Telescépicas Metalicas: As gavetas deverao deslizar
obrigatoriamente por meio de corredigas metalicas telescdpicas de 400 mm (e de
400 mm a 450 mm nos gavetdes do arquivo para pastas suspensas),
confeccionadas em chapa de ago dobrada com tratamento anticorrosivo e
rolamentos de esferas de aco, dotadas de limitador de abertura, garantindo
extracdo integral e deslizamento suave e silencioso sob carga.

Dobradicas Metalicas: Portas de giro equipadas com dobradicas metélicas de
pressao (tipo caneca de 35 mm de didmetro), confeccionadas em ago estampado
ou liga ZAMAK resistente a oxidagéo, dngulo de abertura minimo de 110 graus
(podendo alcancar até 270 graus), dotadas de calgo metalico, protegado contra
remogao involuntaria e sistema de regulagem tridimensional/altura (+2 mm / -2
mm).
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10. Bases Estruturais em Madeira e Sapatas Niveladoras (Vedacao de Pés
Metalicos): Os armarios, arquivos, balcoes e mesas estruturardao sua sustentagao
inferior diretamente em rodapé estrutural reforgado emm MDP/MDF de 18 mm (na
mesma cor e padrao do movel) ou painéis laterais prolongados até o piso (pés-
painel), ficando expressamente vedada a utilizagdo de pés metalicos aparentes
ou bases tubulares de aco (que sofrem oxidagéo na lavagem de pisos). Para
compensacéao de desniveis e isolamento contra umidade, o mobiliario sera
equipado com sapatas niveladoras embutidas, com base circular antiderrapante
injetada em nylon ou polipropileno de alta resisténcia na cor preta (didmetro
minimo de 30 mm) e haste roscada em ago carbono zincado (didametro de 5/16
polegadas x 25 mm) com porca integrada.

11. Padronizagao de Cores e Tonalidade: Todos os moveis confeccionados em
madeira (Itens 01 a 08) deverao apresentar tonalidade amadeirada idéntica e
uniforme entre si, tendo como referéncia o padrao Carvalho Hanover ou
equivalente de aspecto visual semelhante. Os painéis divisorios frontais (ltens 12
e 13) deverao possuir acabamento melaminico na cor preta. As cadeiras (Itens 09
a 11) terao estrutura e revestimento na cor preta.

12. Tolerancia Dimensional: As dimensoes lineares especificadas admitem variagao
maxima de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, desde que
preservada a integral compatibilidade modular e de encaixe entre mesas,
gaveteiros volantes (que devem entrar livremente sob as mesas sem colidircom a
calha de cabeamento), balcdes laterais e painéis divisérios frontais.

2.3. Tabelas de Itens, Especificagoes Técnicas e Precos Estimados

GRUPO 01 - MOBILIARIO CORPORATIVO DE MARCENARIA (MDP/MDF)

ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO

01 MESA EM L - PERFIL UNID. | 26 R$ R$
TRABALHO INTERNO 1.360,19 35.364,94

Dimensé6es aproximadas:
1.400 mm x 1.400 mm,
profundidade de 600 mmem
cada lado e altura de 740 mm
(variacao maxima admitida de
5% para mais ou para menos).
Tampo e Estrutura: Tampo em
formato de "L" confeccionado
em MDP ou MDF continuo, com
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

espessura minima de 25 mm,
revestido em ambas as faces
com laminado melaminico de
baixa pressao (BP) no padrao
amadeirado Carvalho Hanover
ou equivalente. Estrutura do
tipo pé-painel composta por
painéis laterais de sustentacao,
painel central e painel frontal
de fechamento (saia)
confeccionados em MDP ou
MDF com espessura minima de
18 mm, revestidos em ambas
as faces no mesmo padrao
melaminico do tampo. Sistema
de Montagem e Nivelamento:
Fixacao estrutural entre tampo,
laterais e painel frontal por
meio de sistema oculto de
tambor de giro (minifix) em
ZAMAK (didmetro de 25 mm),
parafusos M6 e tampas
plasticas de acabamento em
polietileno (diametro de 30 mm)
na cor do movel. Na base
inferior dos painéis laterais e
central (pés-painel em
MDP/MDF de 18 mm
prolongados até o piso, vedado
0 uso de pés metalicos
aparentes), devera possuir
buchas/suportes embutidos
equipados com sapatas
niveladoras com base em nylon
injetado preto (didmetro
minimo de 30 mm) e barra
roscada em ago carbono
zincado de 5/16 polegadas x 25
mm. Gerenciamento de
Cabeamento: Devera possuir
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

calha horizontal sob o tampo
(confeccionada em chapa de
acode 1,2 mm de espessura
com pintura eletrostatica epoxi-
p6 ou em aluminio, com altura
maxima de 100 mm para néo
interferir no encaixe do
gaveteiro volante), dotada de
leitos para passagem de fiagcao
elétrica, logica e telefbnica e
furagdes para alojamento de
tomadas elétricas padrao ABNT
2P+T (NBR 14136) e conectores
RJ-45. O tampo e o painel
central deverdo conter passa-
cabos circulares embutidos
(didametro de 60 mm)
confeccionados em
poliestireno/plastico injetado
na cor do revestimento,
dotados de tampa
removivel/basculante para
passagem organizada dos
cabos. Compatibilidade e
Acabamento: Conjunto
compativel com a instalacéo de
02 (dois) painéis divisorios
frontais de 1.400 mm x 350 mm
(Item 13). Bordas encabecadas
com fita de PVC ou ABS
(minimo de 2,5 mm no tampo e
1,0 mm nos demais
componentes) coladas por
sistema hot melt, com raio
ergondmico atendendo a NR-17
e a ABNT NBR 13966, sem
rebarbas, arestas cortantes ou
empenamentos.
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ITEM DESCRICAOE UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO

02 MESA EML - PERFIL UNID. | 72 R$ R$
ATENDIMENTO Dimensoes 1.360,19 97.933,68

aproximadas: 1.400 mm x
1.400 mm, profundidade de 600
mm em cada lado e altura de
740 mm (variagdo maxima
admitida de 5% para mais ou
para menos). Tampo e
Estrutura: Tampo em formato
de "L" destinado aos setores de
atendimento ao publico,
confeccionado em MDP ou
MDF continuo, com espessura
minima de 25 mm, revestido em
ambas as faces com laminado
melaminico BP no padrao
amadeirado Carvalho Hanover
ou equivalente. Estrutura
composta por painéis laterais
(pés-painel), painel central e
painel frontal de fechamento
(saia) em MDP ou MDF com
espessura minima de 18 mm,
revestidos em ambas as faces
no mesmo padrédo do tampo.
Sistema de Montagem e
Nivelamento: Unido das pecas
por sistema oculto de tambor
de giro (minifix) emm ZAMAK
(didametro de 25 mm), parafusos
M6 e tapa-furos plasticos em
polietileno (diametro de 30 mm)
na cor do movel. Na base
inferior dos painéis laterais e
central (pés-painelem
MDP/MDF de 18 mm
prolongados até o piso, vedado
0 uso de pés metalicos
aparentes), devera possuir
buchas/suportes embutidos
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO

equipados com sapatas
niveladoras em nylon injetado
preto (didametro minimo de 30
mm) e haste roscada em ago
carbono zincado de 5/16
polegadas x 25 mm.
Gerenciamento de
Cabeamento: Calha horizontal
interna sob o tampo (em chapa
de aco 1,2 mm com pintura
epoxi-pd ou aluminio, altura
maxima de 100 mm) preparada
para acomodacéao de cabos,
fontes, tomadas padrdo ABNT
2P+T e blocos RJ-45, além de
passa-cabos embutidos
(didmetro de 60 mm) em
plastico injetado com tampa
removivel no tampo e no painel
central de sustentacéao.
Compatibilidade e
Acabamento: Conjunto
compativel com ainstalagao de
02 (dois) painéis divisorios
frontais de 800 mm x 350 mm
(Item 12). Bordas protegidas por
fita de PVC ou ABS (minimo de
2,5 mm no tampo e 1,0 mm nas
demais partes) coladas via hot
melt, com acabamento
uniforme e ergonémico
atendendo a NR-17 e a ABNT

NBR 13966.
03 GAVETEIRO VOLANTE COM 03 | UNID. | 98 R$ 788,00 | R$
GAVETAS E TRANCA 77.224,00

Dimensoes exatas (formato
técnico): Largura de 400 mm
(40 cm); Profundidade de 500
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

mm (50 cm); Altura Total de 650
mm (65 cm), incluindo a caixa
estrutural em madeira e os
rodizios (dimensionado
especificamente para perfeito
encaixe e movimentacao livre
sob as mesas de trabalho de
740 mm de altura, sem interferir
na calha horizontal de
cabeamento). Admitida
variagdo dimensional maxima
de 5% para mais ou para
menos, desde que preservada a
altura maxima para encaixe
livre sob as mesas. Corpo,
Tampo e Parte Traseira
(Fundo): Confeccionado em
MDP ou MDF continuo,
revestido em ambas as faces
com laminado melaminico BP
no padrao Carvalho Hanover ou
equivalente. O tampo superior
devera possuir espessura
minima de 25 mm, sobreposto
as laterais e ao fundo. As
laterais, a base inferior, as
frentes de gaveta e o fundo
vertical traseiro deverao possuir
espessura minima de 18 mm,
sendo o fundo traseiro
obrigatoriamente revestido em
BP em ambas as faces para
garantir esquadro, rigidez e
acabamento visual na parte
posterior do movel.
Configuracao das Gavetas e
Sistema de Corredicas:
Composto por 03 (trés) gavetas
utilitarias de tamanho igual
(distribuicao simétrica da frente
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

das gavetas), confeccionadas
no mesmo padrao do corpo,
com estrutura interna em
MDP/MDF (espessura minima
de 15 mm a 18 mm) e fundo de
gaveta resistente revestido em
BP. O deslizamento devera
ocorrer obrigatoriamente por
meio de corredicas metalicas
telescoépicas de 400 mmem
todas as 03 (trés) gavetas,
confeccionadas em aco com
rolamentos de esferas e
limitador de fim de curso,
garantindo abertura/extragao
total e deslizamento suave e
silencioso sob carga.
Fechadura e Sistema de
Travamento: Fechadura
cilindrica frontal embutida na
extremidade superior da lateral
(ou na frente da gaveta
superior), com corpo metalico
cromado (didametro de 19 x 20
mm) e rotacédo de 180 graus,
dotada de haste interna para
travamento lateral simultaneo
das 03 gavetas, acompanhada
de 02 (duas) chaves com capa
plastica escamotedvel
(dobravel) dupla face.
Puxadores: 03 (trés) puxadores
metalicos tipo haste linear ou
alca ergonbmica, em liga
ZAMAK, aluminio escovado ou
aco inox, com comprimento
minimo de 200 mm (furagao de
192 mm), acabamento na cor
prata/escovado e fixacao
interna por parafusos métricos
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO

M4 x 26 mm. Base e Rodizios:
Estrutura inferior reforcada em
MDP ou MDF de 18 mm,
equipada com 04 (quatro)
rodizios de duplo giro com eixo
giratdrio em ago, placa superior
em aco estampado fixada a
base inferior e rodas de no
minimo 50 mm de didmetro. As
rodas deverao possuir banda de
rodagem macia em poliuretano
(PU) ou nylon técnico antirrisco
(capacidade de carga minima
de 80 kg), adequadas para pisos
porcelanatos, laminados e
vinilicos sem danificar o
revestimento, sendo ao menos
02 (dois) rodizios frontais
dotados de trava (freio)
acionavel com o pé. Montagem
e Bordas: Fixagao interna
oculta por tambor de giro
(minifix) em ZAMAK (diametro
de 15 mm) com tapa-furos em
polietileno (diametro de 18
mm), e bordas protegidas por
fita de PVC ou ABS (minimo 2,5
mm no tampo e 1,0 mm nas
demais partes) coladas por
sistema hot melt, em
conformidade com a ABNT NBR

13961.
04 ARMARIO ALTO FECHADO UNID. | 07 R$ R$
PARA DIRETORIA/ARQUIVO 1.352,64 9.468,48

Dimensé6es aproximadas: 800
mm de largura, 500 mm de
profundidade e 1.600 mm de
altura (variagdo maxima
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

admitida de 5% para mais ou
para menos). Corpo, Tampo e
Parte Traseira (Fundo):
Confeccionado em MDP ou
MDF continuo, revestido em
ambas as faces com laminado
melaminico BP no padrao
Carvalho Hanover ou
equivalente. Tampo superior
sobreposto com espessura
minima de 25 mm. Laterais,
base inferior, portas, prateleiras
e fundo vertical traseiro
confeccionados com espessura
minima de 18 mm, sendo o
fundo traseiro obrigatoriamente
revestido em BP nas duas faces
para conferir travamento
estrutural e acabamento
estético externo e interno.
Prateleiras Internas: Possui 03
(trés) prateleiras internas em
MDP/MDF de 18 mm (formando
04 vaos), com capacidade
minima de carga de 20 kg
distribuidos uniformemente por
prateleira. Sustentacao das
prateleiras regulaveis por pinos
metalicos ou em polipropileno
de alta resisténcia (didmetro de
6 mm) com encaixe travante
antitombamento em furagcoes
laterais escalonadas para
regulagem de altura. Portas e
Dobradigas: 02 (duas) portas
frontais de abrirem MDP/MDF
de 18 mm, equipadas com no
minimo 03 (trés) dobradicas
metalicas tipo caneca
(didametro de 35 mm) por porta,
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

confeccionadas em aco
estampado ou liga ZAMAK
resistente a oxidacao, com
abertura minima de 110 graus
(ou até 270 graus), protegao
contra remogéao involuntaria e
ajuste tridimensional/altura (+2
mm /-2 mm). Puxadores e
Fechadura: Portas dotadas de
02 (dois) puxadores metalicos
tipo haste linear ou algca em
ZAMAK/aluminio escovado
(comprimento minimo de 300
mm e furagao de 288 mm),
fixados por parafusos métricos
M4 x 26 mm. Sistema de
chaveamento composto por
fechadura cilindrica (didmetro
de 17x22 mm com
acabamento cromado e
rotacdo de 180 graus),
acompanhada de 02 (duas)
chaves com capa plastica
escamoteavel (dobravel) dupla
face, atuando em conjunto com
trincos internos tipo gangorra
(instalados na parte superior e
inferior da porta esquerda) para
o travamento simultaneo das
duas portas. Base Estrutural e
Sapatas Niveladoras:
Sustentacao inferior
estruturada em rodapé
reforcado confeccionado em
MDP ou MDF com espessura
minima de 18 mm (no mesmo
padrao e cor do corpo do
armario, vedada a utilizacao de
pés ou bases tubulares de aco),
equipado com sapatas
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO

niveladoras embutidas com
base em nylon injetado preto
(didametro minimo de 30 mm) e
barra roscada em ago carbono
zincado de 5/16 polegadas x 25
mm. Montagem e Bordas:
Sistema de fixacao oculto por
tambor de giro (minifix) em
ZAMAK (diametro de 15 mm),
parafusos M6 e tampas de
acabamento em polietileno
(didametro de 18 mm) na cor do
movel. Bordas em fita de PVC
ou ABS (minimo 2,5 mm no
tampo e 1,0 mm nas demais
pecas) aplicadas por colagem
hot melt, em conformidade
com a ABNT NBR 13961.

05 ARMARIO ALTO SEMIABERTO UNID. | 36 R$ R$
CORPORATIVO Dimensoées 1.469,52 52.902,72
aproximadas: 800 mm de
largura, 500 mm de
profundidade e 1.600 mm de
altura (variacdo maxima
admitida de 5% para mais ou
para menos). Corpo, Tampo e
Parte Traseira (Fundo):
Confeccionado em MDP ou
MDF continuo, revestido em
ambas as faces com laminado
melaminico BP no padrao
Carvalho Hanover ou
equivalente, combinando
compartimento superior aberto
(nicho) e compartimento
inferior fechado. Tampo
superior com espessura
minima de 25 mm. Laterais,
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

base, diviséria horizontal
intermediaria, prateleiras,
portas e fundo vertical traseiro
com espessura minima de 18
mm, sendo o fundo traseiro
peca estrutural revestida em BP
em ambas as faces (conferindo
perfeito acabamento interno no
nicho aberto e na parte
posterior externa do armario).
Prateleiras: Contempla 01
(uma) prateleira no vao aberto
superior e 01 (uma) prateleira
interna no compartimento
fechado inferior (ambas em
MDP/MDF de 18 mm com
capacidade minima de 20 kg),
sustentadas por pinos
resistentes de 6 mm de
didmetro com furagoes laterais
para regulagem de altura.
Portas, Dobradicas,
Puxadores e Fechadura:
Compartimento inferior
fechado por 02 (duas) portas
em MDP/MDF de 18 mm,
equipadas com no minimo 02
(duas) dobradicas metalicas
tipo caneca (didmetro de 35
mm) por porta, em agco/ZAMAK
(abertura minima de 110 graus
a 270 graus, protecao contra
remocao involuntaria e ajuste
de altura de mais ou menos 2
mm). Possui 02 (dois)
puxadores metalicos tipo
haste/algca em ZAMAK ou
aluminio escovado (300 mm de
comprimento, furagcdo 288 mm,
fixados por parafusos M4 x 26
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO

mm). Fechadura cilindrica de
embutir (didmetro de 17 x 22
mm, rotacao 180 graus,
acabamento cromado)
acompanhada de 02 (duas)
chaves escamoteaveis
(dobraveis) dupla face e trincos
internos tipo gangorra (superior
e inferior na porta esquerda)
para travamento simultédneo de
ambas as portas. Base,
Nivelamento e Montagem:
Sustentacao inferior
estruturada em rodapé
reforgado confeccionado em
MDP ou MDF com espessura
minima de 18 mm (no mesmo
padrao do armario, vedada a
utilizacao de base tubular de
acgo), equipado com sapatas
niveladoras embutidas em
nylon injetado preto (didmetro
minimo de 30 mm) e barra
roscada de 5/16 polegadas x 25
mm. Fixacéo estrutural oculta
por tambor de giro (minifix) em
ZAMAK (didmetro de 15 mm)
com tapa-furos em polietileno
(didametro de 18 mm) e bordas
em fita de PVC ou ABS (2,5 mm
no tampo e 1,0 mm nas demais
partes) coladas por sistema hot
melt, em conformidade com a
ABNT NBR 13961.

06 ARQUIVO PARA PASTAS UNID. | 03 R$ R$
SUSPENSAS (04 GAVETAS / 1.392,58 4.177,74
GAVETOES) Dimensées
aproximadas: 600 mm de
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

largura, 500 mm de
profundidade e 1.330 mm de
altura (variacdo maxima
admitida de 5% para mais ou
para menos). Corpo, Tampo e
Parte Traseira (Fundo):
Confeccionado em MDP ou
MDF continuo de alta
densidade, revestido em ambas
as faces com laminado
melaminico de baixa pressao
(BP) no padrao amadeirado
Carvalho Hanover ou
equivalente, seguindo a mesma
linha estética e construtiva dos
demais armarios e balcdes.
Tampo superior sobreposto
com espessura minima de 25
mm. Laterais, base inferior,
frentes dos gavetdes e fundo
vertical traseiro
confeccionados com espessura
minima de 18 mm, sendo o
fundo traseiro obrigatoriamente
revestido em BP nas duas faces
para assegurar rigidez estrutural
e perfeito acabamento visual
posterior. Gavetoes e Sistema
de Corredicas Telescépicas
Reforgadas: Composto por 04
(quatro) gavetdes
dimensionados
especificamente para o
arquivamento frontal de pastas
suspensas, confeccionados no
mesmo padrdo melaminico do
corpo, com estrutura interna
em MDP/MDF de 18 mm, fundo
reforcado e suporte interno
composto por hastes/trilhos
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGCO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

metalicos (em aco trefilado de
1/4 de polegada de didmetro ou
perfil equivalente frontal e
traseiro) para apoio e
deslizamento das pastas
suspensas. O deslizamento de
cada gavetao devera ocorrer
obrigatoriamente por meio de
corredicas metalicas
telescopicas reforgadas de
extracdo total (comprimento
minimo de 400 mm a 450 mm),
confeccionadas em aco com
rolamentos de esferas de ago e
limitador de fim de curso,
garantindo abertura integral,
suave, silenciosa e sem
flambagem sob carga maxima
de documentos. Fechadura e
Sistema de Travamento
Simultaneo: Sistema de
chaveamento frontal cilindrico
embutido na parte superior
(corpo metalico cromado com
rotacdo de 180 graus),
acompanhado de no minimo 02
(duas) chaves com capa
plastica escamoteavel
(dobravel) dupla face, dotado
de mecanismo interno de
travamento simultaneo dos 04
(quatro) gavetdes. Puxadores:
04 (quatro) puxadores
metalicos tipo haste linear ou
alca ergondémica (um por
gavetdo), em liga ZAMAK,
aluminio escovado ou ago inox,
com comprimento minimo de
200 mm a 300 mm,
acabamento prata/escovado e
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO

fixagéo interna por parafusos
métricos M4 x 26 mm. Base
Estrutural, Nivelamento e
Montagem: Sustentacéo
inferior estruturada em rodapé
reforcado confeccionado em
MDP ou MDF de 18 mm (no
mesmo padrao do arquivo,
vedada a utilizacao de pés ou
bases tubulares de a¢o),
equipado com sapatas
niveladoras embutidas com
base em nylon injetado preto
(didametro minimo de 30 mm) e
barra roscada em ago carbono
zincado de 5/16 polegadas x 25
mm. Fixacao oculta por tambor
de giro (minifix) emm ZAMAK
(didametro de 15 mm) com
parafusos M6 e tapa-furos em
polietileno (didmetro de 18
mm), e bordas revestidas em
fita de PVC ou ABS (minimo 2,5
mm no tampo e 1,0 mm nas
demais partes) coladas via hot
melt, atendendo a ABNT NBR

13961.
07 BALCAO BAIXO PARA UNID. | 63 R$973,34 [R$
ATENDIMENTO E APOIO 61.320,42

Dimensé6es aproximadas: 800
mm de largura, 500 mm de
profundidade e 740 mm de
altura (compativel para perfeito
alinhamento lateral com as
mesas de 740 mm de altura).
Corpo, Tampo e Parte Traseira
(Fundo): Confeccionado em
MDP ou MDF continuo,
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revestido em ambas as faces
com laminado melaminico BP
no padrao Carvalho Hanover ou
equivalente. Tampo superior
sobreposto com espessura
minima de 25 mm. Laterais,
base inferior, prateleira, portas
e fundo vertical traseiro com
espessura minima de 18 mm,
sendo o fundo traseiro
obrigatoriamente
confeccionado em chaparigida
de 18 mm revestida em BP nas
duas faces (permitindo que o
balcéao seja utilizado em areas
abertas de atendimento sem
expor chapas cruas ou fundos
frageis). Prateleira Interna:
Possui 01 (uma) prateleira
interna regulavel em MDP/MDF
de 18 mm (capacidade minima
de 20 kg distribuidos), apoiada
sobre pinos metalicos ou de
polipropileno de 6 mm de
didmetro com encaixe
reforcado e furagdes laterais
para ajuste de altura. Portas,
Dobradicas, Puxadores e
Fechadura: 02 (duas) portas
frontais de giro em MDP/MDF de
18 mm, equipadas com 02
(duas) dobradicas metalicas
tipo caneca (didmetro de 35
mm) em aco/ZAMAK por porta
(abertura minima de 110 graus
a 270 graus, cal¢co metalico,
protecao contra remocgao
involuntaria e ajuste de altura
de mais ou menos 2 mm).
Dotadas de 02 (dois) puxadores
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ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO

metalicos tipo haste linear ou
alca em ZAMAK/aluminio
escovado (300 mm de
comprimento, furagdo 288 mm,
fixados por parafusos métricos
M4 x 26 mm). Fechadura
cilindrica de embutir (didmetro
de 17 x 22 mm cromada,
rotacdo 180 graus) na parte
superior, acompanhada de 02
(duas) chaves com capa
plastica escamoteavel
(dobravel) dupla face, atuando
com lingueta metalica e trincos
internos tipo gangorra (superior
e inferior na porta esquerda)
para travamento simultaneo de
ambas as portas. Base,
Nivelamento e Montagem:
Sustentacéao inferior
estruturada em rodapé
reforcado confeccionado em
MDP ou MDF de 18 mm (no
mesmo padrao do balcéo,
vedada a utilizagao de base
tubular de ac¢o), equipado com
sapatas niveladoras embutidas
com base em nylon injetado
preto (diametro minimo de 30
mm) e barra roscada de 5/16
polegadas x 25 mm. Fixagcao
oculta por tambor de giro
(minifix) em ZAMAK (diametro
de 15 mm) com parafusos M6 e
tapa-furos em polietileno
(didametro de 18 mm), e bordas
revestidas em fita de PVC ou
ABS (minimo 2,5 mm no tampo
e 1,0 mm nas demais partes)
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coladas por sistema hot melt,
atendendo a ABNT NBR 13961.

08 ARMARIO MEDIO PARA UNID. [08 [R$ R$
CIRCULAGAO E CORREDORES 1.073,08 8.584,64
Dimensoes aproximadas: 800
mm de largura, 420 mm de
profundidade e 1.000 mm de
altura (variacdo maxima
admitida de 5% para mais ou
para menos). Corpo, Tampo e
Parte Traseira (Fundo):
Confeccionado em MDP ou
MDF continuo, revestido em
ambas as faces com laminado
melaminico BP no padrao
Carvalho Hanover ou
equivalente. Tampo superior
sobreposto com espessura
minima de 25 mm. Laterais,
base inferior, prateleiras, portas
e fundo vertical traseiro com
espessura minima de 18 mm,
revestidos em BP em ambas as
faces. Prateleiras Internas:
Contempla 02 (duas)
prateleiras internas regulaveis
em MDP/MDF de 18 mm
(formando 03 vaos internos,
com capacidade minima de 20
kg por prateleira), sustentadas
por pinos de 6 mm de didametro
resistentes com furagoes
laterais para ajuste de altura.
Portas, Dobradicas,
Puxadores e Fechadura: 02
(duas) portas frontais em
MDP/MDF de 18 mm,
equipadas com no minimo 03
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(trés) dobradigcas metalicas tipo
caneca (didmetro de 35 mm)
por porta, em aco/ZAMAK
(abertura minima de 110 graus
a 270 graus, com protecao
contra remogéao involuntaria e
ajuste de mais ou menos 2
mm). Equipadas com 02 (dois)
puxadores metalicos tipo
haste/alca em ZAMAK ou
aluminio escovado (300 mm de
comprimento, furacao 288 mm,
parafusos M4 x 26 mm).
Fechadura cilindrica de embutir
(didmetrode 17 x22 mm
cromada, rotacdo 180 graus)
acompanhada de 02 (duas)
chaves escamoteaveis
(dobraveis) dupla face e trincos
internos tipo gangorra (superior
e inferior na porta esquerda)
para travamento simultaneo
das portas. Base, Nivelamento
e Montagem: Sustentacao
inferior estruturada em rodapé
reforgcado confeccionado em
MDP ou MDF de 18 mm (no
mesmo padrdo do armario,
vedada a utilizagao de base
tubular de aco), dotado de
sapatas niveladoras embutidas
em nylon injetado preto
(didmetro minimo de 30 mm) e
barra roscada de 5/16
polegadas x 25 mm. Montagem
oculta por tambor de giro
(minifix) em ZAMAK (didmetro
de 15 mm) com tapa-furos em
polietileno (diametro de 18
mm), e bordas em fita de PVC
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ou ABS (minimo 2,5 mm no
tampo e 1,0 mm nas demais
pecas) coladas por sistema hot
melt, atendendo a ABNT NBR

13961.
09 DIVISORIA DE MESA / PAINEL [ UNID. | 144 | R$201,20 |R$
FRONTAL-80CM X 35CM 28.972,80

Dimensé6es aproximadas: 800
mm de largura e 350 mm de
altura. Material e
Acabamento: Painel divisério
frontal destinado a composigao
das mesas em L do perfil
atendimento (Item 02, na
proporcao de 02 painéis por
mesa), confeccionado em
chapa unica de MDP ou MDF
continuo com espessura
minima de 18 mm, revestido em
ambas as faces com laminado
melaminico de baixa pressao
(BP) na cor preta, resistente a
riscos, umidade e agentes de
limpeza. Todas as 04 (quatro)
bordas deverao ser protegidas
por fita de PVC ou ABS de no
minimo 1,0 mm de espessura
na cor preta, coladas pelo
sistema hot melt, com cantos
sem arestas cortantes.
Ferragens e Suportes de
Fixacdo Inclusos: O painel
devera viracompanhado de
conjunto completo de suportes
metalicos de fixagao (tipo garra
de sobrepor/embutir ou perfil
suporte em "U"),
confeccionados em aluminio
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injetado ou ago carbono com
acabamento em pintura
eletrostatica epoxi-pd (na cor
preta ou prata) e parafusos de
aperto tipo allen/métricos,
garantindo fixagéo firme, sem
oscilagdes ou folgas sobre o
tampo das mesas de 25 mm.

10 DIVISORIA DE MESA / PAINEL | UNID. | 52 R$ 243,53 | R$
FRONTAL-140CM X35CM 12.663,56
Dimensoées aproximadas:
1.400 mm de largura e 350 mm
de altura. Material e
Acabamento: Painel divisdrio
frontal destinado a composicao
das mesas em L do perfil
trabalho interno (Item 01, na
proporcao de 02 painéis por
mesa), confeccionado em
chapa unica de MDP ou MDF
continuo com espessura
minima de 18 mm, revestido em
ambas as faces com laminado
melaminico de baixa pressao
(BP) na cor preta. Bordas
integralmente revestidas por
fita de PVC ou ABS de no
minimo 1,0 mm de espessura
na cor preta, aplicadas por
colagem hot melt, com
acabamento uniforme e livre de
rebarbas. Ferragens e
Suportes de Fixacao Inclusos:
Acompanha conjunto
dimensionado de suportes
metalicos de fixagdo (tipo garra
ou perfil estrutural em ago
carbono ou aluminio injetado

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Pagina 25 de 59



 CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA _ Diretoria
/ - ESTADO DO PARANA | Administrativa

ITEM DESCRICAOE UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO ESTIMADO
com pintura eletrostatica epoxi-
po na cor preta ou prata) e
respectivas
ferragens/parafusos métricos,
assegurando perfeita rigidez
mecénica, alinhamento e
estabilidade ao longo dos 1.400
mm de extensao sobre o tampo
da mesade 25 mm.

SUBTOTAL | GRUPO 01 - MOBILIARIO — 509 | — R$
CORPORATIVO DE 388.612,98
MARCENARIA (10 ITENS)

GRUPO 02 - ASSENTOS E CADEIRAS CORPORATIVAS ERGONOMICAS

ITEM DESCRICAOE UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

11 CADEIRA ERGONOMICA DE UNID. [ 110 | R$ R$
TRABALHO OPERACIONAL 1.818,16 199.997,60

(NR-17) Encosto, Apoio
Lombar e Apoio de Cabeca:
Encosto de espaldar médio ou
alto (admitindo-se modelos
com ou sem apoio de cabecga
em espuma revestida em
tecido), estruturado em
quadro/aro injetado em
polipropileno copolimero ou
poliamida (nylon) reforcado com
fibra de vidro, revestido em tela
flexivel (mesh dupla sintética ou
dublada vulcanizada de alta
maciez, com gramatura minima
de 230 g/m2) na cor preta, que
proporcione ventilacao e
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGO | VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

conforto térmico, fixada ao aro
por pressao sem utilizagao de
parafusos, grampos ou garras
aparentes (peca blindada, sem
arestas ou furos expostos).
Devera possuir apoio lombar
integrado com regulagem de
altura para adaptacao
anatémica a coluna do usuario,
sendo o encosto interligado ao
mecanismo/assento por
suporte estrutural em aluminio
injetado e polido, polimero de
engenharia de alta resisténcia
ou chapa de ago estampada,
sem parafusos aparentes.
Assento: Anatdmico com borda
frontal arredondada para ndo
comprimir a circulagao
sanguinea dos membros
inferiores, com dimensdes Uteis
minimas de 470 mm de largura
por 450 mm de profundidade e
regulagem de altura do assento
em relagdo ao piso
compreendida minimamente
entre 420 mm e 530 mm
(admitida variacao de 20 mm),
estruturado internamente em
madeira compensada
multilaminada prensada a
quente (espessura minima de
12 mm /7 ldminas) ou resina de
engenharia termoplastica
injetada de alta resisténcia.
Estofado em espuma flexivel de
poliuretano injetada (moldada)
de alta resiliéncia (HR) e baixa
deformacéo permanente, isenta
de CFC, com densidade
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGO | VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

nominal controlada entre 45 e
55 kg/m3 e espessura
compreendida entre 40 mm e 60
mm. Revestido em tecido 100%
poliéster (trama crepe, tipo
mescla ou equivalente de alta
resisténcia a abrasao) na cor
preta, dotado de contracapa
inferior de protecao injetada em
polipropileno texturizado preto,
encaixada sem uso de grampos
aparentes. Mecanismo e
Coluna a Gas: Mecanismo
ergondmico de alta
performance, sendo admitidos
os sistemas Sincronizado (tipo
Syncron ou Autocompensador,
com comandos independentes
e admitindo-se configuracoes
com ou sem regulagem de
profundidade/traslacéo do
assento) ou Back System
(sistema articulado de contato
permanente com regulagem
independente de altura e
inclinagdo do encosto),
confeccionado em estrutura
metalica reforcada com
protecao anticorrosiva por
fosfatizac&o e pintura
eletrostatica epoxi-po preta.
Fica expressamente vedada a
utilizacao de mecanismos do
tipo Relax simples (monobloco
com inclinacéo solidéaria de
assento e encosto no mesmo
eixo e sem ajuste ergondmico
independente). O mecanismo
devera possuir funcao de
movimento livre de reclinagéao
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

(balango quando destravado),
ajuste de tensao, travamento da
inclinacéo do encosto em no
minimo 03 (trés) ou 04 (quatro)
pontos de parada (ou
travamento em qualquer
estagio), além de regulagem
milimétrica de altura do assento
acionada por alavanca. Coluna
central giratéria (360 graus) em
tubo de ago equipada com
pistao pneumatico a gas Classe
4 (em conformidade com a
norma DIN 4550 / DIN 16955) e
revestida por capa telescopica
protetora em polipropileno
preto. Apoia-Bragos
Regulaveis: Bracos regulaveis
em formato "T", com estrutura
reforcada (espessura minima de
6 mm) em polimero de
engenharia (nylon com fibra de
vidro) ou aco e apoio superior
movel macio injetado em
poliuretano (PU soft touch,
medindo aproximadamente 250
x 70 mm) na cor preta. Deverao
possuir acionamento por botao
com regulagem vertical de
altura (em no minimo 05
posicoes e curso minimo de 55
mm), além de regulagem
horizontal de distancia
interna/largura (curso minimo
de 50 mm) ou regulagem 3D
(altura, avango/profundidade e
angulo/rotagéo). Base e
Rodizios: Base giratoria de
elevada resisténcia mecanica
com 05 (cinco) patas dotadas
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

de reforgo estrutural (didmetro
aproximado entre 640 mm e 700
mm / raio minimo de 320 mm),
confeccionada em ago com
capa/pintura ep6xi, aluminio
injetado e polido ou poliamida
(nylon 6) reforcada com fibra de
vidro. Equipada com 05 (cinco)
rodizios duplos de acoplamento
seguro (didmetro das rodas
entre 50 mm e 70 mm), com
eixo vertical em aco trefilado
(didametro de 11 mm com anel
elastico, sem uso de buchas
plasticas frageis) e banda de
rodagem em poliuretano (PU) ou
nylon técnico antirrisco
adequado para utilizacdo em
qualquer tipo de piso sem
causar danos, admitindo-se
rodizios com ou sem sistema de
freio automatico. Capacidade e
Normas Obrigatérias:
Capacidade minima de carga de
120 kg. Atendimento integral a
Norma Regulamentadora n® 17
(NR-17) e a norma ABNT NBR
13962:2018 (ou mais atual),
comprovado mediante
apresentacao de Certificado de
Conformidade NBR 13962
emitido pela ABNT ou
organismo acreditado pelo
INMETRO, Laudo Técnico
Ergondmico NR-17 emitido por
profissional habilitado e laudos
laboratoriais acreditados pelo
INMETRO das espumas (ABNT
NBR 8537, 8619, 8797, 8910,
9176,9177,8515e 8516) e do
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

pistdo Classe 4 (DIN 4550 ou

16955).
12 CADEIRA FIXA CAIXA ALTA - UNID. | 03 R$ R$
ESTUDIO/LIBRAS Assento e 1.011,51 3.034,53

Encosto: Destinada a utilizagao
em bancada elevada e estudio
de transmissao/interpretacao
de Libras, com assento e
encosto anatdmicos
estruturados internamente em
madeira compensada
multilaminada moldada a
quente (espessura minima de
12 mm) ou polipropileno
estrutural, unidos por
ldmina/tubo de agco ABNT
1010/1020 com regulagem de
altura do encosto. Estofados em
espuma flexivel de poliuretano
injetada de alta resiliéncia (HR),
isenta de CFC, com densidade
controlada entre 45 kg/m3 e 55
kg/m3 e espessura minima de
40 mm, revestidos em
courissimo ou tecido de alta
resisténcia na cor preta, com
contracapa pléstica de protegéo
no assento e no encosto.
Coluna Alongada e Aro Apoia-
Pés: Coluna central giratoria
alongada em tubo de ago com
regulagem de altura acionada
por alavanca sob o assento por
meio de pistdo pneumatico a
gas Classe 3 ou 4 (norma DIN
4550), protegida por capa
telescépica em polipropileno
preto. Equipada
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DESCRIGAOE UNID. | QTD. | PREGO | VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

obrigatoriamente com aro
circunferencial para apoio dos
pés confeccionado em aco
estrutural SAE 1010/1020 com
acabamento cromado ou
pintura epoxi preta, dotado de
regulagem de altura ao longo da
coluna por meio de manipulo
em nylon com lingueta de aco e
bucha interna antiderrapante
que impeca o deslizamento
involuntario do aro quando
submetido ao peso dos
membros inferiores. Bragos:
Bracos de apoio com regulagem
vertical de altura por botéo e
apoio superior macio em
poliuretano (PU) ou
polipropileno anatémico na cor
preta. Base e Sapatas Fixas
(Deslizadores): Base estrela
com 05 (cinco) patas injetadas
em polimero termoplastico de
engenharia de alta resisténcia
(nylon com fibra de vidro e
nervuras de reforgo, didametro
minimo de 600 mm a 620 mm)
ou em ago carbono com capa
protetora em polipropileno. Por
questdes de seguranca
ergondmica em postos
elevados, a base devera ser
equipada com 05 (cinco)
sapatas fixas (deslizadores)
injetadas em nylon ou
polietileno de alta resisténcia
(vedado o uso de rodizios
deslizantes sem trava ou PVC
rigido quebradico), garantindo
total estabilidade e imobilidade
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

da base durante a sinalizagcéo
em Libras. Capacidade e
Normas: Capacidade minima
de cargade 110 kg, em
conformidade com a ABNT NBR
13962 e NR-17.

13 CADEIRA UNID. | 92 R$ R$
DIRETOR/INTERLOCUTOR FIXA 1.039,05 95.592,60
COM BRACOS Assento e
Encosto: Modelo de
dialogo/interlocutor com
espaldar médio, estruturado em
madeira compensada
multilaminada anatémica
(espessura minimade 12 mm a
15 mm) ou em quadro estrutural
de polipropileno com fibra de
vidro (admitindo-se encosto
estofado ou em tela mesh dupla
na cor preta em harmonia visual
com as cadeiras operacionais).
Assento estofado com espuma
flexivel de poliuretano injetada
(moldada) de alta resiliéncia,
isenta de CFC, com densidade
controlada minima de 45 kg/m3
a 55 kg/m3 e espessura minima
de 40 mm a 50 mm, revestido
em tecido poliéster crepe ou
courissimo de alta resisténcia
na cor preta, dotado de
contracapa inferiorem
polipropileno texturizado sem
grampos aparentes. Estrutura
Fixa e Acabamento Metalico:
Estrutura metalica fixa (tipo
balancim continua em formato
"S" ou de 04 pés) fabricada em
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ITEM DESCRIGAO E UNID. | QTD. | PRECO VALOR
ESPECIFICAGAO TECNICA UNITARIO | TOTAL
DETALHADA MAXIMO | ESTIMADO

tubo de ago carbono SAE
1010/1020 curvado, com
didmetro minimo de 1 polegada
(25,4 mm) e parede minima de
1,9 mm a 2,25 mm, unida por
solda eletrbnica MIG sem
respingos ou rebarbas. A
estrutura metalica devera
receber pré-tratamento
antiferruginoso por fosfatizagéo
e acabamento em pintura
eletrostatica epoxi-pod na cor
preta fosca com camada
minima de 50 a 100
micrometros (ou acabamento
cromado), apresentando
sapatas protetoras/deslizadores
injetadas em polipropileno
copolimero fixadas na base
inferior para evitar danos e
riscos ao piso. Bragos e
Capacidade: Bracos de apoio
integrados ou fixados a
estrutura por parafusos
métricos, com apoios
superiores anatdmicos em
poliuretano (PU) ou
polipropileno estrutural na cor
preta. Capacidade minima de
carga de 110 kg, atendendo aos
requisitos de resisténcia e
estabilidade da ABNT NBR

13962.

SUBTOTAL | GRUPO 02 - ASSENTOS E — 205 | — R$
CADEIRAS ERGONOMICAS (03 298.624,73
ITENS)
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7 » ESTADO DO PARANA ministrativa
2o 74
RESUMO CONSOLIDADO DA LICITAQAO
GRUPO/ | DESCRIGAO DO QTD. TOTAL | SUBSTRATO/ VALOR TOTAL
LOTE GRUPO DE MATERIAL MAXIMO
UNIDADES ADMITIDO ESTIMADO
(BASE MDP)
GRUPO | Mobiliario Corporativo | 509 unid. MDP ou MDF (a | R$ 388.612,98
01 de Marcenaria (ltens 01 critério da
a08,12e13) licitante)
GRUPO Assentos e Cadeiras 205 unid. Aco, Polimeros, | R$298.624,73
02 Corporativas Espuma
Ergonémicas (Itens 09, Injetada e Tela
10e11) Mesh
TOTAL 13ITENS 714 unid. Padrao R$ 687.237,71
GLOBAL | CONSOLIDADOS Corporativo
(NR-17 / ABNT)

2.4. O valor global méaximo estimado para a presente licitacédo é de R$ 687.237,71
(seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e um
centavos), adotando-se como teto orgamentario de referéncia o parametro de pregos em
MDP apurado no Estudo Técnico Preliminar n® 008/2026 (sendo R$ 388.612,98 para o
Grupo 01 e R$ 298.624,73 para o Grupo 02), em estrita observancia ao principio da
economicidade. Ressalta-se que permanece facultado as empresas licitantes do Grupo
01 ofertar e fornecer o mobilidrio confeccionado tanto em MDP quanto em MDF, a seu
exclusivo critério técnico e comercial, desde que atendidas integralmente as
especificagbes construtivas deste Termo de Referéncia e respeitados os pregos unitarios
e totais maximos fixados com base no cenario em MDP (ndo sendo admitidas propostas
ou lances finais com valores superiores aos tetos de referéncia de cada item e grupo).

2.5. A pesquisa de precos foi realizada em estrita observancia ao art. 23, § 1°, incisos |, I,
[l e IV, da Lei Federal n® 14.133/2021 ("cesta de precos aceitaveis"), contemplando entre
04 (quatro) e 07 (sete) cotagbes validas por item, obtidas junto a contratagdes similares
da Administragao Publica (destacando-se o Pregao Eletronico SRP n® 012/2026 da
Assembleia Legislativa do Estado do Parana — ALEP, atas do Comando do Exército, UNESP,
TCE/RO, dentre outros), cotacoes diretas com fabricantes e fornecedores regionais e
nacionais do setor moveleiro (COMUVI, Layout Méveis, C3 Marcenaria, Funcional Mdveis,
Outlet Shopping — Méveis Funcionais e Linea Office) e portais especializados, conforme
memoaria de calculo detalhada na Se¢éo 6 do ETP n°® 008/2026.

2.6. Nos valores unitarios e totais estimados estéo integralmente inclusos todos os
custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execucao do objeto, compreendendo
matérias-primas, ferragens, suportes de fixacao, tributos, encargos trabalhistas,
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previdenciarios e comerciais, seguros, embalagem protetora em papelao duplo, frete CIF
até o Municipio de Piraquara/PR, carga, descarga, movimentagao interna, mao de obra
especializada de montagem e instalacgao in loco, limpeza de embalagens e garantia
técnica on-site.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. Afundamentacao pormenorizada da contratagdo e a metodologia de
dimensionamento dos quantitativos encontram-se integralmente expostas no Estudo
Técnico Preliminar (ETP) n® 008/2026 (Anexo | do Edital), sintetizando-se nos seguintes
pilares faticos e técnicos:

1. Obsolescéncia, Desgaste Natural e Comprometimento do Acervo Atual: A
ultima aquisicao abrangente de mobiliario da Camara Municipal de Piraquara
ocorreu ha mais de 10 (dez) anos. O uso continuo resultou em deterioragéo
severa de parcela expressiva dos bens (conforme comprovado no Relatério
Fotografico do Anexo | do ETP), incluindo cadeiras com tecidos rasgados,
espumas deformadas e mecanismos inoperantes; armarios com
infiltracdo/umidade na base, portas desalinhadas e puxadores quebrados; mesas
com fitas de borda arrancadas, quinas vivas expostas e pés metalicos oxidados; e
arquivos de aco enferrujados. A manutencgao corretiva ou reforma desse passivo
mostrou-se técnica e economicamente inviavel.

2. Auséncia de Padronizacao e Necessidade de Uniformidade Institucional:
Aquisicoes fragmentadas ao longo de diversas gestoes geraram grande
heterogeneidade de cores, formatos, alturas e materiais, prejudicando a
identidade visual institucional, o remanejamento de moéveis entre setores e o
aproveitamento racional da area fisica.

3. Adequacao Ergonémica e Satde Ocupacional (NR-17): O trabalho legislativo e
administrativo exige permanéncia prolongada na posi¢gédo sentada e uso intensivo
de computadores. A substituicdo por mesas com altura padronizada (740 mm),
bordas com raio ergonémico e cadeiras certificadas segundo a ABNT NBR 13962 e
a Norma Regulamentadora n® 17 (NR-17) (dotadas de apoio lombar regulavel,
tela mesh respiravel, espuma injetada D45-D55, mecanismo Syncron ou Back
System e bracos regulaveis) visa prevenir disturbios osteomusculares (LER/DORT)
e assegurar saude, conforto e produtividade aos servidores e vereadores, além de
atender com seguranca as exigéncias especificas do estudio de interpretacdo de
Libras (cadeiras caixa alta com aro apoia-pés e sapatas fixas).

4. Adequacao Funcional e Racionalizagcao dos Espacos: O dimensionamento
integrado por ambiente — conjugando mesas em L (perfis trabalho interno e
atendimento) com painéis divisorios frontais, gaveteiros volantes na proporgao de
1:1, balcdes baixos nivelados as mesas, arquivos para pastas suspensas e
armarios altos/semiabertos/médios — otimiza o fluxo de circulagdo e amplia a
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capacidade de guarda segura de documentos publicos sem necessidade de obras
civis.

5. Valorizagdo do Ambiente Institucional e Atendimento ao Cidadao: A
moderniza¢&o dos gabinetes parlamentares, recepgéo, diretorias e salas de
atendimento qualifica a recepgéo aos municipes e reflete o zelo pelo patriménio
publico.

3.2. Justificativa da Metodologia de Quantitativos e Reserva Técnica: O levantamento
fisico setorial apurou uma demanda base imediata de 649 (seiscentas e quarenta e
nove) unidades. Sobre essa base foi aplicada uma margem técnica de contingéncia de
10% (dez por cento) (correspondente a 65 unidades no computo global, ou 10,02%),
arredondada para o numero inteiro mais proximo e preservando a estrita paridade
modular entre os itens conjugados (proporcéo de 1:1 entre gaveteiros volantes e mesas
em L, e de 2:1 entre painéis divisdrios frontais e as respectivas mesas em L), resultando
no quantitativo final registrado de 714 (setecentas e quatorze) unidades. Essa reserva
técnica destina-se a absorver reorganizagdes administrativas, mudancas de leiaute e
substituig6es imprevistas durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO E CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. Conforme demonstrado no levantamento de mercado do ETP n® 008/2026 (que
avaliou e descartou as alternativas de reforma do acervo depreciado, locagdo continuada
de mobiliario e marcenaria planejada fixa sob medida), a solugdo mais vantajosa para o
interesse publico consiste na aquisicao definitiva de mobiliario corporativo modular
novo, em regime turnkey (entrega e montagem in loco inclusas), mediante Sistema de
Registro de Precos.

4.2. A solucao escolhida estrutura-se em 04 (quatro) eixos interdependentes que cobrem
todo o ciclo de vida util do objeto (estimado entre 08 e 10 anos):

1. Fabricacao Sustentavel e Certificada: Producdo industrial seriada utilizando
madeira de reflorestamento certificada (FSC/CERFLOR), espumas injetadas
isentas de CFC, colagem de bordas hot melt livre de solventes toxicos, tratamento
anticorrosivo por fosfatizacao e pintura eletrostatica epoxi-po;

2. Modularidade e Padronizacao Construtiva: Adocdo de tampos de 25 mm,
corpos e fundos traseiros rigidos de 18 mm revestidos em BP em ambas as faces
(padrao Carvalho Hanover), sistema de fixagdo oculta minifix em ZAMAK (que
permite multiplas desmontagens e remontagens em futuras alteragoes de leiaute
sem perda de esquadro) e rodapés estruturais em madeira com sapatas
niveladoras embutidas (eliminando a corroséo tipica de bases metalicas no
contato com produtos de limpeza de pisos);

3. Logistica Integrada de Entrega e Montagem In Loco: Transporte seguro dos
moveis desmontados e embalados em papelédo duplo, seguido de
descarregamento, distribuicdo setorial, montagem completa dentro das
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dependéncias da Camara Municipal, nivelamento, fixagao de painéis divisorios e
recolhimento integral de residuos de embalagem pela Contratada;

4. Suporte Pés-Venda e Gestao Patrimonial: Garantia técnica escalonada com
assisténcia on-site prestada nas dependéncias do Poder Legislativo e paralelo
recolhimento, baixa patrimonial e destinacéo legal (reaproveitamento pelo Poder
Executivo Municipal ou reciclagem) dos bens antigos substituidos.

5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO EM GRUPOS/LOTES

5.1. Em observancia ao art. 40, 88 2° e 3%, e a0 art. 47, inciso I, da Lei Federal n®
14.133/2021, bem como a Sumula n® 247 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), o objeto
foi parcelado em 02 (dois) Grupos/Lotes homogéneos, segundo os dois ramos
industriais distintos do setor moveleiro: Grupo 01 (Marcenaria Corporativa em
MDP/MDF) e Grupo 02 (Cadeiras e Assentos Ergonémicos).

5.2. O agrupamento dos itens de marcenaria no Grupo 01 e dos assentos no Grupo 02
justifica-se técnica e economicamente pelos seguintes fatores (art. 40, § 39, incisos l e ll,
daLein®14.133/2021):

1. Unidade Estética e Compatibilidade Modular Indispensavel no Grupo 01: As
mesas em L (Itens 01 e 02), os painéis divisérios acoplados sobre as mesas (Itens
12 e 13), os gaveteiros volantes que encaixam sob as mesas (Item 03), os balcdes
baixos alinhados lateralmente as mesas (Iltem 07), os arquivos (Iltem 06) e os
armarios (ltens 04, 05 e 08) compdem conjuntamente os mesmos gabinetes e
salas. Caso fossem adjudicados a até 10 fornecedores distintos, haveria risco
concreto de divergéncia na tonalidade, veio e textura do laminado amadeirado
(Carvalho Hanover), diferencas visuais no desenho de puxadores, fechaduras e
fitas de borda, além de incompatibilidade dimensional no encaixe dos gaveteiros
e na fixagéo das divisorias sobre os tampos;

2. Padronizacao Visual e de Ergonomia no Grupo 02: Assegura que as cadeiras
operacionais NR-17, caixa alta e de interlocutor mantenham harmonia de design,
textura de tecidos/telas na cor preta e acabamento de componentes nos mesmos
ambientes;

3. Economia de Escala e Racionalizacdo da Gestdo e Montagem: O agrupamento
dilui os custos fixos de frete CIF e deslocamento de equipes de montagem até
Piraquara/PR, reduzindo os precos unitarios, além de evitar o caos operacional e
logistico de gerenciar até 13 equipes de empresas distintas montando madveis
simultaneamente nos corredores e gabinetes da Camara Municipal.

5.3. O julgamento dos 02 (dois) Grupos sera realizado de forma autbnoma e
independente, permitindo que industrias e distribuidores especializados em marcenaria
concorram apenas ho Grupo 01 e fabricantes/fornecedores de cadeiras concorram
apenas no Grupo 02, ou em ambos, garantindo maxima competitividade.

6. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS E INDICADORES DE
DESEMPENHO
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6.1. A contratagéo visa alcancgar os seguintes resultados diretos e indiretos:

e Economicidade e Eficiéncia no Ciclo de Vida: Otimizagao dos recursos publicos
mediante aquisicao de mobiliario de alta durabilidade (vida util de 8 a 10 anos),
eliminando dispéndios antiecondmicos com reformas paliativas de méveis
deteriorados;

e Saude Ocupacional e Conformidade Legal: Pleno atendimento a NR-17 e as
normas da ABNT em 100% dos postos de trabalho renovados, reduzindo queixas
de desconforto fisico e afastamentos por doengas osteomusculares;

e Padronizacao e Funcionalidade Espacial: Eliminacao da heterogeneidade
estética acumulada ha mais de uma década e ampliacao da capacidade de
arquivamento seguro nos gabinetes parlamentares e setores administrativos;

e Racionalidade Orcamentaria via SRP: Execucao das aquisi¢cdes de forma
parcelada e sincronizada com a liberagédo fisica dos ambientes e com a
disponibilidade financeira do exercicio, sem custos de estocagem.

6.2. Indicadores Objetivos de Desempenho (Art. 174, 8 3°, inciso VI, da Lei n®
14.133/2021): A fiscalizagéo aferira a efetividade da execugéo contratual por meio das
seguintes métricas:

INDICADOR DE METRICA / CRITERIO DE AFERIQAO META
DESEMPENHO PRETENDIDA
1. Conformidade Percentual de itens aceitos na vistoria 100% de
Técnica definitiva em estrita conformidade com o | conformidade

TR e normas ABNT/NR-17

2. Pontualidade Cumprimento do prazo maximo de 100% das ordens
Logistica entrega e montagem in loco (até 30 dias no prazo
corridos por Ordem de Fornecimento)

3. Qualidade indice de acionamento de garantia por Inferior a 2% do
Construtiva vicios de fabricagdo ou montagem nos total entregue
primeiros 12 meses de uso

4. Resolubilidade de | Cumprimento dos prazos de atendimento | 100% dos
Garantia (SLA) inicial (2 dias uteis) e solucao definitiva chamados no SLA
(10 dias uteis)

5. Cobertura de Percentual de postos administrativos e 100% dos setores
Padronizagao gabinetes previstos padronizados no novo | previstos
leiaute
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7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO E NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

7.1. Todos os bens fornecidos deverao ser novos, de primeiro uso, em linha normal de
fabricacédo (ndo descontinuados), livres de defeitos, rebarbas, oxidagdes ou avarias, e
cumprir rigorosamente as seguintes normas técnicas vigentes:

1. Norma Regulamentadora n® 17 (NR-17 - MTE): Aplicavel a todos os itens que
compdem os postos de trabalho (mesas em L e cadeiras operacionais, caixa alta e
interlocutor);

2. ABNT NBR 13962:2018 - Mo6veis para escritorio — Cadeiras — Requisitos e
métodos de ensaio: Obrigatdria para os itens do Grupo 02 (Itens 09, 10 e 11);

3. ABNT NBR 13966:2008 - Moveis para escritorio — Mesas - Classificacao e
métodos de ensaio: Aplicavel as mesas de trabalho em L (Itens 01 e 02);

4. ABNT NBR 13961:2010 - Moveis para escritorio - Armarios — Classificagao e
métodos de ensaio: Aplicavel aos gaveteiros, armarios altos, semiabertos,
médios, arquivos e balcoes (ltens 03 a 08);

5. Normas de Componentes e Matérias-Primas: ABNT NBR 14810 (Chapas de
MDP) ou ABNT NBR 15316 (Chapas de MDF); ABNT NBR 8537, 8619, 8797, 8910,
9176,9177, 8515 e 8516 (Ensaios de densidade, resiliéncia e deformacgao
permanente de espumas flexiveis de poliuretano); ABNT NBR 8094/8095, 10443 e
11003 (Resisténcia a corrosao por névoa salina, espessura de camada e
aderéncia da pintura eletrostatica em superficies metalicas); e norma
internacional DIN 4550 / DIN 16955 (Pistoes pneumaticos a gas Classe 4).

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO: CONDIGOES DE ENTREGA,
MONTAGEM IN LOCO E INSTALAGAO

8.1. Regime de Fornecimento com Montagem Integrada (Turnkey): A presente
contratagdo compreende nao apenas o fornecimento fisico dos moveis, mas
obrigatoriamente os servigos de transporte, descarregamento, movimentacao vertical e
horizontal interna, montagem completa, nivelamento, fixacdo de acessdrios/painéis
divisérios e instalacao final nos ambientes indicados pela Camara Municipal de
Piraquara, sem qualquer 6nus adicional para a Administracao.

8.2. Transporte em Embalagens Protetoras e Autorizagcao Expressa para Montagem
nas Dependéncias da Camara Municipal:

e 8.2.1. Para prevenir avarias estruturais durante o transporte rodoviario e viabilizar
a passagem segura por portas, corredores e escadas do edificio legislativo, os
moveis de marcenaria (Grupo 01) deverao ser expedidos e entregues
desmontados (ou pré-montados de fabrica no caso de gaveteiros e cadeiras,
conforme o padrao industrial), devidamente acondicionados em embalagens
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protetoras de papelédo duplo, com cantoneiras de protegao e plastico
termoencolhivel/bolha.

e 8.2.2. Fica expressamente autorizado e determinado que a montagem,
estruturagao, acoplamento de painéis e ajuste final dos mobiliarios sejam
executados pela equipe técnica da CONTRATADA diretamente no interior das
dependéncias da Camara Municipal de Piraquara, nos exatos setores, diretorias e
gabinetes parlamentares definidos pelo Fiscal do Contrato ou em area de apoio
interna previamente designada pela Administragéo.

e 8.2.3. ACONTRATADA devera disponibilizar montadores profissionais
devidamente identificados (com uniforme e/ou cracha), munidos de todas as
ferramentas, equipamentos de protegao individual (EPIs), parafusadeiras, niveis e
insumos necessarios a perfeita execugao dos servigos, sendo vedado solicitar
empréstimo de ferramentas ou mao de obra de servidores da Camara Municipal.

8.3. Rotina Operacional de Montagem, Horarios e Preservacao das Atividades
Legislativas:

e 8.3.1. As entregas e os servicos de montagem deverao ocorrer, em regra, durante
o horario de expediente administrativo da CaAmara Municipal de Piraquara, das
08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, mediante
agendamento prévio minimo de 48 (quarenta e oito) horas junto ao Fiscal do
Contrato.

e 8.3.2. Durante a movimentacgao de volumes e a montagem nas salas, a equipe da
CONTRATADA devera adotar todas as cautelas para proteger o piso
(porcelanato/ceramico/laminado), as paredes, portas e instalagcoes
elétricas/légicas da Camara Municipal (utilizando papeldo ou mantas de
protecao sob as pecas durante a montagem no chéo), respondendo integralmente
pela reparacao imediata de quaisquer danos, riscos profundos ou quebras
causados ao imoével ou a bens publicos por seus prepostos.

8.4. Requisitos Técnicos de Finalizacao da Montagem:

e 8.4.1. Todo moével montado devera ser entregue perfeitamente esquadrejado,
firme, com as sapatas niveladoras ajustadas ao piso (sem oscilagdes ou
"balanc¢o"), portas e frentes de gavetas alinhadas, dobradicas e corredicas
deslizando suavemente, fechaduras e trincos tipo gangorra testados (com as
respectivas 02 chaves entregues e identificadas no préprio moével), todos os tapa-
furos aplicados nas furagdes internas e os painéis divisoérios frontais (ltens 12 e
13) firmemente fixados sobre os tampos das respectivas mesasem L (Itens 01 e
02).

e 8.4.2. Juntamente com cada lote entregue e montado, a CONTRATADA devera
fornecer o Manual de Conservacao, Uso e Regulagem Ergonémica redigido em
lingua portuguesa e o respectivo Termo/Certificado de Garantia.

8.5. Limpeza Diaria e Logistica Reversa de Embalagens:
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e 8.5.1. Cabera exclusivamente a CONTRATADA realizar a retirada diariae a
limpeza completa de todas as sobras de embalagens e residuos gerados pelo
desempacotamento e montagem (caixas de papelao, plasticos, fitas de
arqueamento, cal¢os de isopor/madeira, serragem e embalagens de ferragens) ao
final de cada turno de trabalho.

e 8.5.2. FE terminantemente vedado o abandono de caixas ou residuos nos
corredores, salas ou lixeiras comuns da Camara Municipal, devendo a
CONTRATADA recolher o material em veiculo préprio e promover sua destinagao
ambientalmente adequada (reciclagem), nos termos da Lei Federal n®
12.305/2010.

9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E MONTAGEM

9.1. Local de Entrega e Instalagao: Sede da Camara Municipal de Piraquara, localizada
na Avenida Getulio Vargas, n® 1511, Centro, Piraquara/PR, CEP 83.301-010.

9.2. Prazo Maximo de Entrega e Conclusao da Montagem: Para ambos os Grupos
(Grupo 01 e Grupo 02), o prazo maximo para a entrega fisica dos bens e a conclusao
integral de sua montagem e instalacao in loco sera de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de
Empenho emitida pela CONTRATANTE.

9.3. Prorrogacao Excepcional: O prazo previsto no item 9.2 somente podera ser
prorrogado mediante solicitagdo formal e fundamentada da CONTRATADA, protocolada
antes do vencimento do prazo original e instruida com documentos que comprovem a
ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou de forga maior alheio a sua vontade,
sujeita a analise e deliberacao exclusiva da Administracao.

9.4. Recusa Imediata por Avarias Grosseiras: Caso no ato do descarregamento ou
durante a montagem inicial sejam constatados méveis com chapas quebradas, estufadas
por umidade, revestimentos riscados/manchados, estruturas metalicas amassadas ou
especificacdes visivelmente divergentes da proposta aprovada, o Fiscal do Contrato
recusara o recebimento das unidades avariadas, devendo a CONTRATADA providenciar a
reposicdo/substituicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, sem prejuizo da
contagem do prazo contratual.

10. GARANTIA TECNICA DIFERENCIADA/ESCALONADA E ACORDO DE NiVEL
DE SERVIGO (SLA)

10.1. Em consonancia com a seg¢éo 5.4 do Estudo Técnico Preliminar n® 008/2026 e com
as praticas consolidadas da indUstria nacional de mobiliario corporativo e assentos
certificados (ABNT NBR 13962, NBR 13966 e NBR 13961), a CONTRATADA devera
assegurar garantia técnica integral contra defeitos de fabricagao, montagem, vicios
ocultos, falhas estruturais, delaminacao, descolamento de bordas, oxidacao
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precoce e perda de funcionalidade mecanica, contada a partir da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo de cada remessa, observados os seguintes prazos
minimos diferenciados/escalonados por grupo e componente:

| - Para o GRUPO 01 - Mobiliario Corporativo de Marcenaria (Itens 01 a 08, 12 e 13):

1. Garantia minima de 36 (trinta e seis) meses (03 anos): Para todos os
componentes estruturais em madeira reconstituida (MDP/MDF) —
compreendendo tampos de 25 mm, pés-painel, laterais, prateleiras, portas,
frentes de gavetas, rodapés estruturais, painéis divisorios e fundos traseiros de 18
mm — contra empenamento ou deflexao excessiva, delaminagao ou estufamento
do revestimento melaminico BP e descolamento das fitas de borda em
PVC/ABS aplicadas por sistema hot melt, bem como para as calhas metélicas de
cabeamento e suportes metalicos de fixagdo dos painéis divisorios contra falhas
estruturais e oxidacao;

2. Garantia minima de 12 (doze) meses (01 ano): Para as ferragens moveis e
componentes mecanicos sujeitos a atrito e acionamento continuo,
compreendendo corredicas telescopicas metalicas, dobradicas tipo caneca,
fechaduras cilindricas, chaves escamoteaveis, trincos internos tipo gangorra,
puxadores, passa-cabos plasticos, sapatas niveladoras e rodizios de duplo giro
em PU dos gaveteiros volantes.

Il - Para o GRUPO 02 - Assentos e Cadeiras Corporativas Ergondmicas (Iltens 09, 10 e 11):

1. Garantia minima de 60 (sessenta) meses (05 anos): Para todos os componentes
estruturais, metalicos e mecanismos ergonémicos essenciais,
compreendendo o quadro/aro estrutural do encosto e do assento, suporte de
interligacao encosto-assento, mecanismo ergonémico de reclinacao
(Sincronizado/Syncron ou Back System), coluna central giratoria, pistao
pneumatico a gas Classe 4 (DIN 4550), aro metalico apoia-pés com sistema de
fixacao (Item 10), base giratoria de 05 (cinco) patas (Itens 09 e 10) e estrutura
metalica fixa balancim/4 pés e suas soldas (Iltem 11);

2. Garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses (02 anos): Para a espuma flexivel
de poliuretano injetada de alta resiliéncia (D45-D55) do assento e encosto
(contra perda prematura de densidade, esfarelamento ou deformacgao
permanente superior aos limites das normas ABNT NBR 8537/9177) e para o
corpo estrutural e mecanismo interno de acionamento dos apoia-bragcos
regulaveis;

3. Garantia minima de 12 (doze) meses (01 ano): Para os revestimentos externos
e componentes de contato sujeitos a desgaste por atrito direto,
compreendendo o tecido 100% poliéster crepe, o revestimento em courissimo, a
tela flexivel mesh do encosto, as almofadas superiores em poliuretano (PU) dos
apoia-bracos, as contracapas plasticas de acabamento, as sapatas
fixas/deslizadores e os rodizios duplos em poliuretano (PU).

10.2. Modalidade de Atendimento (On-Site nas Dependéncias da Camara):
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10.2.1. Durante todo o periodo de garantia, a assisténcia técnica devera ser
prestada obrigatoriamente na modalidade on-site (atendimento presencial nas
dependéncias da Camara Municipal de Piraquara), correndo por conta
exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com deslocamento de técnicos,
mao de obra, ferramentas, pecas de reposicdo novas e originais, bem como
eventual transporte de ida e volta caso algum item necessite de reparo em fabrica.

10.2.2. A CONTRATADA devera disponibilizar canal formal de suporte técnico
(endereco de e-mail dedicado, telefone e/ou sistema web de abertura de
chamados) para registro e acompanhamento das solicitagdes de garantia pelo
Fiscal do Contrato.

10.3. Acordo de Nivel de Servigo (SLA) da Garantia Técnica:

1.

Prazo de Atendimento Inicial e Diagnéstico: A CONTRATADA devera responder
ao chamado e realizar a vistoria/atendimento inicial no prazo maximo de 02 (dois)
dias uteis, contados do envio da notificagao formal (por e-mail ou oficio) pela
Fiscalizacao;

Prazo de Solucgao Definitiva (Reparo ou Troca de Componente): O vicio ou
defeito reportado devera ser integralmente sanado (mediante ajuste técnico ou
substituicdo da peca defeituosa por outra nova, original e de idéntica
especificagao) no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da abertura do
chamado;

Disponibilizacao de Unidade Reserva ou Substituicao Integral do Bem: Caso o
reparo nao seja tecnicamente viavel no local dentro do prazo de 10 (dez) dias
uteis, a CONTRATADA devera disponibilizar imediatamente um moével ou cadeira
equivalente em carater provisorio (para nao interromper as atividades do posto
de trabalho) e efetuar a substituicao definitiva do bem viciado por uma unidade
inteiramente nova no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis contados da
abertura do chamado.

Reincidéncia de Vicio: Caso um mesmo mével ou cadeira apresente mais de 02
(dois) acionamentos de garantia pelo mesmo defeito no intervalo de 12 (doze)
meses, a CONTRATADA ficara obrigada a substituir a unidade completa por outra
nova, sem 6nus para a CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis.

11. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.1. Em estrito cumprimento aos arts. 5° e 11, inciso |V, da Lei Federal n® 14.133/2021 e

a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei Federal n® 12.305/2010), a contratagao exige

a observancia dos seguintes requisitos socioambientais:

1.

Origem Florestal Legal e Manejo Sustentavel (FSC ou CERFLOR): Todas as
chapas de madeira reconstituida (MDP/MDF) empregadas nos itens do Grupo 01 e
as estruturas internas de madeira compensada multilaminada utilizadas nos
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assentos do Grupo 02 deverao provir exclusivamente de madeira de
reflorestamento e manejo florestal sustentavel, comprovado mediante
apresentacao de Certificado de Cadeia de Custédia FSC (Forest Stewardship
Council) ou CERFLOR/INMETRO (ou certificacao internacional equivalente
reconhecida pelo INMETRO), emitido em nome do fabricante dos méveis ou do
fabricante dos painéis de madeira;

2. Regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF/APP - IBAMA): Comprovacéo
de regularidade ambiental do fabricante perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), mediante apresentagao
do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP),
quando exigivel pela legislacao federal para o respectivo codigo de atividade
industrial (industria moveleira/madeireira ou metaldrgica);

3. Insumos Atdxicos e Processos Produtivos Limpos:

e As espumas flexiveis de poliuretano injetadas das cadeiras deverao ser
100% isentas de clorofluorcarbonetos (CFC) ou gases agressivos a
camada de ozbnio;

e Acolagem das fitas de borda em PVC/ABS devera utilizar adesivos
termofusiveis (hot melt) livres de solventes organicos volateis toxicos
(benzeno, tolueno ou xileno);

e O tratamento anticorrosivo e a pintura eletrostatica epo6xi-p6 dos
componentes metalicos deverao ser isentos de metais pesados (como
chumbo e cromo hexavalente);

4. Logistica Reversa de Embalagens: Recolhimento integral e destinagéo a
reciclagem de todas as caixas de papelao, plasticos e residuos de montagem
gerados nas dependéncias da Camara Municipal, conforme disciplinado no item
8.5 deste Termo de Referéncia.

12. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
12.1. Designacao dos Agentes de Fiscalizacao e Gestao

O recebimento dos bens, 0 acompanhamento da montagem in loco, a verificacao de
conformidade normativa e a gestdo contratual serdo executados pelos seguintes
servidores formalmente designados pela Camara Municipal de Piraquara:

e Fiscal de Contratos: Matheus Licheski dos Santos (Matricula n® 365705) e/ou
Thiago Ferreira da Silva (ou substitutos formalmente designados em Portaria);

e Gestor de Contratos: Marlon Augusto Lustosa do Valle (ou substituto
formalmente designado em Portaria);

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Pagina 45 de 59



é/ i CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA Diretoria

Canais Oficiais de Contato da Fiscalizagao: Telefone: (41) 3589-8100 | E-mail:
contratos@piraquara.pr.leg.br.

12.2. Critérios Objetivos de Recebimento Provisério e Definitivo (Art. 140, inciso ll, da
Lei n°® 14.133/2021)

1.

2.

Recebimento Provisoério: Ocorrera no prazo de até 05 (cinco) dias uUteis apds a
comunicagao formal da CONTRATADA de que concluiu a entrega e a montagem in
loco da totalidade dos itens constantes da respectiva Ordem de Fornecimento. No
recebimento provisorio, o Fiscal do Contrato realizara a conferéncia quantitativa
dos itens montados, a verificacao visual da integridade das
embalagens/componentes e o recolhimento dos manuais e termos de garantia,
para efeito de posterior verificagéo detalhada de conformidade técnica.

Vistoria Técnica e Recebimento Definitivo: Ocorrera no prazo de até 10 (dez)
dias uteis, contados da emissao do Recebimento Provisério, mediante inspegao
meétrica, construtiva e funcional detalhada realizada pelo Fiscal e pelo Gestor do
Contrato, que verificarao:

e Asdimensoes lineares e as espessuras reais dos tampos (minimo 25 mm),
corpos, prateleiras e fundos traseiros (minimo 18 mm revestido nas duas
faces);

e Auniformidade do padrao amadeirado (Carvalho Hanover), a colagem das
fitas de borda (2,5 mm e 1,0 mm) e a auséncia de pés metalicos aparentes
nos itens de marcenaria;

e O perfeito funcionamento de todas as fechaduras (com entrega de 02
chaves dobraveis por moével), trincos tipo gangorra, travamento simultdneo
de gavetas, corredigas telescépicas, dobradicas, sapatas niveladoras e
fixagcdo dos painéis divisorios;

e Aconformidade ergonémica e funcional das cadeiras (regulagens de apoio
lombar, altura do assento com pistao Classe 4, mecanismo Syncron ou
Back System, apoia-bracos regulaveis, aro apoia-pés e sapatas fixas nas
cadeiras caixa alta, e rodizios em PU);

e Aconclusao dalimpeza e retirada das embalagens pela CONTRATADA.

Prazo para Correcao de Inconformidades: Caso sejam constatadas, durante a
vistoria para o Recebimento Definitivo, falhas de montagem, pecas riscadas,
desalinhamentos ou inconformidades técnicas que ndo tenham sido detectadas
no recebimento provisoério, a CONTRATADA sera notificada formalmente e devera
corrigir, ajustar ou substituir os bens/componentes recusados, as suas exclusivas
expensas, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis contados da notificagado de
inconformidade.

O prazo para liquidagéo e pagamento da Nota Fiscal ficard suspenso até que
todas as pendéncias apontadas na vistoria técnica sejam integralmente sanadas
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e aprovadas em nova verificagéo pela Fiscalizagao, sem qualquer 6nus ou
incidéncia de atualizagdo monetaria para a Camara Municipal de Piraquara.

12.3. Afiscalizagéo exercida pela CONTRATANTE néo exclui nem reduz a
responsabilidade integral da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, falha de montagem, acidente de trabalho de sua equipe ou vicio
redibitdorio/oculto dos moéveis fornecidos, nos termos dos arts. 119 e 120 da Lei Federal n®
14.133/2021.

12.4. O Fiscal do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucgao da Ata de Registro de Precos e do Contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos ao Gestor do Contrato e a Autoridade Competente para as providéncias
cabiveis.

13. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE NA FASE
DE JULGAMENTO DA PROPOSTA (CATALOGOS, LAUDOS E AMOSTRAS)

13.1. Apresentacao Obrigatdéria de Catalogos Técnicos e Certificagdoes Junto com a
Proposta Readequada: O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar em
cada Grupo devera encaminhar via sistema eletrénico, juntamente com sua proposta de
precos readequada (no prazo estabelecido no Edital), a seguinte documentagéao técnica
comprobatodria do atendimento as especificagdes deste Termo de Referéncia:

| - Para o GRUPO 01 (Mobiliario Corporativo de Marcenaria — Itens 01 a 08, 12 e 13):

1. Catalogo Técnico, Prospecto Oficial ou Ficha Técnica do Fabricante (em lingua
portuguesa) referente a cada um dos itens do grupo, contendo obrigatoriamente a
indicacao da marca, linha e modelo ofertados, fotografias ou desenhos técnicos
cotados, dimensdes externas, especificacdo do substrato (MDP ou MDF),
espessuras dos tampos (minimo 25 mm) e dos componentes estruturais e fundos
traseiros (minimo 18 mm), tipo de revestimento (BP), espessuras das fitas de
borda e especificagado das ferragens;

2. Certificado de Cadeia de Custodia Florestal (FSC ou CERFLOR/INMETRO)
valido, emitido em nome do fabricante do mobiliario ou do fabricante das chapas
de MDP/MDF utilizadas (acompanhado, neste ultimo caso, de nota fiscal ou
declaracao de fornecimento que comprove o vinculo comercial com o fabricante
do moével);

3. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras (CTF/APP - IBAMA) vigente, em nome do fabricante
do mobiliario, quando exigivel pela legislagcdo ambiental.

Il - Para o GRUPO 02 (Assentos e Cadeiras Corporativas Ergonémicas —Itens 09, 10 e 11):

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA | DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Pagina 47 de 59



é/ i CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA Diretoria

1. Catalogo Técnico ou Prospecto Oficial do Fabricante (em lingua portuguesa)
referente aos Itens 09, 10 e 11, indicando marca, linha e modelo, fotografias,
dimensdes e detalhamento construtivo de todos os componentes (encosto, apoio
lombar, assento, densidade da espuma, mecanismo ergonémico, coluna/pistao,
bracos, base e rodizios/sapatas);

2. Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13962:2018 (ou versao
mais recente) emitido pela ABNT ou por Organismo de Certificagao de Produto
(OCP) acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante da cadeira,
comprovando a aprovagao dos modelos ofertados nos ensaios de estabilidade,
resisténcia e durabilidade;

3. Laudo ou Parecer Téchico Ergonomico de Conformidade com a NR-17 (MTE)
referente aos itens do grupo, emitido por profissional legalmente habilitado
(Engenheiro de Seguranca do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista
certificado), acompanhado do respectivo registro profissional (CREA, CRM ou
certificacdo ABERGO);

4. Relatorios de Ensaio / Laudos Laboratoriais emitidos por laboratério acreditado
pelo INMETRO comprovando: (a) a densidade controlada (45 a 55 kg/m3),
resiliéncia e baixa deformacgao permanente da espuma flexivel de poliuretano
injetada (conforme normas ABNT NBR 8537, 8619, 8797 e 9177); e (b) a
conformidade da coluna pneumatica a gas Classe 4 com a norma DIN 4550/ DIN
16955;

5. Certificado de Cadeia de Custddia Florestal (FSC ou CERFLOR/INMETRO) para
as estruturas de madeira compensada multilaminada (Qquando utilizadas na
estrutura interna dos assentos/encostos) e Certificado de Regularidade no
CTF/APP - IBAMA vigente do fabricante.

13.2. Procedimento de Avaliagcao de Amostras Fisicas (Faculdade da Administragcéao -
Art. 17,839, e Art. 41, inciso ll, da Lei n® 14.133/2021):

e 13.2.1. Caso a andlise dos catalogos técnicos e laudos deixe duvidas fundadas
quanto a tonalidade/textura do revestimento, a qualidade de acabamento das
bordas e ferragens ou a ergonomia efetiva dos assentos, o Pregoeiro/Agente de
Contratacéao, a pedido da equipe técnica de fiscalizacao, podera convocar
exclusivamente o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
para apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da
convocacgao no sistema:

e No Grupo 01: Amostra fisica de padrdao de chapa MDP/MDF (minimo 20 x
20cmem 25 mm e 18 mm) revestida em laminado melaminico BP no
padrao amadeirado Carvalho Hanover (ou equivalente ofertado) com fita
de bordade 2,5 mm e 1,0 mm colada, acompanhada de exemplar fisico do
puxador metdlico, da corredica telescopica de 400 mm, da dobradica de
35 mm e do tambor minifix em ZAMAK (ou 01 unidade montada do Item 03
— Gaveteiro Volante);
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e No Grupo 02: 01 (uma) unidade fisica montada do Item 09 (Cadeira
Ergondmica Operacional NR-17).

e 13.2.2. Asessdo de andlise das amostras sera publica e devidamente registrada
em Laudo de Avaliagao Técnica, podendo ser acompanhada por representantes
de quaisquer licitantes. As amostras aprovadas poderdo ser retidas como
paradmetro de confronto até o Recebimento Definitivo da primeira remessa (sendo
contabilizadas no quantitativo entregue, caso se trate de unidade completa, ou
devolvidas ao fornecedor sem 6nus para a Camara).

14. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE HABILITAGAO

14.1. A selecao do fornecedor ocorrerad por meio de Pregao Eletronico (Sistema de
Registro de Precos), adotando-se o modo de disputa aberto (ou aberto e fechado,
conforme definido no Edital) e o critério de julgamento de Menor Prego por Grupo/Lote,
nos termos do art. 28, inciso |, e art. 33, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021. Para fins
de homologacao e registro na Ata, o licitante vencedor do Grupo nao podera apresentar
precos unitarios superiores aos valores unitarios maximos de referéncia fixados nas
tabelas da Secao 2.3 deste Termo de Referéncia.

14.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista (Art. 68 da Lei n© 14.133/2021)
1. Prova deinscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

2. Prova deregularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social (Portaria Conjunta
n®1.751/2014);

3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei n©5.452/1943);

5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,;

6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e com a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concotrre;

7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
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apresentacao de declaragado da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

8. O fornecedor enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI) que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n® 123/2006 estara dispensado da prova de inscricao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

14.3. Qualificagdo Econémico-Financeira (Art. 69 da Lei n® 14.133/2021)

1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante (art. 69, caput, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021), emitida ha no
maximo 90 (noventa) dias da data da sessédo publica, caso ndo conste prazo de
validade expresso no proprio documento.

15. ASPECTOS CONTRATUAIS E DE SUBCONTRATA(;AO
15.1. Subcontratacao e Alteragao Subjetiva:

e 15.1.1. E vedada a subcontratagdo do fornecimento principal dos bens objeto
desta contratacado, bem como a modificacao subjetiva do contrato (cessao ou
transferéncia da titularidade da Ata ou do Contrato a terceiros).

e 15.1.2. Nao se caracteriza como subcontratacao ilicita a utilizacao, pela
CONTRATADA, de transportadoras terceirizadas para o frete logistico ou de equipe
técnica credenciada/autorizada local para a execugéao fisica da montagem in loco
e da assisténcia técnica on-site, desde que a CONTRATADA mantenha a
supervisao direta e responda integral, exclusiva e solidariamente perante a
Camara Municipal de Piraquara por todos os atos, prazos, encargos trabalhistas e
padroes de qualidade dos servigos executados.

16. OBRIGAQ(JES DO CONTRATANTE (CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA)
Sao obrigacoes da Camara Municipal de Piraquara:

1. Designar formalmente o Gestor e os Fiscais do Contrato para acompanhar,
inspecionar e supervisionar todas as etapas de entrega, montagem in loco,
recebimento e garantia do mobiliario;

2. Comunicar oficialmente a CONTRATADA sobre eventual substituigao de
servidores designados para a fiscalizagdo do contrato;

3. Definir previamente o cronograma de implantagao setorial e fornecer a
CONTRATADA o leiaute/indicagéo exata das salas, diretorias e gabinetes
parlamentares onde cada item devera ser montado e posicionado;

4. Providenciar, por meio de suas equipes internas de Administragcdo, Manutencao e
Tecnologia da Informacéao (Tl), a desocupacgao prévia dos méveis antigos
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(retirada de documentos, computadores e objetos pessoais) e a verificagdo dos
pontos de energia elétrica (2P+T) e logica (RJ-45) nos ambientes agendados para
receber a montagem das novas estacdes de trabalho;

5. Permitir o acesso controlado dos caminhdes de entrega e dos montadores
devidamente identificados da CONTRATADA as dependéncias da Camara
Municipal nos dias e horarios previamente agendados;

6. Verificar a estrita observancia das especificacdes técnicas, espessuras, padroes
de cor (Carvalho Hanover e preto), ferragens e certificagcdes normativas (NR-17 e
ABNT), recusando prontamente qualquer item ou servico de montagem em
desacordo com este Termo de Referéncia;

7. Prestar todos os esclarecimentos necessarios a CONTRATADA e realizar, quando
pertinente, reunides de alinhamento operacional documentadas em ata;

8. Emitir os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo nos prazos estabelecidos
e promover o imediato tombamento e emplacamento patrimonial dos novos bens,
bem como o procedimento interno de baixa e destinagao legal dos mdveis antigos
substituidos;

9. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente aos itens
efetivamente entregues, montados e recebidos definitivamente, nos prazos e
condicoes fixados na Secao 18 deste Termo de Referéncia;

10. Notificar oficialmente a CONTRATADA sobre quaisquer falhas, atrasos ou
acionamentos de garantia (SLA), aplicando as sancdes administrativas
regulamentares e contratuais cabiveis, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigacoes exclusivas da CONTRATADA, além das demais previstas neste Termo de
Referéncia e na Lei Federal n® 14.133/2021:

1. Fornecer, transportar, descarregar, movimentar internamente e montar/instalar
in loco os mobiliarios e cadeiras em estrita conformidade com as
especificagdes técnicas, marcas/modelos aprovados na proposta, normas da
ABNT/NR-17 e no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento;

2. Entregar os moéveis acondicionados em embalagens originais protetoras de
papelado duplo, assegurando que cheguem as dependéncias da Camara Municipal
livres de trincas, empenamentos, manchas, riscos ou oxidagoes;

3. Executar a montagem completa nas dependéncias da Camara Municipal de
Piraquara por meio de equipe propria ou credenciada altamente qualificada,
fornecendo todas as ferramentas, EPIs, parafusos, tambores minifix em ZAMAK,
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tapa-furos, sapatas niveladoras e suportes metalicos de fixagao dos painéis
divisoérios, entregando cada estacao de trabalho, armario, arquivo, balcéo e
cadeira perfeitamente nivelado, regulado, testado e pronto para uso imediato;

4. Proteger adequadamente os pisos, paredes, portas e instalagdes da Camara
Municipal durante a descarga e a montagem dos moveis, responsabilizando-se
civil e financeiramente pela imediata reparacao ou indenizagcao de quaisquer
avarias causadas ao prédio publico ou a bens de terceiros por seus funcionarios
ou prepostos;

5. Realizar o recolhimento diario, a limpeza do ambiente e o descarte
ambientalmente adequado (logistica reversa) de todas as caixas de papelao,
plasticos, fitas e residuos decorrentes do desempacotamento e da montagem
ao final de cada jornada de trabalho;

6. Entregar, juntamente com os bens, os Manuais de Uso, Conservacao e Regulagem
Ergonbmica em portugués, os Certificados de Garantia e 02 (duas) chaves
escamoteaveis dupla face para cada gaveteiro, arquivo, armario e balcéo;

7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas exclusivas expensas (incluindo
fretes e mao de obra de desmontagem e remontagem), no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, qualquer mével, cadeira ou componente recusado na vistoria de
recebimento provisorio ou definitivo;

8. Prestar garantia técnica diferenciada/escalonada e assisténcia técnica on-site
nas dependéncias da Camara Municipal de Piraquara durante todos os prazos
estipulados na Secao 10 (até 36 meses para o Grupo 01 e até 60 meses para o
Grupo 02), cumprindo rigorosamente o SLA de 02 (dois) dias Uteis para
atendimento inicial, 10 (dez) dias Uteis para solugao definitiva e 15 (quinze) dias
Uteis para substituicédo integral do bem (com disponibilizagéo de unidade reserva
proviséria);

9. Responder prontamente as solicitagdes e questionamentos do Fiscal e do Gestor
do Contrato no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas uteis, indicando
preposto formalmente designado para representa-la ao longo da vigéncia da Ata e
do Contrato;

10. Manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos e das contratagdes
dela decorrentes, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitacao, bem como responsabilizar-se integralmente por todos os encargos
trabalhistas, previdencidrios, securitarios (acidentes de trabalho de seus
montadores) e fiscais resultantes da execucao do objeto, os quais ndo implicarao,
em hipdtese alguma, responsabilidade solidaria ou subsidiaria da Camara
Municipal de Piraquara (art. 121 da Lei n® 14.133/2021).

18. CONDIGOES PARA LIQUIDAGAO E PAGAMENTO
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18.1. O pagamento sera realizado pela CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias
uteis (ou conforme o fluxo financeiro regulamentar da Camara Municipal de Piraquara),
mediante crédito em conta bancaria de titularidade da CONTRATADA, contados a partir
da emissao do Termo de Recebimento Definitivo e do atesto da respectiva Nota
Fiscal/Fatura pelos Fiscais e pelo Gestor do Contrato, certificando que todos os itens da
Ordem de Fornecimento foram entregues, montados e instalados em plena conformidade
com este Termo de Referéncia.

18.2. A Nota Fiscal/Fatura devera discriminar detalhadamente os itens fornecidos
(nimero do item, descrigéo, marca/modelo, quantidade, valor unitario e valor total), o
numero do Processo Licitatério, da Ata de Registro de Pregos e da Nota de Empenho, e vir
obrigatoriamente acompanhada das certiddes vigentes de regularidade fiscal, social e
trabalhista (Receita Federal/INSS, FGTS, CNDT, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal).

18.3. Caso os mdveis ou servicos de montagem apresentem pendéncias na vistoria de
recebimento, ou se houver erro ou omissao na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos
documentos de regularidade fiscal, a liquidagcao e o pagamento ficardo suspensos até
que a CONTRATADA providencie o saneamento integral da situagédo. Nessa hipdtese, o
prazo para pagamento reiniciar-se-a somente apds a comprovagéo da regularizagéo, néo
gerando qualquer direito a reajustamento de precos, juros ou corregcao monetaria em
desfavor da Camara Municipal de Piraquara.

18.4. Por ocasiao do pagamento, serao efetuadas as retengdes tributarias previstas na
legislacao aplicavel (hotadamente o Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, nos termos
da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012 e regulamentacdo municipal vigente), salvo se
a CONTRATADA comprovar documentalmente sua condi¢cao de optante pelo Simples
Nacional.

19. OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS (LGPD)

19.1. As partes obrigam-se a cumprir integralmente a Lei Federal n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais — LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame, da Ata de Registro de Precos
ou do contrato administrativo que vier a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta
no procedimento de contratacao, independentemente de declaracao ou de aceitacao
expressa.

19.2. Os dados obtidos somente poderéao ser utilizados para as finalidades estritas que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD,
sendo expressamente vedado o seu compartilhamento com terceiros fora das hipéteses
legalmente permitidas.

20. REAJUSTE E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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2?%1. Os precgos registrados na Ata de Registro de Precos e nos contratos dela decorrentes
permanecerao fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze) meses, contados da
data do orcamento estimado elaborado pela Administracéo (04/11/2026), nos termos do
art. 25, 8 7°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. Apds o interregno de 12 (doze) meses (inclusive na hipétese de prorrogagao da
vigéncia da Ata de Registro de Precos nos termos do art. 84 da Lei n® 14.133/2021), e
mediante solicitacdo formal da CONTRATADA, os precos unitarios poderao ser
reajustados pela variagdo acumulada do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo (IPCA/IBGE) (ou outro indice oficial que venha a substitui-lo), desde que
comprovado que os valores reajustados permanecem vantajosos e compativeis com os
precos praticados pelo mercado, ressalvadas as hipdteses legais de revisdo para
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro (art. 124, inciso Il, alinea "d", da Lei
n°14.133/2021).

21. ADEQUACAO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

21.1. As despesas decorrentes das contratacdes efetivadas a partir da Ata de Registro de
Precos correrdao a conta de dotacdes préprias previstas no orcamento vigente da Camara
Municipal de Piraquara para o exercicio de 2026 (e exercicios subsequentes, se
prorrogada), classificadas na seguinte rubrica:

e Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42 - Equipamentos e Material Permanente
(Mobiliario em Geral).

21.2. Por tratar-se de licitagédo processada sob o Sistema de Registro de Precos (SRP), a
indicagao especifica da disponibilidade de créditos orgamentarios e a respectiva nota de
reserva somente serdo exigidas para a formalizagcdo de cada contrato ou emissao da
respectiva Nota de Empenho / Ordem de Fornecimento.

22. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

22.1. Nao havera exigéncia de garantia financeira de execugéo contratual de que tratam
os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, tendo em vista que o pagamento
somente sera efetuado apoés a entrega fisica, conclusao da montagem in loco e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo de cada lote solicitado, sem prejuizo da exigéncia
integral da garantia técnica dos bens disciplinada na Secgéo 10 deste Termo de Referéncia.

23. DA EXTINGAO DO CONTRATO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

23.1. O registro do fornecedor e a Ata de Registro de Precos poderao ser cancelados nas
hipdteses previstas na regulamentacao do Sistema de Registro de Precos e nos arts. 82 a
86 da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quando o fornecedor descumprir as
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condigcoes da Ata, néao retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento no prazo
estabelecido sem justificativa aceitavel, ndo aceitar reduzir o seu prego registrado na
hipdtese de este se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sangao
prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

23.2. Os contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes da Ata poderao ser extintos
nas hipoteses e formas previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n® 14.133/2021, em
decorréncia de sua inexecucao total ou parcial, assegurados o contraditdério e a ampla
defesa, sem prejuizo da aplicagéo das sangbes administrativas cabiveis.

24. SANGOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal n®
14.133/2021, a CONTRATADA que descumprir as disposi¢des estabelecidas neste Termo
de Referéncia, na Ata de Registro de Pregos ou no instrumento contratual, ficando sujeita
as seguintes sangoes (art. 156):

1. Adverténcia;

2. Multa;

3. Impedimento de licitar e contratar;

4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

24.2. A sancao de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oes
previstas no item 24.1.

24.3. As sancoes de adverténcia e multa serdo aplicadas conforme a graduacao de
severidade a seguir:

e Graude Severidade Leve (L1) = Adverténcia;
e Graude Severidade Moderado (M1, M2 e M3) = Aplicacao de Multas:

e M1 =Multade 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do contrato
ou da Ordem de Fornecimento por dia de inadimpléncia e/ou fato gerador
ensejador da multa;

e M2 =Multade 0,3% (zero virgula trés por cento) do valor total do contrato
ou da Ordem de Fornecimento por dia de inadimpléncia e/ou fato gerador
ensejador da multa, conforme a natureza da obrigacéo;

e M3 =Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do contrato ou
da Ordem de Fornecimento por dia de inadimpléncia e/ou fato gerador
ensejador da multa, conforme a natureza da obrigacéo;

e Graude Severidade Grave (G1 e G2) = Aplicacao de Sangéo:
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e G1=Multade 0,7% (zero virgula sete por cento) do valor do contrato ou
da Ordem de Fornecimento por dia de inadimpléncia e/ou fato gerador
ensejador da multa, conforme a natureza da obrigacéo;

e G2 =Multa compensatéria de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por
cento) sobre o valor da obrigac&o inadimplida ou do contrato, cumulada,
quando cabivel, com a extingao contratual e o impedimento de licitar e
contratar ou declaracao de inidoneidade.

24.4. O grau de severidade inicial da pena sera determinado considerando a condutae a
primariedade ou a reincidéncia da CONTRATADA, conforme tabela a seguir:

Ne INFRA(;()ES L1 M1 M2 M3 G1 G2
CONTRATUAIS (Leve) | (Mod.) | (Mod.) | (Mod.) | (Grave) | (Grave)
1 N&ao fornecer a 18vez | 28vez | 3%vez | 48vez | 5%vez 62 vez

documentacgéao técnica,
manuais, termos de
garantia ou certidoes
requeridas neste Termo de
Referéncia dentro dos
prazos estabelecidos

2 | Causar constrangimentos 18vez | 28vez | 3%vez |48vez |52vez 63 vez
ou omitir-se em dados que
possam auxiliar no
processo de fiscalizagcdo da
entrega e montagem
contratual

3 | Ndo atender asdemandas, | 18vez | 28vez | 3%vez |42vez | 5%vez |62vez
agendamentos e/ou
solicitacbes do Gestor ou
Fiscal do Contrato dentro
do prazo estipulado

4 Quando o preposto, 18vez | 28vez | 3%vez | 48vez | 52vez 62 vez
responsavel técnico ou
equipe de montagem nao
comparecer a reuniao ou
data de instalacéo
previamente agendada
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N° [ INFRAGOES L1 M1 M2 M3 G1 G2
CONTRATUAIS (Leve) | (Mod.) | (Mod.) | (Mod.) | (Grave) | (Grave)

5 Deixar de realizaralimpeza | 12vez | 22vez | 32vez | 42vez | 52vez 62 vez
diaria e o recolhimento das
caixas de papelao,
plasticos e residuos de
montagem nas
dependéncias da Camara

6 N&o preservar,aolongode | 128vez | 22vez | 32vez | 42vez | 52vez 62 vez
toda avigéncia da
Ata/Contrato, os mesmos
requisitos de habilitacéo e
certificacdes exigidos no
certame

7 O descumprimento 18vez | 28vez | 32vez | 42vez | 5%vez 62 vez
irregular de clausulas
contratuais, do Termo de
Referéncia, das
especificagOes técnicas de
montagem ou dos prazos

8 | Ando observanciadas 18vez [ 28vez | 32vez |42vez | 5%vez 62 vez
determinacgdes regulares
dos Fiscais de Contrato
durante a entrega e
montagem in loco

9 | Afaltadeobservanciadas |— 1@8vez | 228vez | 32vez |42vez 52 vez
disposi¢cdes contratuais, do
Termo de Referéncia, das
especificagdes
construtivas ou dos prazos
de substituicdo de itens
recusados

10 | Atraso injustificado na — 1@vez |2%vez | 32vez |42vez 53 vez
entrega e conclusao da
montagem in loco dos
moveis (acima dos 30 dias
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N° [ INFRAGOES L1 M1 M2 M3 G1 G2
CONTRATUAIS (Leve) | (Mod.) | (Mod.) | (Mod.) | (Grave) | (Grave)

corridos) ou no
cumprimento das
obrigacoes contratuais

11 | Descumprimento dos — — — — 18vez 28 vez
prazos de Acordo de Nivel
de Servico (SLA) de
atendimento (2 dias uteis),
reparo (10 dias Uteis) ou
substituicao (15 dias uteis)
durante o periodo de
garantia técnica

12 | Frustrar ou fraudar, por — — — — — 128 vez
meio de ajuste,
combinacéo ou entrega de
material de
espessura/qualidade
inferior ao contratado, os
dispositivos contratuais

13 | Promover mudancga social | — — — — — 18 vez
ou alteracdo do objeto ou
da estrutura da empresa
que comprometa a
execucao do objeto
contratado

14 | Fornecer documento, — — — — — 18 vez
certificado ABNT/INMETRO,
laudo NR-17 ou declaracao
falsa

15 | Desistir da execucdo da Ata | — — — — — 18 vez
de Registro de Precos ou do
contrato, ou recusar-se a
retirar a Ordem de
Fornecimento sem fato
superveniente justificavel
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24.5. Arelagao das infragoes apresentadas na tabela acima nao é exaustiva, néo
impedindo a aplicagao de outras penalidades previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

24.6. Para o calculo da multa moratdria, o atraso sera considerado em dias corridos,
iniciando no primeiro dia Util apds o vencimento do prazo de entrega e montagem ou de
cumprimento da obrigacéo.

24.7. Se houver atraso ou descumprimento continuado de obrigagao, a gravidade inicial
da sancao serd aumentada a cada 05 (cinco) dias Uteis, caso a obrigacdo nao seja
cumprida, implicando a acumulacéao das gradagdes das sanc¢odes aplicadas (L1 + M1 + M2
+ M3+ G1+G2), respeitado o limite legal de 30% (trinta por cento) do valor do contrato
(art. 156, § 3°, da Lei n® 14.133/2021).

24.8. A imposicao de multas compensatoérias ou moratdrias ndo impede a propositura de
acao visando indenizagao suplementar, caso o valor do prejuizo causado a Cadmara
Municipal de Piraquara seja superior ao valor da multa imposta (art. 156, 8 8°, da Lei n°
14.133/2021).

24.9. O valor das multas aplicadas podera ser descontado diretamente dos pagamentos
devidos pela CONTRATANTE a CONTRATADA. Caso o valor do crédito existente seja
insuficiente, a CONTRATADA devera recolher a quantia devida aos cofres publicos no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos a partir da notificagao oficial, sob pena de
inscrigdo em Divida Ativa e cobranga judicial.

24.10. As sancbes administrativas serdo apuradas e impostas em processo administrativo
proprio de responsabilizagéo, assegurando-se a CONTRATADA o pleno exercicio do
contraditdrio e da ampla defesa no prazo de 15 (quinze) dias uUteis contados da
intimacao, nos termos dos arts. 157 e 158 da Lei Federal n® 14.133/2021.

25. ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL (PCA)

25.1. A presente contratagéo encontra-se devidamente alinhada ao planejamento
estratégico da Administracao e prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) do
exercicio de 2026, registrada sob o Item 1.7, publicado oficialmente em 22 de janeiro de
2026, em cumprimento ao art. 12, inciso VIl, e ao art. 18, § 1°, inciso Il, da Lei Federal n®
14.133/2021.

Piraquara/PR, 06 de hovembro de 2026.

MATHEUS LICHESKI DOS SANTOS FABIO EDUARDO BEETZ ZIELONKA
Fiscal de Contratos / Responsavel pela

Elaboracao do Termo de Referéncia
Matricula n® 365705 Matricula n® 318361

Diretor Geral
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ANEXO Ill - Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREGOS N.° XXX/2026
PREGAO ELETRONICO N.° 15/2026 - PROCESSO N.° 41/2026

A CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, entidade juridica de direito publico, localizada
na Avenida Getulio Vargas, numero 1.511, na cidade de Piraquara, Estado do Parana,
CNPJ/MF 17.757.258/0001-30, neste ato representada por seu Presidente, Senhor Guanair
Denilson Garcia dos Santos, portador da Carteira de ldentidade RG n° 11.102.721-5 -
Detran-RJ e inscrito no CPF sob o n° 080.502.767-08, doravante denominada

CONTRATANTE, e a empresa , entidade juridica de direito

privado, com sede na Rua , cidade de , Estado
, inscrita no CNPJ/MF , heste ato

representada por seu (socio-gerente/Diretor), senhor(a)

---------- , CPF e RG , doravante

denominada CONTRATADA, acordam e estabelecem a celebracdo da presente Ata, de
acordo com a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto Federal n.° 11.462, de 31
de margo de 2023, e Decreto Estadual/PR n° 7.389/2024 , e em conformidade com as
disposicdes e condicbes do Processo Administrativo n® 41/2026 - Pregao Eletrénico n°
15/2026, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de ----/----/------ e pelas
clausulas a seguir dispostas, que definem os direitos, obriga¢des e responsabilidades das
partes.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto: Registro de Precos para futura e eventual aquisicao
de mobiliario corporativo em geral, incluindo estacdes de trabalho (mesas em L),
gaveteiros, armarios, arquivos, balcdes, painéis divisorios e cadeiras ergonémicas,
compreendendo o fornecimento, transporte, descarregamento, movimentagéo
interna, montagem e instalacao in loco nas dependéncias da Camara Municipal de
Piraquara, conforme condigbes, quantidades, especificagcdes técnicas e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Estudo Técnico Preliminar n°
008/2026.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1.0 prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas
de cada item, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sao
as que seguem:

2.2.0 objeto consiste em um lote com agrupamento de itens, cujos quantitativos
representam uma estimativa maxima de aquisicdo, conforme disposto na Lei
14.133/2021, Artigo 82, inciso |, conforme indicado a seguir:

Grupo 1 Ite Quant.

Mobiliario Descricao Unidade Valor unit. Valor total

MESA EM L — PERFIL TRABALHO INTERNO
Dimensdes aproximadas: 1.400 mm x 1.400 mm,
profundidade de 600 mm em cada lado e altura de
740 mm (variagdo maxima admitida de 5% para
1 mais ou para menos). Tampo e Estrutura: Tampo
em formato de "L" confeccionado em MDP ou MDF
continuo, com espessura minima de 25 mm,
revestido em ambas as faces com laminado
melaminico de baixa pressdo (BP) no padrdo
amadeirado Carvalho Hanover ou equivalente.

26
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Estrutura do tipo pé-painel composta por painéis
laterais de sustentacdo, painel central e painel
frontal de fechamento (saia) confeccionados em
MDP ou MDF com espessura minima de 18 mm,
revestidos em ambas as faces no mesmo padrao
melaminico do tampo. Sistema de Montagem e
Nivelamento: Fixacdo estrutural entre tampo,
laterais e painel frontal por meio de sistema oculto
de tambor de giro (minifix) em ZAMAK (didmetro de
25 mm), parafusos M6 e tampas plasticas de
acabamento em polietileno (diametro de 30 mm) na
cor do mével. Na base inferior dos painéis laterais
e central (pés-painel em MDP/MDF de 18 mm
prolongados até o piso, vedado o uso de pés
metalicos aparentes), devera possuir
buchas/suportes embutidos equipados com
sapatas niveladoras com base em nylon injetado
preto (didmetro minimo de 30 mm) e barra roscada
em acgo carbono zincado de 5/16 polegadas x 25
mm. Gerenciamento de Cabeamento: Devera
possuir calha horizontal sob o tampo
(confeccionada em chapa de ago de 1,2 mm de
espessura com pintura eletrostatica epoxi-pé ou
em aluminio, com altura maxima de 100 mm para
ndo interferir no encaixe do gaveteiro volante),
dotada de leitos para passagem de fiagéo elétrica,
l6gica e telefonica e furagdes para alojamento de
tomadas elétricas padrdo ABNT 2P+T (NBR
14136) e conectores RJ-45. O tampo e o painel
central deverdo conter passa-cabos circulares
embutidos (didmetro de 60 mm) confeccionados
em poliestireno/plastico injetado na cor do
revestimento, dotados de tampa
removivel/basculante para passagem organizada
dos cabos. Compatibilidade e Acabamento:
Conjunto compativel com a instalagéo de 02 (dois)
painéis divisérios frontais de 1.400 mm x 350 mm
(Item 13). Bordas encabegadas com fita de PVC ou
ABS (minimo de 2,5 mm no tampo e 1,0 mm nos
demais componentes) coladas por sistema hot
melt, com raio ergondémico atendendo a NR-17 e a
ABNT NBR 13966, sem rebarbas, arestas
cortantes ou empenamentos.

MESA EM L - PERFIL ATENDIMENTO
Dimensodes aproximadas: 1.400 mm x 1.400 mm,
profundidade de 600 mm em cada lado e altura de
740 mm (variagdo maxima admitida de 5% para
mais ou para menos). Tampo e Estrutura: Tampo
em formato de "L" destinado aos setores de
atendimento ao publico, confeccionado em MDP
ou MDF continuo, com espessura minima de 25
mm, revestido em ambas as faces com laminado
melaminico BP no padrdo amadeirado Carvalho
Hanover ou equivalente. Estrutura composta por
painéis laterais (pés-painel), painel central e painel
frontal de fechamento (saia) em MDP ou MDF com
espessura minima de 18 mm, revestidos em
ambas as faces no mesmo padrao do tampo.
Sistema de Montagem e Nivelamento: Unido das
pecas por sistema oculto de tambor de giro (minifix)
em ZAMAK (didmetro de 25 mm), parafusos M6 e
tapa-furos plasticos em polietileno (didmetro de 30
mm) na cor do mével. Na base inferior dos painéis
laterais e central (pés-painel em MDP/MDF de 18
mm prolongados até o piso, vedado o uso de pés
metalicos aparentes), devera possuir
buchas/suportes embutidos equipados com
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sapatas niveladoras em nylon injetado preto
(didametro minimo de 30 mm) e haste roscada em
aco carbono zincado de 5/16 polegadas x 25 mm.
Gerenciamento de Cabeamento: Calha
horizontal interna sob o tampo (em chapa de ago
1,2 mm com pintura epoxi-p6é ou aluminio, altura
maxima de 100 mm) preparada para acomodacgao
de cabos, fontes, tomadas padrao ABNT 2P+T e
blocos RJ-45, além de passa-cabos embutidos
(diametro de 60 mm) em plastico injetado com
tampa removivel no tampo e no painel central de
sustentagdo. Compatibilidade e Acabamento:
Conjunto compativel com a instalagéo de 02 (dois)
painéis divisérios frontais de 800 mm x 350 mm
(Item 12). Bordas protegidas por fita de PVC ou
ABS (minimo de 2,5 mm no tampo e 1,0 mm nas
demais partes) coladas via hot melt, com
acabamento uniforme e ergonémico atendendo a
NR-17 e a ABNT NBR 13966.

GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E
TRANCA Dimensodes exatas (formato técnico):
Largura de 400 mm (40 cm); Profundidade de 500
mm (50 cm); Altura Total de 650 mm (65 cm),
incluindo a caixa estrutural em madeira e os
rodizios (dimensionado especificamente para
perfeito encaixe e movimentagéo livre sob as
mesas de trabalho de 740 mm de altura, sem
interferir na calha horizontal de cabeamento).
Admitida variagao dimensional maxima de 5% para
mais ou para menos, desde que preservada a
altura maxima para encaixe livre sob as mesas.
Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo):
Confeccionado em MDP ou MDF continuo,
revestido em ambas as faces com laminado
melaminico BP no padrdo Carvalho Hanover ou
equivalente. O tampo superior devera possuir
espessura minima de 25 mm, sobreposto as
laterais e ao fundo. As laterais, a base inferior, as
frentes de gaveta e o fundo vertical traseiro
deverdo possuir espessura minima de 18 mm,
sendo o fundo traseiro obrigatoriamente revestido
em BP em ambas as faces para garantir esquadro,
rigidez e acabamento visual na parte posterior do
movel. Configuragcdo das Gavetas e Sistema de
Corredigas: Composto por 03 (trés) gavetas
utilitarias de tamanho igual (distribuicdo simétrica
da frente das gavetas), confeccionadas no mesmo
padrao do corpo, com estrutura interna em
MDP/MDF (espessura minima de 15 mm a 18 mm)
e fundo de gaveta resistente revestido em BP. O
deslizamento devera ocorrer obrigatoriamente por
meio de corredigas metalicas telescopicas de 400
mm em todas as 03 (trés) gavetas, confeccionadas
em ago com rolamentos de esferas e limitador de
fim de curso, garantindo abertura/extragao total e
deslizamento suave e silencioso sob carga.
Fechadura e Sistema de Travamento:
Fechadura cilindrica frontal embutida na
extremidade superior da lateral (ou na frente da
gaveta superior), com corpo metalico cromado
(diametro de 19 x 20 mm) e rotacdo de 180 graus,
dotada de haste interna para travamento lateral
simultaneo das 03 gavetas, acompanhada de 02
(duas) chaves com capa plastica escamoteavel
(dobravel) dupla face. Puxadores: 03 (irés)
puxadores metdlicos tipo haste linear ou alga
ergondmica, em liga ZAMAK, aluminio escovado
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ou ago inox, com comprimento minimo de 200 mm
(furagdo de 192 mm), acabamento na cor
prata/escovado e fixagdo interna por parafusos
métricos M4 x 26 mm. Base e Rodizios: Estrutura
inferior reforcada em MDP ou MDF de 18 mm,
equipada com 04 (quatro) rodizios de duplo giro
com eixo giratorio em aco, placa superior em ago
estampado fixada a base inferior e rodas de no
minimo 50 mm de diédmetro. As rodas deverdo
possuir banda de rodagem macia em poliuretano
(PU) ou nylon técnico antirrisco (capacidade de
carga minima de 80 kg), adequadas para pisos
porcelanatos, laminados e vinilicos sem danificar o
revestimento, sendo ao menos 02 (dois) rodizios
frontais dotados de trava (freio) acionavel com o
pé. Montagem e Bordas: Fixagéo interna oculta
por tambor de giro (minifix) em ZAMAK (didmetro
de 15 mm) com tapa-furos em polietileno (diametro
de 18 mm), e bordas protegidas por fita de PVC ou
ABS (minimo 2,5 mm no tampo e 1,0 mm nas
demais partes) coladas por sistema hot melt, em
conformidade com a ABNT NBR 13961.

ARMARIO ALTO FECHADO PARA
DIRETORIA/ARQUIVO Dimensodes
aproximadas: 800 mm de largura, 500 mm de
profundidade e 1.600 mm de altura (variacédo
maxima admitida de 5% para mais ou para menos).
Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo):
Confeccionado em MDP ou MDF continuo,
revestido em ambas as faces com laminado
melaminico BP no padréo Carvalho Hanover ou
equivalente. Tampo superior sobreposto com
espessura minima de 25 mm. Laterais, base
inferior, portas, prateleiras e fundo vertical traseiro
confeccionados com espessura minima de 18 mm,
sendo o fundo traseiro obrigatoriamente revestido
em BP nas duas faces para conferir travamento
estrutural e acabamento estético externo e interno.
Prateleiras Internas: Possui 03 (trés) prateleiras
internas em MDP/MDF de 18 mm (formando 04
vaos), com capacidade minima de carga de 20 kg
distribuidos  uniformemente  por  prateleira.
Sustentagédo das prateleiras regulaveis por pinos
metalicos ou em polipropileno de alta resisténcia
4 (diametro de 6 mm) com encaixe travante
antitombamento em furagdes laterais escalonadas
para regulagem de altura. Portas e Dobradicas:
02 (duas) portas frontais de abrir em MDP/MDF de
18 mm, equipadas com no minimo 03 (trés)
dobradigas metalicas tipo caneca (didametro de 35
mm) por porta, confeccionadas em ago estampado
ou liga ZAMAK resistente a oxidagao, com abertura
minima de 110 graus (ou até 270 graus), protegéo
contra remocao involuntaria e ajuste
tridimensional/altura (+2 mm / -2 mm). Puxadores
e Fechadura: Portas dotadas de 02 (dois)
puxadores metalicos tipo haste linear ou alga em
ZAMAK/aluminio escovado (comprimento minimo
de 300 mm e furagdo de 288 mm), fixados por
parafusos métricos M4 x 26 mm. Sistema de
chaveamento composto por fechadura cilindrica
(diametro de 17 x 22 mm com acabamento
cromado e rotagdo de 180 graus), acompanhada
de 02 (duas) chaves com capa plastica
escamoteavel (dobravel) dupla face, atuando em
conjunto com ftrincos internos tipo gangorra
(instalados na parte superior e inferior da porta
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esquerda) para o travamento simultaneo das duas
portas. Base Estrutural e Sapatas Niveladoras:
Sustentagdo inferior estruturada em rodapé
reforcado confeccionado em MDP ou MDF com
espessura minima de 18 mm (no mesmo padréo e
cor do corpo do armario, vedada a utilizagao de pés
ou bases tubulares de ago), equipado com sapatas
niveladoras embutidas com base em nylon injetado
preto (didmetro minimo de 30 mm) e barra roscada
em acgo carbono zincado de 5/16 polegadas x 25
mm. Montagem e Bordas: Sistema de fixacdo
oculto por tambor de giro (minifix) em ZAMAK
(diametro de 15 mm), parafusos M6 e tampas de
acabamento em polietileno (diametro de 18 mm) na
cor do movel. Bordas em fita de PVC ou ABS
(minimo 2,5 mm no tampo e 1,0 mm nas demais
pecas) aplicadas por colagem hot melf, em
conformidade com a ABNT NBR 13961.

ARMARIO ALTO SEMIABERTO CORPORATIVO
Dimensbées aproximadas: 800 mm de largura,
500 mm de profundidade e 1.600 mm de altura
(variagdo maxima admitida de 5% para mais ou
para menos). Corpo, Tampo e Parte Traseira
(Fundo): Confeccionado em MDP ou MDF
continuo, revestido em ambas as faces com
laminado melaminico BP no padrdo Carvalho
Hanover ou equivalente, combinando
compartimento  superior aberto  (nicho) e
compartimento inferior fechado. Tampo superior
com espessura minima de 25 mm. Laterais, base,
diviséria horizontal intermediaria, prateleiras,
portas e fundo vertical traseiro com espessura
minima de 18 mm, sendo o fundo traseiro pega
estrutural revestida em BP em ambas as faces
(conferindo perfeito acabamento interno no nicho
aberto e na parte posterior externa do armario).
Prateleiras: Contempla 01 (uma) prateleira no véao
aberto superior e 01 (uma) prateleira interna no
compartimento fechado inferior (ambas em
MDP/MDF de 18 mm com capacidade minima de
20 kg), sustentadas por pinos resistentes de 6 mm
de diametro com furagdes laterais para regulagem
5 de altura. Portas, Dobradicas, Puxadores e
Fechadura: Compartimento inferior fechado por
02 (duas) portas em MDP/MDF de 18 mm,
equipadas com no minimo 02 (duas) dobradicas
metalicas tipo caneca (didmetro de 35 mm) por
porta, em ago/ZAMAK (abertura minima de 110
graus a 270 graus, protecdo contra remogao
involuntaria e ajuste de altura de mais ou menos 2
mm). Possui 02 (dois) puxadores metdlicos tipo
haste/alca em ZAMAK ou aluminio escovado (300
mm de comprimento, furagdo 288 mm, fixados por
parafusos M4 x 26 mm). Fechadura cilindrica de
embutir (didmetro de 17 x 22 mm, rotacdo 180
graus, acabamento cromado) acompanhada de 02
(duas) chaves escamoteaveis (dobraveis) dupla
face e trincos internos tipo gangorra (superior e
inferior na porta esquerda) para travamento
simultineo de ambas as portas. Base,
Nivelamento e Montagem: Sustentacdo inferior
estruturada em rodapé reforcado confeccionado
em MDP ou MDF com espessura minima de 18
mm (no mesmo padrdo do armario, vedada a
utilizagado de base tubular de ago), equipado com
sapatas niveladoras embutidas em nylon injetado
preto (didmetro minimo de 30 mm) e barra roscada
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de 5/16 polegadas x 25 mm. Fixacéo estrutural
oculta por tambor de giro (minifix) em ZAMAK
(didametro de 15 mm) com tapa-furos em polietileno
(diametro de 18 mm) e bordas em fita de PVC ou
ABS (2,5 mm no tampo e 1,0 mm nas demais
partes) coladas por sistema hot melt, em
conformidade com a ABNT NBR 13961.

ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS (04
GAVETAS / GAVETOES) Dimensoées
aproximadas: 600 mm de largura, 500 mm de
profundidade e 1.330 mm de altura (variacéo
maxima admitida de 5% para mais ou para menos).
Corpo, Tampo e Parte Traseira (Fundo):
Confeccionado em MDP ou MDF continuo de alta
densidade, revestido em ambas as faces com
laminado melaminico de baixa pressdo (BP) no
padrao amadeirado Carvalho Hanover ou
equivalente, seguindo a mesma linha estética e
construtiva dos demais armarios e balcées. Tampo
superior sobreposto com espessura minima de 25
mm. Laterais, base inferior, frentes dos gavetdes e
fundo vertical traseiro confeccionados com
espessura minima de 18 mm, sendo o fundo
traseiro obrigatoriamente revestido em BP nas
duas faces para assegurar rigidez estrutural e
perfeito acabamento visual posterior. Gavetées e
Sistema de Corredicas Telescépicas
Reforgadas: Composto por 04 (quatro) gavetdes
dimensionados especificamente para o]
arquivamento frontal de pastas suspensas,
confeccionados no mesmo padrdo melaminico do
corpo, com estrutura interna em MDP/MDF de 18
mm, fundo reforcado e suporte interno composto
por hastes/trilhos metalicos (em ago trefilado de 1/4
de polegada de diametro ou perfil equivalente
frontal e traseiro) para apoio e deslizamento das
pastas suspensas. O deslizamento de cada
gavetao devera ocorrer obrigatoriamente por meio
de corredigas metalicas telescopicas reforgadas de
extracao total (comprimento minimo de 400 mm a
450 mm), confeccionadas em ago com rolamentos
de esferas de ago e limitador de fim de curso,
garantindo abertura integral, suave, silenciosa e
sem flambagem sob carga maxima de
documentos. Fechadura e Sistema de
Travamento Simultaneo: Sistema de
chaveamento frontal cilindrico embutido na parte
superior (corpo metalico cromado com rotagao de
180 graus), acompanhado de no minimo 02 (duas)
chaves com capa plastica escamoteavel (dobravel)
dupla face, dotado de mecanismo interno de
travamento simultaneo dos 04 (quatro) gavetdes.
Puxadores: 04 (quatro) puxadores metalicos tipo
haste linear ou alga ergondmica (um por gavetéo),
em liga ZAMAK, aluminio escovado ou ago inox,
com comprimento minimo de 200 mm a 300 mm,
acabamento prata/escovado e fixagao interna por
parafusos métricos M4 x 26 mm. Base Estrutural,
Nivelamento e Montagem: Sustentacdo inferior
estruturada em rodapé reforcado confeccionado
em MDP ou MDF de 18 mm (no mesmo padrao do
arquivo, vedada a utilizagcdo de pés ou bases
tubulares de aco), equipado com sapatas
niveladoras embutidas com base em nylon injetado
preto (didmetro minimo de 30 mm) e barra roscada
em ago carbono zincado de 5/16 polegadas x 25
mm. Fixacdo oculta por tambor de giro (minifix) em
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ZAMAK (didmetro de 15 mm) com parafusos M6 e
tapa-furos em polietileno (didmetro de 18 mm), e
bordas revestidas em fita de PVC ou ABS (minimo
2,5 mm no tampo e 1,0 mm nas demais partes)
coladas via hot melt, atendendo a ABNT NBR
13961.

BALCAO BAIXO PARA ATENDIMENTO E
APOIO Dimensodes aproximadas: 800 mm de
largura, 500 mm de profundidade e 740 mm de
altura (compativel para perfeito alinhamento lateral
com as mesas de 740 mm de altura). Corpo,
Tampo e Parte Traseira (Fundo): Confeccionado
em MDP ou MDF continuo, revestido em ambas as
faces com laminado melaminico BP no padréo
Carvalho Hanover ou equivalente. Tampo superior
sobreposto com espessura minima de 25 mm.
Laterais, base inferior, prateleira, portas e fundo
vertical traseiro com espessura minima de 18 mm,
sendo o fundo traseiro obrigatoriamente
confeccionado em chapa rigida de 18 mm
revestida em BP nas duas faces (permitindo que o
balcdo seja utilizado em areas abertas de
atendimento sem expor chapas cruas ou fundos
frageis). Prateleira Interna: Possui 01 (uma)
prateleira interna regulavel em MDP/MDF de 18
mm (capacidade minima de 20 kg distribuidos),
apoiada sobre pinos metalicos ou de polipropileno
de 6 mm de didmetro com encaixe reforgado e
furagbes laterais para ajuste de altura. Portas,
Dobradicas, Puxadores e Fechadura: 02 (duas)
portas frontais de giro em MDP/MDF de 18 mm,
equipadas com 02 (duas) dobradigas metalicas
tipo caneca (didmetro de 35 mm) em aco/ZAMAK
7 por porta (abertura minima de 110 graus a 270 63
graus, calco metalico, protecdo contra remocéo
involuntaria e ajuste de altura de mais ou menos 2
mm). Dotadas de 02 (dois) puxadores metalicos
tipo haste linear ou alga em ZAMAK/aluminio
escovado (300 mm de comprimento, furagcdo 288
mm, fixados por parafusos métricos M4 x 26 mm).
Fechadura cilindrica de embutir (diametro de 17 x
22 mm cromada, rotagdo 180 graus) na parte
superior, acompanhada de 02 (duas) chaves com
capa plastica escamoteavel (dobravel) dupla face,
atuando com lingueta metalica e trincos internos
tipo gangorra (superior e inferior na porta
esquerda) para travamento simultdneo de ambas
as portas. Base, Nivelamento e Montagem:
Sustentagdo inferior estruturada em rodapé
reforcado confeccionado em MDP ou MDF de 18
mm (no mesmo padrdo do balcdo, vedada a
utilizagdo de base tubular de ago), equipado com
sapatas niveladoras embutidas com base em nylon
injetado preto (diametro minimo de 30 mm) e barra
roscada de 5/16 polegadas x 25 mm. Fixagao
oculta por tambor de giro (minifix) em ZAMAK
(diametro de 15 mm) com parafusos M6 e tapa-
furos em polietileno (diametro de 18 mm), e bordas
revestidas em fita de PVC ou ABS (minimo 2,5 mm
no tampo e 1,0 mm nas demais partes) coladas por
sistema hot melt, atendendo a ABNT NBR 13961.

ARMARIO MEDIO PARA CIRCULAGAO E
CORREDORES Dimensdes aproximadas: 800
mm de largura, 420 mm de profundidade e 1.000
mm de altura (variagdo maxima admitida de 5%
para mais ou para menos). Corpo, Tampo e Parte
Traseira (Fundo): Confeccionado em MDP ou
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MDF continuo, revestido em ambas as faces com
laminado melaminico BP no padrdo Carvalho
Hanover ou equivalente. Tampo superior
sobreposto com espessura minima de 25 mm.
Laterais, base inferior, prateleiras, portas e fundo
vertical traseiro com espessura minima de 18 mm,
revestidos em BP em ambas as faces. Prateleiras
Internas: Contempla 02 (duas) prateleiras internas
regulaveis em MDP/MDF de 18 mm (formando 03
vaos internos, com capacidade minima de 20 kg
por prateleira), sustentadas por pinos de 6 mm de
diametro resistentes com furagdes laterais para
ajuste de altura. Portas, Dobradigas, Puxadores
e Fechadura: 02 (duas) portas frontais em
MDP/MDF de 18 mm, equipadas com no minimo
03 (trés) dobradicas metalicas tipo caneca
(diametro de 35 mm) por porta, em ago/ZAMAK
(abertura minima de 110 graus a 270 graus, com
protecao contra remocéo involuntaria e ajuste de
mais ou menos 2 mm). Equipadas com 02 (dois)
puxadores metalicos tipo haste/alca em ZAMAK ou
aluminio escovado (300 mm de comprimento,
furagdo 288 mm, parafusos M4 x 26 mm).
Fechadura cilindrica de embutir (didametro de 17 x
22 mm cromada, rotagao 180 graus) acompanhada
de 02 (duas) chaves escamoteaveis (dobraveis)
dupla face e trincos internos tipo gangorra (superior
e inferior na porta esquerda) para travamento
simultdneo das portas. Base, Nivelamento e
Montagem: Sustentagdo inferior estruturada em
rodapé reforgado confeccionado em MDP ou MDF
de 18 mm (no mesmo padréo do armario, vedada
a utilizagdo de base tubular de ago), dotado de
sapatas niveladoras embutidas em nylon injetado
preto (didmetro minimo de 30 mm) e barra roscada
de 5/16 polegadas x 25 mm. Montagem oculta por
tambor de giro (minifix) em ZAMAK (diametro de 15
mm) com tapa-furos em polietileno (diametro de 18
mm), e bordas em fita de PVC ou ABS (minimo 2,5
mm no tampo e 1,0 mm nas demais pegas) coladas
por sistema hot melt, atendendo a ABNT NBR
13961.

DIVISORIA DE MESA / PAINEL FRONTAL - 80
CM X 35 CM Dimensodes aproximadas: 800 mm
de largura e 350 mm de altura. Material e
Acabamento: Painel divisério frontal destinado a
composigao das mesas em L do perfil atendimento
(Item 02, na proporgédo de 02 painéis por mesa),
confeccionado em chapa unica de MDP ou MDF
continuo com espessura minima de 18 mm,
revestido em ambas as faces com laminado
melaminico de baixa pressédo (BP) na cor preta,
resistente a riscos, umidade e agentes de limpeza.
Todas as 04 (quatro) bordas deverdo ser
9 protegidas por fita de PVC ou ABS de no minimo
1,0 mm de espessura na cor preta, coladas pelo
sistema hot melt, com cantos sem arestas
cortantes. Ferragens e Suportes de Fixagao
Inclusos: O painel devera vir acompanhado de
conjunto completo de suportes metalicos de
fixacdo (tipo garra de sobrepor/embutir ou perfil
suporte em "U"), confeccionados em aluminio
injetado ou aco carbono com acabamento em
pintura eletrostatica epodxi-pd (na cor preta ou
prata) e parafusos de aperto tipo allen/métricos,
garantindo fixagéo firme, sem oscilagdes ou folgas
sobre o tampo das mesas de 25 mm.
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DIVISORIA DE MESA / PAINEL FRONTAL — 140
CM X 35 CM Dimensoes aproximadas: 1.400 mm
de largura e 350 mm de altura. Material e
Acabamento: Painel divisério frontal destinado a
composigdo das mesas em L do perfil trabalho
interno (Item 01, na proporgcéo de 02 painéis por
mesa), confeccionado em chapa unica de MDP ou
MDF continuo com espessura minima de 18 mm,
revestido em ambas as faces com laminado
melaminico de baixa pressédo (BP) na cor preta.
Bordas integralmente revestidas por fita de PVC ou
ABS de no minimo 1,0 mm de espessura na cor
preta, aplicadas por colagem hot melt, com
acabamento uniforme e livre de rebarbas.
Ferragens e Suportes de Fixagdo Inclusos:
Acompanha conjunto dimensionado de suportes
metalicos de fixagao (tipo garra ou perfil estrutural
em acgo carbono ou aluminio injetado com pintura
eletrostatica epoxi-pé na cor preta ou prata) e
respectivas ferragens/parafusos métricos,
assegurando perfeita rigidez mecanica,
alinhamento e estabilidade ao longo dos 1.400 mm
de extensdo sobre o tampo da mesa de 25 mm.

52

GRUPO 1

— VALOR TOTAL

R$

Grupo 2

Cadeiras

Descricao

Quant.
Unidade

Valor unit.

Valor total

11

CADEIRA ERGONOMICA DE TRABALHO
OPERACIONAL (NR-17) Encosto, Apoio
Lombar e Apoio de Cabecga: Encosto de espaldar
médio ou alto (admitindo-se modelos com ou sem
apoio de cabega em espuma revestida em tecido),
estruturado em quadro/aro  injetado em
polipropileno copolimero ou poliamida (nylon)
reforcado com fibra de vidro, revestido em tela
flexivel (mesh dupla sintética ou dublada
vulcanizada de alta maciez, com gramatura minima
de 230 g/m2) na cor preta, que proporcione
ventilagdo e conforto térmico, fixada ao aro por
pressdo sem utilizagcdo de parafusos, grampos ou
garras aparentes (pega blindada, sem arestas ou
furos expostos). Devera possuir apoio lombar
integrado com regulagem de altura para adaptagéo
anatdbmica a coluna do usuario, sendo o encosto
interigado ao mecanismo/assento por suporte
estrutural em aluminio injetado e polido, polimero
de engenharia de alta resisténcia ou chapa de ago
estampada, sem parafusos aparentes. Assento:
Anatdmico com borda frontal arredondada para
ndo comprimir a circulagdo sanguinea dos
membros inferiores, com dimensdes Uteis minimas
de 470 mm de largura por 450 mm de profundidade
e regulagem de altura do assento em relagéo ao
piso compreendida minimamente entre 420 mm e
530 mm (admitida variagdo de +20 mm),
estruturado internamente em madeira
compensada multilaminada prensada a quente
(espessura minima de 12 mm / 7 laminas) ou
resina de engenharia termoplastica injetada de alta
resisténcia. Estofado em espuma flexivel de
poliuretano injetada (moldada) de alta resiliéncia
(HR) e baixa deformacédo permanente, isenta de
CFC, com densidade nominal controlada entre 45
e 55 kg/m3 e espessura compreendida entre 40
mm e 60 mm. Revestido em tecido 100% poliéster
(trama crepe, tipo mescla ou equivalente de alta
resisténcia a abras&do) na cor preta, dotado de
contracapa inferior de protecdo injetada em
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polipropileno texturizado preto, encaixada sem uso
de grampos aparentes. Mecanismo e Coluna a
Gas: Mecanismo ergondémico de alta performance,
sendo admitidos os sistemas Sincronizado (tipo
Syncron ou Autocompensador, com comandos
independentes e admitindo-se configuracdes com
ou sem regulagem de profundidade/traslacdo do
assento) ou Back System (sistema articulado de
contato permanente com regulagem independente
de altura e inclinagdo do encosto), confeccionado
em estrutura metalica reforcada com protegéo
anticorrosiva  por  fosfatizagdo e  pintura
eletrostatica epoxi-po preta. Fica expressamente
vedada a utilizagdo de mecanismos do tipo
Relax simples (monobloco com inclinagéo
solidaria de assento e encosto no mesmo eixo e
sem ajuste ergondbmico independente). O
mecanismo devera possuir fungdo de movimento
livre de reclinagéo (balango quando destravado),
ajuste de tensdo, travamento da inclinacédo do
encosto em no minimo 03 (trés) ou 04 (quatro)
pontos de parada (ou travamento em qualquer
estagio), além de regulagem milimétrica de altura
do assento acionada por alavanca. Coluna central
giratoria (360 graus) em tubo de ago equipada com
pistdo pneumatico a gas Classe 4 (em
conformidade com a norma DIN 4550 / DIN 16955)
e revestida por capa telescépica protetora em
polipropileno preto. Apoia-Bragos Regulaveis:
Bracos regulaveis em formato "T", com estrutura
reforcada (espessura minima de 6 mm) em
polimero de engenharia (nylon com fibra de vidro)
ou aco e apoio superior mével macio injetado em
poliuretano (PU soft  touch, medindo
aproximadamente 250 x 70 mm) na cor preta.
Deverdo possuir acionamento por botdo com
regulagem vertical de altura (em no minimo 05
posicdes e curso minimo de 55 mm), além de
regulagem horizontal de distancia interna/largura
(curso minimo de 50 mm) ou regulagem 3D (altura,
avango/profundidade e angulo/rotagdo). Base e
Rodizios: Base giratéria de elevada resisténcia
mecanica com 05 (cinco) patas dotadas de reforgo
estrutural (didmetro aproximado entre 640 mm e
700 mm / raio minimo de 320 mm), confeccionada
em ago com capa/pintura epoxi, aluminio injetado
e polido ou poliamida (nylon 6) reforgada com fibra
de vidro. Equipada com 05 (cinco) rodizios duplos
de acoplamento seguro (didametro das rodas entre
50 mm e 70 mm), com eixo vertical em aco trefilado
(didametro de 11 mm com anel elastico, sem uso de
buchas plasticas frageis) e banda de rodagem em
poliuretano (PU) ou nylon técnico antirrisco
adequado para utilizagédo em qualquer tipo de piso
sem causar danos, admitindo-se rodizios com ou
sem sistema de freio automatico. Capacidade e
Normas Obrigatérias: Capacidade minima de
carga de 120 kg. Atendimento integral a Norma
Regulamentadora n° 17 (NR-17) e a norma ABNT
NBR 13962:2018 (ou mais atual), comprovado
mediante apresentacdo de Certificado de
Conformidade NBR 13962 emitido pela ABNT ou
organismo acreditado pelo INMETRO, Laudo
Técnico Ergondbmico NR-17  emitido  por
profissional habilitado e laudos laboratoriais
acreditados pelo INMETRO das espumas (ABNT
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NBR 8537, 8619, 8797, 8910, 9176, 9177, 8515 e
8516) e do pistdo Classe 4 (DIN 4550 ou 16955).

CADEIRA FIXA CAIXA ALTA -
ESTUDIO/LIBRAS Assento e Encosto:
Destinada a utilizagdo em bancada elevada e
estudio de transmisséol/interpretacédo de Libras,
com assento e encosto anatdmicos estruturados
internamente em madeira compensada
multilaminada moldada a quente (espessura
minima de 12 mm) ou polipropileno estrutural,
unidos por lamina/tubo de ago ABNT 1010/1020
com regulagem de altura do encosto. Estofados em
espuma flexivel de poliuretano injetada de alta
resiliéncia (HR), isenta de CFC, com densidade
controlada entre 45 kg/m3 e 55 kg/m3 e espessura
minima de 40 mm, revestidos em courissimo ou
tecido de alta resisténcia na cor preta, com
contracapa plastica de prote¢cdo no assento e no
encosto. Coluna Alongada e Aro Apoia-Pés:
Coluna central giratéria alongada em tubo de ago
com regulagem de altura acionada por alavanca
sob o assento por meio de pistdo pneumatico a gas
Classe 3 ou 4 (norma DIN 4550), protegida por
capa telescopica em polipropileno preto. Equipada
obrigatoriamente com aro circunferencial para
apoio dos pés confeccionado em ago estrutural
12 SAE 1010/1020 com acabamento cromado ou 03
pintura epodxi preta, dotado de regulagem de altura
ao longo da coluna por meio de manipulo em nylon
com lingueta de ago e bucha interna antiderrapante
que impeca o deslizamento involuntario do aro
quando submetido ao peso dos membros
inferiores. Bragos: Bragos de apoio com
regulagem vertical de altura por botdo e apoio
superior macio em poliuretano (PU) ou
polipropileno anatémico na cor preta. Base e
Sapatas Fixas (Deslizadores): Base estrela com
05 (cinco) patas injetadas em polimero
termoplastico de engenharia de alta resisténcia
(nylon com fibra de vidro e nervuras de reforgo,
diametro minimo de 600 mm a 620 mm) ou em ago
carbono com capa protetora em polipropileno. Por
questdes de segurangca ergonOmica em postos
elevados, a base devera ser equipada com 05
(cinco) sapatas fixas (deslizadores) injetadas em
nylon ou polietileno de alta resisténcia (vedado o
uso de rodizios deslizantes sem trava ou PVC
rigido quebradico), garantindo total estabilidade e
imobilidade da base durante a sinalizagdo em
Libras. Capacidade e Normas: Capacidade
minima de carga de 110 kg, em conformidade com
a ABNT NBR 13962 e NR-17.

CADEIRA DIRETOR/INTERLOCUTOR FIXA
COM BRAGCOS Assento e Encosto: Modelo de
didlogo/interlocutor ~ com  espaldar  médio,
estruturado em madeira compensada
multilaminada anatdmica (espessura minima de 12
mm a 15 mm) ou em quadro estrutural de
polipropileno com fibra de vidro (admitindo-se
13 | encosto estofado ou em tela mesh dupla na cor 92
preta em harmonia visual com as cadeiras
operacionais). Assento estofado com espuma
flexivel de poliuretano injetada (moldada) de alta
resiliéncia, isenta de CFC, com densidade
controlada minima de 45 kg/m3 a 55 kg/m3 e
espessura minima de 40 mm a 50 mm, revestido
em tecido poliéster crepe ou courissimo de alta
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resisténcia na cor preta, dotado de contracapa
inferior em polipropileno texturizado sem grampos
aparentes. [Estrutura Fixa e Acabamento
Metalico: Estrutura metalica fixa (tipo balancim
continua em formato "S" ou de 04 pés) fabricada
em tubo de aco carbono SAE 1010/1020 curvado,
com diametro minimo de 1 polegada (25,4 mm) e
parede minima de 1,9 mm a 2,25 mm, unida por
solda eletrénica MIG sem respingos ou rebarbas.
A estrutura metalica devera receber pré-tratamento
antiferruginoso por fosfatizagdo e acabamento em
pintura eletrostatica epdxi-pé na cor preta fosca
com camada minima de 50 a 100 micrometros (ou
acabamento cromado), apresentando sapatas
protetoras/deslizadores injetadas em polipropileno
copolimero fixadas na base inferior para evitar
danos e riscos ao piso. Bragos e Capacidade:
Bracos de apoio integrados ou fixados a estrutura
por parafusos métricos, com apoios superiores
anatébmicos em poliuretano (PU) ou polipropileno
estrutural na cor preta. Capacidade minima de
carga de 110 kg, atendendo aos requisitos de
resisténcia e estabilidade da ABNT NBR 13962.

GRUPO 2 - VALOR TOTAL

R$

2.3.VALOR TOTAL: R$ xxxxxxxx ( ).
3. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O dérgao gerenciador sera a Camara Municipal de Piraquara;

3.2. Além do gerenciador, ndo ha érgaos e entidades publicas participantes do registro

de precos:

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administragdo Publica, em
niveis estadual, distrital e municipal, que nao participaram do procedimento de
Registro de Pregos (RP), poderdao aderir a ata de registro de precos na condigao

de nao participantes, desde que sejam observados os seguintes requisitos.:

4.1.1. Apresentagao de justificativa da vantagem da adesé&o, inclusive em situagdes
de provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. Demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os
valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021;

e

4.1.3. Consulta e aceitagao prévias do 6rgao gerenciador e do fornecedor.
4.2. A autorizagdo do 6rgao gerenciador apenas sera realizada apos a aceitagao da

adesao pelo fornecedor.

4.2.1. O 6rgao gerenciador podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar
prejuizo a execugao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de

gerenciamento.

4.3. Apos a autorizagao do 6érgédo gerenciador, o 6rgao ou entidade nao participante
devera efetivar a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa dias,

observado o prazo de vigéncia da ata.
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O prazo mencionado no subitem anterior, referente a formalizagao da contratacéao,
podera ser prorrogado de maneira excepcional, mediante solicitagdo do 6rgao ou
da entidade nao participante, a qual devera ser aprovada pelo 6rgao gerenciador,
desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precgos.

O o6rgéo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual
seja integrante, na qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais
nao tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos no item 4.1.
As aquisi¢des ou contratagcdes adicionais nao poderao ultrapassar, por 6rgao ou
entidade, cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio que estdo registrados na ata de registro de pregos, tanto para o
gerenciador quanto para os participantes.

O total de adesbes ndo podera ultrapassar, em sua totalidade, o dobro da
quantidade de cada item consignado na ata de registro de precos, tanto para o
gerenciador quanto para os participantes, independentemente do numero de
orgaos ou entidades nao participantes que possam aderir a referida ata.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO
RESERVA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

A validade da Ata de Registro de Precos tera duragcdo de um ano, contada a partir
do primeiro dia util subsequente a data de divulgagcdo no Portal Nacional de
Contratagcbdes Publicas (PNCP). Essa validade podera ser prorrogada por igual
periodo, mediante o consentimento do fornecedor, desde que seja comprovada a
existéncia de um preco vantajoso.

O contrato resultante da ata de registro de precos sera regido pela vigéncia
estipulada no proéprio instrumento contratual, devendo considerar, tanto no
momento da contratacdo quanto a cada exercicio financeiro subsequente, a
disponibilidade de créditos orcamentarios e a previsao contida no plano plurianual,
quando a duragao do contrato exceder um (1) exercicio financeiro.

Na formalizag&o do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagao
da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

A formalizagédo da contratagdo com os fornecedores devidamente registrados na
ata sera realizada pelo 6rgao ou pela entidade interessada por meio de um
instrumento contratual, mediante a emissao de nota de empenho de despesa,
autorizacdo de compra ou outro instrumento apropriado, conforme estipulado no
artigo 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

Os contratos resultantes do sistema de registro de pregos poderao ser modificados,
em conformidade com o artigo 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

Ap6s a homologagao da licitagdo ou da contratagao direta, devem ser observadas
as seguintes condi¢des para a formalizagdo da ata de registro de pregos:

Os precos e as quantidades do adjudicatario serao registrados na ata. Deve-se
observar a possibilidade de o licitante apresentar uma proposta em quantitativo
inferior ao maximo estipulado no edital, comprometendo-se a respeitar os limites
estabelecidos;

Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:
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5.9.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do

adjudicatario, observada a classificagao da licitagcao; e

5.9.2. Mantiverem sua proposta original.

5.10. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
dos fornecedores registrados na ata.

5.11. O registro a que se refere o item 5.9 tem por objetivo a formagao de cadastro
de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.12. Para efeitos da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que
concordarem em reduzir suas propostas para igualar o preco do adjudicatario terao
prioridade em relagdo aqueles que optarem por manter suas propostas originais.

5.13. A habilitagcao dos licitantes que integrardo o cadastro de reserva mencionado
no item 5.9.2 sera realizada apenas na eventualidade de necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes circunstancias:

5.13.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no
prazo e nas condi¢cdes estabelecidos no edital; e

5.13.2. No momento em que ocorrer o cancelamento do registro do licitante ou
do registro de pregos nas circunstancias delineadas no item 9.

5.14. O precgo registrado, com a indicagdo dos licitantes e fornecedores, sera
divulgado no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP) e permanecera
acessivel durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.15. Apos a homologagdo do processo licitatorio ou da contratagdo direta, o
licitante que obtiver a melhor classificagdo, ou o fornecedor, no contexto da
contratagao direta, sera convocado para formalizar a assinatura da ata de registro
de precos, dentro dos prazos e condi¢des estabelecidos no edital de licitagdo ou no
aviso de contratacao direta. O ndo cumprimento dessa convocacgao resultara na
perda do direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.15.1. O prazo de convocagéo podera ser prorrogado uma unica vez, por um
periodo equivalente, mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado,
desde que esta solicitacdo seja apresentada dentro do prazo estabelecido,
acompanhada de justificativa adequada, e que a referida justificativa seja aprovada
pela Administracéo.

5.16. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Pregos.

5.17. Quando o convocado nao assinar a ata de registro de pregos dentro do prazo e
nas condicbes estipuladas no edital ou no aviso de contratacdo, e em
conformidade com o disposto no item 5.13, fica a Administracao a prerrogativa de
convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, respeitando a
ordem de classificagao, para que realizem a assinatura no mesmo prazo € nas
condicbes propostas pelo primeiro classificado.

5.18. Na eventualidade de que nenhum dos licitantes mencionados no item 5.9.1
aceitar a contratacdo conforme os termos estabelecidos no item anterior, a
Administracao, considerando o valor estimado e sua possivel atualizagao conforme
disposto no edital, podera:

5.18.1. Convocar os demais licitantes ou fornecedores remanescentes, cujos precos
foram registrados sem redugéo, para a negociagao.,

5.18.2. A ordem de classificacdo deve ser respeitada com o objetivo de obter um
preco mais vantajoso, mesmo que este exceda o valor proposto pelo adjudicatario.
Alternativamente, é possivel adjudicar e formalizar o contrato nas condigbes
apresentadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, observando a ordem
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classificatoria, quando a negociagéo para a obtencédo de melhores condi¢des n&o for
bem-sucedida.

5.19. A existéncia de pregos registrados acarretara um compromisso de execugéo
e fornecimento conforme as condi¢des estabelecidas, no entanto, ndo vinculara a
Administrac&o a obrigatoriedade de realizar a contratagcdo da totalidade dos itens.
A Administragao tera a opgao de realizar uma licitacdo especifica para a aquisigéao
desejada, desde que esta seja devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1.Os precgos registrados poderdo ser modificados ou atualizados em virtude de uma
eventual redugcdo dos precos praticados no mercado ou de circunstancias que
possam elevar os custos dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas
seguintes situagdes:

6.1.1. Em situagdes de forga maior, caso fortuito, ou fato do principe, bem como em
decorréncia de eventos imprevisiveis ou previsiveis com consequéncias
incalculaveis que impossibilitem a execucdo do acordo conforme estipulado,
nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021, sera necessario considerar as implicagdes legais pertinentes;

6.1.2. Em caso de criagao, alteragcao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao
sobre os pregos registrados;

6.1.3. Os precgos registrados serdo reajustados, nos termos da Lei n°® 14.133, de
2021.

6.1.3.1. Considerando o disposto no inciso IV, §5° do Artigo 82 da Lei n°
14.133/2021, que trata da atualizagdo peridédica dos pregos registrados,
bem como o inciso Ill do Artigo 25 do Decreto n° 11.462/2023, os pregos
registrados serao reajustados apos o interregno de um ano a partir da data
do orgamento estimativo. Este reajuste sera realizado independentemente
de solicitacdo por parte da CONTRATADA, por meio da aplicacao, pelo
CONTRATANTE, do indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA),
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

6.1.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano
sera considerado a partir da data dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.1.3.3. No caso de atraso ou de ndo divulgacdo do(s) indice(s) de
reajustamento, o contratante devera remunerar o contratado com a quantia
calculada com base na ultima variagdo conhecida, efetuando o pagamento
da diferenca correspondente assim que o(s) indice(s) definitivo(s) for(em)
divulgado(s).

6.1.3.4. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) empregado(s) para o reajuste
devera(&o) ser, de maneira obrigatoria, o(s) definitivo(s).

6.1.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para o reajustamento sejam
extintos ou, de qualquer forma, ndo possam mais ser utilizados, serao
adotados, em substituicdo, os que vierem a ser determinados pela
legislacgao vigente.

6.1.3.6. Na falta de uma disposicao legal referente ao indice substituto, as
partes concordardo em selecionar um novo indice oficial para o reajuste do
valor remanescente, através de um termo aditivo.

6.1.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. No caso de o preco registrado ultrapassar o prego efetivamente praticado no
mercado devido a circunstancias posteriores, o 6rgao responsavel convocara o
fornecedor para discutir a possibilidade de redugéo do preco registrado.

7.2. Caso o fornecedor ndo concorde em reduzir seu prego aos niveis observados no
mercado, ele sera dispensado do compromisso assumido em relacdo ao item
registrado, sem a imposicéo de penalidades administrativas.

7.3. Na hipotese delineada no item anterior, o 6rgdo gerenciador convocara 0s
fornecedores listados no cadastro de reserva, seguindo a ordem de classificacéo,
com o intuito de verificar sua disposicdo em reduzir os precos estipulados para
niveis compativeis com os valores de mercado. Ademais, ndo serao convocados
os licitantes ou fornecedores cujos registros tenham sido cancelados.

7.4. Caso nao seja bem-sucedido nas negociagdes, o 6rgao gerenciador procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas pertinentes para
assegurar uma contratagdo mais vantajosa.

7.5. Na eventualidade de uma diminuigdo do preco registrado, o gestor procedera a
comunicagao aos orgaos e entidades que tenham celebrado contratos decorrentes
da ata de registro de pregos, a fim de que estes avaliem a conveniéncia e a
oportunidade de realizar negociagdes com o objetivo de promover a alteragao
contratual, em conformidade com o disposto no artigo 124 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.6. Na eventualidade de o preco de mercado ultrapassar o prego registrado, e
considerando que o fornecedor ndo seja capaz de cumprir as obrigacdes
estabelecidas na ata, sera permitido ao fornecedor solicitar ao gerenciador a
alteracao do preco registrado, mediante a apresentacao de evidéncias de um fato
superveniente que, alegadamente, o impossibilite de honrar o compromisso.

7.7. Neste contexto, o fornecedor devera enviar, juntamente com o pedido de alteracéao,
a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que evidencie a
inviabilidade do preco registrado em comparagcdo as condi¢cdes inicialmente
acordadas.

7.8. Na auséncia da comprovacéao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao gerenciador, e o fornecedor
devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento de
seu registro, conforme estipulado no item 9.1, sem prejuizo das san¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagao pertinente.

7.9. Na eventualidade de cancelamento do registro do fornecedor, conforme estipulado
no item anterior, o gerenciador procedera a convocacdo dos fornecedores
constantes no cadastro de reserva, seguindo a ordem de classificagdo, a fim de
verificar se estes concordam em manter os precos registrados, em conformidade
com o estabelecido no item 7.1.

7.10. Caso nao se obtenha sucesso nas negociacbes, o 6rgao responsavel
realizara o cancelamento da ata de registro de pregos, conforme estipulado no item
9.4, e tomara as medidas adequadas para assegurar a contratagao mais vantajosa.

7.11. No caso de comprovacao da elevagao do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme estipulado nos itens 7.6 e 7.7, o 6érgao responsavel pela
gestdo procedera a atualizagdo do prego registrado, em consonancia com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.12. O drgéao responsavel pela gestao informara aos 6rgaos e as entidades que
tenham celebrado contratos em decorréncia da ata de registro de pregos sobre a
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alteracao efetiva do precgo registrado, a fim de que possam avaliar a necessidade
de alteragao contratual, em conformidade com o disposto no artigo 124 da Lei n°
14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO

DE

8.1

8.2

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

PRECOS

. As quantidades estipuladas para os itens com precos consignados nas atas de
registro de pregos poderao ser realocadas pelo érgéo gerenciador entre os 6érgéos
ou entidades participantes, assim como entre aqueles que nao participam do
registro de precos.

. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para érgéo ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para érgao ou entidade nao participante.

. O 6rgéo gerenciador que tiver realizado a estimativa das quantidades a serem

contratadas sera considerado participante para fins de remanejamento.

No caso de realocagdo de um érgéo ou entidade participante para um 6rgéao ou

entidade nao participante, deverao ser respeitados os limites estabelecidos no

artigo 32 do Decreto n° 11.462, de 2023.

Cabera ao 6rgao responsavel autorizar o remanejamento solicitado, com a redugao

do quantitativo inicialmente informado pelo érgéo ou pela entidade participante,

desde que haja a prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrera a diminuicao
dos quantitativos informados.

No caso de o remanejamento ser realizado entre 6rgéos ou entidades dos Estados,

do Distrito Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da

ata de registro de precos, conforme as condigdes estabelecidas, decidir sobre a

aceitacdo ou a recusa do fornecimento resultante do remanejamento dos itens.

Na eventualidade de uma aquisicdo centralizada, na auséncia de uma indicagao

por parte do 6rgdo ou do gestor quanto aos quantitativos dos participantes

envolvidos na compra centralizada, conforme previsto no item 8.3, a distribuicao
das quantidades para a execucdo descentralizada sera realizada por meio de
remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1

9.2

. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Administragcao sem justificativa razoavel;

9.1.3. N&o aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, §

2°, do Decreto n° 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°

14.133, de 2021.

. Na eventualidade da imposicdo de sancao conforme os incisos Ill ou IV do caput
do artigo 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, caso a penalidade imposta ao fornecedor
nao exceda o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgao gerenciador
tera a prerrogativa, por meio de uma decisdo fundamentada, de optar pela
manutencgao do registro de precos. Entretanto, as contratagcdes derivadas da ata
estardo vedadas enquanto perdurarem os efeitos da sangao.
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9.3. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado
por despacho do 6rgéo gerenciador, garantidos os principios do contraditério e da
ampla defesa.

9.4. No caso de cancelamento do registro do fornecedor, o érgédo responsavel pela
gestdo podera convocar os licitantes constantes no cadastro de reserva,
respeitando a ordem de classificagdo estabelecida.

9.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser efetuado pelo gerenciador, total
ou parcialmente, em uma determinada ata de registro de precgos, nas seguintes
circunstancias, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.5.1. Porrazao de interesse publico;

9.5.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.5.3. Caso as negociagdes nao sejam bem-sucedidas, nas situacbées em que o
preco de mercado ultrapassar ou ficar abaixo do prego registrado, conforme
estabelecido nos artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°® 11.462, de
2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagées assumidas neste instrumento
sujeitara a CONTRATADA, garantido o prévio processo administrativo com direito
ao contraditorio e a ampla defesa, as seguintes sangdes:

10.1.1 MULTA MORATORIA: O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitara a
CONTRATADA a multa moratéria de 0,5% a 1%] por dia de atraso, calculada
sobre o valor do item nao entregue, até o limite maximo de 10% a 20% do valor
total do contrato.

10.1.2 A partir do 15° dia de atraso injustificado, a Administracdo podera caracterizar
a inexecucgao total ou parcial do contrato, aplicando as sancdes cabiveis e
procedendo a rescisao unilateral da avenca.

10.1.3 MULTA COMPENSATORIA: Pela inexecugao total ou parcial do objeto (ndo
entrega definitiva do item), sera aplicada multa compensatéria de 10% a 30%
calculada sobre o valor total do contrato ou sobre a parcela inadimplida.

10.1.4 Se o dano decorrente da nao entrega for superior ao valor da multa
compensatéria, a Administracdo podera exigir indenizagdo complementar,
provando o prejuizo real sofrido.

10.1.5 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Pela nao entrega do item
contratado, configurando inexecugcdo que enseja a rescisao por culpa da
CONTRATADA, sera aplicada a san¢ao de impedimento de licitar e contratar no
ambito da Administragao Publica Direta e Indireta do ente federativo sancionador,
pelo prazo de até 3 (trés) anos.

10.1.6 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: Caso a fiscalizacdo constate que a ndo
entrega decorreu de ato doloso, fraude, ma-fé ou conduta reincidente grave que
comprometa a idoneidade da empresa, sera instaurado processo para aplicagao
da sancao de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica de todas as esferas federativas, por prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.1.7 PROCEDIMENTO E DOSIMETRIA: A aplicagao de qualquer das sangoes
previstas sera precedida de notificagdo formal a CONTRATADA para
apresentacao de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da
data do recebimento da intimagao.
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10.1.8 Na aplicagdo das san¢des serdo consideradas a gravidade da conduta, os
prejuizos causados a execugao do servigo publico e a reincidéncia do fornecedor.

10.1.9 DESCONTO DAS MULTAS: Os valores das multas aplicadas poderao ser
descontados diretamente dos pagamentos devidos pela Administragao, retidos
de garantias prestadas ou, se for o caso, cobrados judicialmente.

10.2. O descumprimento da Ata de Registro de Precos resultara na aplicacédo das
penalidades previstas no Termo de Referéncia.

10.3. As sancdes também se estendem aos membros do cadastro de reserva no
registro de precos que, quando convocados, ndo cumprirem O COMPromisso
assumido de forma injustificada apds a assinatura da ata.

10.4. E atribuicdo do érgdo gerenciador a imposigdo das san¢des decorrentes do ndo
cumprimento das disposi¢cbes estabelecidas nesta ata de registro de pregos
(artigo 7°, inciso XIV, do Decreto n°® 11.462, de 2023). Contudo, nas situagbes em
que o descumprimento se referir as contratagcbes dos o6rgaos ou entidades
participantes, sera de responsabilidade do respectivo 6rgdo participante a
aplicacao da penalidade (artigo 8°, inciso IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

10.5. O 6rgédo ou entidade participante deve notificar o 6rgdo gerenciador acerca de
qualquer uma das ocorréncias mencionadas no item 9.1, em virtude da
necessidade de abertura de procedimento para o cancelamento do registro do
fornecedor.

DA VIGENCIA DA ATA SRP

11.1 A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados da data de publicagao do extrato da
Ata no PNCP, prorrogavel, na forma do Lei 14.133/2021, Art. 84, e

11.2 Na prorrogagdo da Ata, permanecendo a vantajosidade para a administracéo,
podera ser renovado o saldo conforme definido no Decreto Estadual/PR n°. 7.389/2024,
(§2° do art. 299) “Na prorrogacgao da vigéncia inicial da ata de registro de precos pode
haver a renovagao dos quantitativos registrados em relagéo a cada item, até o limite do
quantitativo original”.

12. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

12.1. A entrega dos itens devera ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis a partir
do recebimento da ordem de compra, na sede da Camara Municipal de Piraquara,
sito a avenida Getulio Vargas n°.1511 Piraquara/PR — CEP 83.301-010, no horario
das 08h30min as 11h30min e das 13h30 as 16h30min.

12.2. O contratado sera responsavel por entregar os itens em perfeitas condi¢oes,
sob o modelo de frete CIF.

12.3. Os produtos devem ser entregues com o certificado de garantia fornecido
pelo fabricante.

12.4. Todos os produtos devem ser novos, de primeiro uso, sem defeitos, e
entregues em suas embalagens originais de fabrica.

12.5. Recebimento Provisério: no ato da entrega o fiscal de contratos, fara
verificagao fisica de volumes, integridade das embalagens e confronto com a Nota
Fiscal.

12.6. Recebimento Definitivo: Acontecera no prazo de até 5 (cinco) dias uteis
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apoés a reéepgéo provisoria, apos a execugao de testes técnicos pelos fiscais da ata
para confirmar:
12.6.1. Conformidade dos itens com as especificagbes do edital.

12.7.

Os produtos entregues com defeito, marcas trocadas ou incompativeis com

o licitado devem ser substituidos pelo fornecedor no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, sem custos adicionais para o érgéao.

13.CONDICOES GERAIS

13.1.

13.2.

13.3.

As condigdes gerais para a execugao do objeto, incluindo os prazos para entrega
e recebimento, as obrigagdes da Administracdo e do fornecedor registrado, as
penalidades e outras condigdes do acordo, estdo delineadas no Termo de
Referéncia, que se encontra anexado ao edital. No caso de adjudicag¢ao por prego
global de um grupo de itens, a contratagdo de uma parte dos itens desse grupo
sera admitida apenas mediante a realizagao prévia de pesquisa de mercado e a
demonstragao de suas vantagens para a entidade ou 6rgao responsavel.

Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei Federal n° 14.133/2021, e dos
principios gerais de direito.

Fica estabelecido que o foro da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba -
Foro Regional de Piraquara sera o competente para resolver as controvérsias
decorrentes deste contrato, renunciando-se a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja. Assim, por estarem em comum acordo, as partes assinam
o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presenca de duas
testemunhas, a fim de que produza os devidos efeitos legais.

Piraquara, XX de XXXXXX de 2026.

Guanair Denilson Garcia dos Santos Representante da Contratada
Presidente da Camara Municipal de Nome da Contratada

Piraquara

128 Testemunha 22 Testemunha
CPF: CPF:
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