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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV
JUIZ DE FORA -2025
| - DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA (Art. 12, 1 do RILC)

1.1. A EMPAV é uma empresa publica, criada pela Lei Municipal n® 4755, de 17 de
dezembro de 1974,vinculada ao Municipio de Juiz de Fora, responsavel pelos servicos
de pavimentagao e recomposicaoasféaltica da malha viaria de Juiz de Fora, inclusa a
producao de massa asfaltica; pela manutencao e conservagao de pracas, parques e
jardins e pela execucao de diversas obras de engenharia no Municipio de Juiz de
Fora. Por intermédio da Diretoria Administrativa e Financeira e da Diretoria Técnica
Operacional, realiza o planejamento dos quantitativos necessarios ao atendimento
das demandas, bem como dos recursos financeiros ao provimento de tais ag¢oes.

1.2. A aquisicdo dos materiais objeto desta licitacdo tem por objetivo suprir as
necessidades desta Empresa Municipal, uma vez que incumbe a empresa a execugao
de servicos diversos de engenharia,como obras de pavimentacgao, limpeza de pracas
e canteiros centrais e obras diversas de revitalizagdodos logradouros publicos.

1.3. Para a execucao dos servicos prestados, ha a necessidade de que sejam
adquiridos diversos materiais que sao encontradas na tabela SINAPI, que € uma
tabela dereferéncia de precos de insumos e servicos de engenharia. Como ha grande
abrangéncia de produtos,todos com o devido pre¢co de mercado, o registro de precos
com base na tabela garante uma celeridade no processo licitatorio, sendo de grande
valia para esta empresa publica.

1.4. Logo, a pretendida aquisi¢cao de itens tomando como base os pregos registrados
na TABELA SINAPI, além de ser uma medida eficiente para a EMPAV, impede a
imposigao de prejuizo ao erdrio, haja vista que serd vencedora do respectivo certame,
a empresa que oferecer o maior percentual dedesconto por item, tomando como base
a referida TABELA SINAPI.

2. ALINHAMENTO DA CONTRATACAO COM O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRACAO (Art.12, X do RILC)

2.1. A futura contratacdo se da diante da necessidade de aquisicdo dos insumos e
materiais objeto deste Estudo Técnico Preliminar, para atendimento das demandas
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dos diversos setores da EMPAV durante a execugcao de servigos diversos de
engenharia, como obras de pavimentacao, limpeza de pracas e canteiros centrais e
obras diversas de revitalizagdo dos logradouros publicos a serem realizados nos

proximos 2 anos.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA POTENCIAL CONTRATAGCAO (Art. 12, lldo
RILC)

3.1. Acolhendo o Enunciado n® 32 do | Simpésio de Licitacdes e Contratos da Justica
Federal, o qual preceitua que: “Na confecgcdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP), os
requisitos da contratacdo (art. 18, § 1% inciso lll, da Lei n. 14.133/2021) devem ser
entendidos como o0s necessarios e suficientes a escolha da solugdo, e ndo como 0s
requisitos de habilitacdo a serem exigidos na licitacdo ou na contratacdo direta, estes
ultimos constantes do art. 64, inciso XXIIl, “d”, da mencionada le/’”.

3.2. Os padrées minimos de qualidade estdo descritos na tabela de especificacao
técnica dos insumosdo SINAPI.

3.3. Atabela de referéncia de precos e custos SINAPI, assim como todos os requisitos
técnicos podeser encontrado no endereco eletrénico: https://www.caixa.gov.br/poder-

publico/modernizacaogestao/sinapi/Paginas/default.aspx

Il - ANALISE DE SOLUCOES

1. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 12,1V do RILC)

1.1. Nao foi necessario fazer o levantamento de mercado de maneira usual, uma vez
que os insumos sdo cotados pelo SINAPI e seus pregcos sado atualizados
mensalmente.

1.2. De maneira geral, a tabela SINAPI contempla os principais insumos utilizados em

obras e servigos de engenharia.

2. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (Art. 12, V do RILC)

2.1. Aplanilha a seguir apresenta o valor destinado a cada lote de materiais de mesma
natureza.

2.2. Os valores especificados na tabela da descricdo do objeto foram estimados a
partir do histéricode aquisicbes de materiais e ferramentas pela EMPAV no periodo

de um ano e projetados para o periodo de 24 meses. Como a empresa presta servicos
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de acordo com os contratos firmados, ndo hacomo se prever com exatidao os
quantitativos a serem adquiridos, razao pela qual se optou pelo Sistema de Registro
de Precos para este certame.

VALOR TOTAL
ITEM OBJETO QUANT. | VALOR UNIT. 12 (DOZE)
MESES

Materiais de Pintura:
Abrangendo tintas, massas,
impermeabilizantes, solventes e
removedores, fundos e
seladores, vernizes, silicones,
adesivos e colas, pinceis, rolos
e afins (Baseados na tabela
SINAPI-MG).

1 R400.000,00 | R400.000,00

Telhas e Calhas: Abrangendo
telhas ceramicas, telhas
galvanizadas, telhas
2 fibrocimento, cumeeiras, rufos, 1 R$90.000,00 R$90.000,00
calhas, complementos e afins.
(Baseados na tabela SINAPI-
MG).

Material Hidraulico -
Abrangendo tubos e conexdes,
tubos e elementos de
drenagem, aparelhos e metais,
caixas e ralos, registros e
3 vélvulas, lougas, torneiras, 1 R$90.000,00 | R$90.000,00
chuveiros e reservatorios e
demais acessorios,
complementos e afins.
(Baseados na tabela SINAPI-
MQG).

Madeiras - Abrangendo
madeiras, compensados,
barrotes, caibros, tabuas,

4 madeirites, portas, batentes,
alisares e demais acessorios,
complementos e afins.
(Baseados na tabela SINAPI-
MG).

Ferramenta em Geral -
Abrangendo mecanica,
hidraulica, elétrica,
equipamentos manuais e
demais acessorios,

1 R$90.000,00 | R$90.000,00

1 R$90.000,00 | R$90.000,00

complementos e afins.
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Artefatos de Concreto -
Abrangendo tubos de concreto
para drenagem pluvial, blocos

de concreto, tijolos macicos,
tampas de concreto, calhas,
complementos e afins.

R$90.000,00

R$90.000,00

Cimento - Abrangendo Cimento
Portland CP Il - 32, CP Il - 40,
CP IV - 32, cimentos estruturais
e afins - (Baseados na tabela
SINAPI-MG).

R$90.000,00

R$90.000,00

Aco - Abrangendo Vigas,
vergalhdes, barras chatas,
telas e malhas para fabricacao
de artefatos e demais
acessorios, complementos e
afins. (Baseados na tabela
SINAPI-MQG)

R$90.000,00

R$90.000,00

Material de Construcdo Geral -
Abrangendo Saco de rafia para
entulho, tijolos ceramicos,
tijolos macicos, abracadeira de
nylon, estopa, complementos e
afins. (Baseados na Tabela
SINAPI - MG).

R$90.000,00

R$90.000,00

10

Materiais elétricos -
Abrangendo dutos, eletrodutos,
cabos, fios, interruptores,
disjuntores, tomadas, quadros,
complementos e afins.
(Baseados na Tabela SINAPI -
MG).

R$700.000,00

R$700.000,00

TOTAL

R$1.820.000,00 (um milh&o oitocentos e vinte mil reais)

2.3. Os materiais e insumos serdo adquiridos por item, de maneira parcelada, conforme
a demandainerente a prestagéo dos servigos.

2.4. Os itens foram definidos conforme a relacado de afinidade entre os insumos e
materiais para que a mesma empresa tivesse a capacidade de fornecer produtos
similares. Desta maneira, por questdes de mercado, a forma de parcelamento do

objeto proporciona celeridade no fornecimentopor parte da empresa e economia para

esta empresa publica.

3. ESCOLHA DA SOLUCAO
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3.1. A tabela abaixo visa detalhar as solugdes, vantagens e desvantagens da
aquisicao de materiais necessarios para o bom andamento das atividades da Empav,
considerando o uso diario e a necessidade de eficiéncia na contratacao desses itens.

Solucoes Vantagens Desvantagens

Possibilidade de adquirir
de acordo com a

Aquisi¢ao de materiais e demanda. Economia no Limitagéo devido as
insumospor meio da Tabela processolicitatério. especificacéesexistentes na
SINAPI (SRP) Facilidade para P bl SINAPI

gerenciamento dos
contratos e aquisi¢oes.

Aquisicao de materiais e - i ’
insurﬂosp%r meio de diferentes Comprar materiais com necessidade de Um numero
especificagbes mais

contratos serem

maiorde processos licitatorios a

(SRP) Proximas ou mais

detalhadas Realizados

3.2. Considerando que a aquisicao sera realizada por meio de Ata de Registro de
Precos, a selecdo sera feita com base na proposta de MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL POR ITEM, sobre os precos unitarios tomando como referéncia a
Tabela SINAPI, assegurando a economicidade e a eficiéncia na gestao dos recursos
publicos.

ll. DETALHAMENTO DA SOLUGCAO ESCOLHIDA

1. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO (Art. 12, VI do RILC)

1.1. A Tabela SINAPI publica mensalmente os precos dos insumos, equipamentos e
salarios do setor de construgao civil. Essa tabela € uma referéncia de pregos aceita
como base para os orcamentos e contratos que a EMPAV firma com os entes
publicos, sendo reconhecida nacionalmente como referéncia de precos.

1.2. Dado a grande quantidade de materiais necessarios para cumprimento de seus
contratos, bem como a perenidade na necessidade de alguns deles, faz-se importante
um registro de prego quecontemple todos ou a maioria deles, garantindo celeridade na
aquisicao, bem como uma garantia dapratica de precos de mercado na aquisi¢ao, visto
que os precos publicados na Tabela séo atualizados mensalmente.
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2. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA CONTRATACAO
(Art. 12, VIl do RILC)

2.1. A empresa presta servicos de acordo com os contratos firmados, ndo ha como se
prever comexatidao os quantitativos a serem adquiridos, razao pela qual se optou pelo
Sistema de Registro de Precos para este certame.

2.2. A contratacao foi parcelada em itens, uma vez que ha correlagéo entre diferentes
materiaise insumos constantes na tabela SINAPI.

2.3. O parcelamento escolhido para o processo licitatério sera por item, visto que
alguns dos itens sao dependentes, sendo possivel que a mesma empresa forneca os

materiais necessarios paraa execugao de determinado servigo.

3. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 12, IX do
RILC)

3.1. Diante do objeto definido, n&o existem outras contratagbes correlatas ou
interdependentes.

4.RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 12, Xl do RILC)
4.1. Com a aquisicdo dos equipamentos e insumos sera possivel pedir materiais
conforme a demanda durante a execucdo dos servicos ou até mesmo realizar a

aquisicao de materiais de forma a manter um estoque para a execugao futura.

5. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS (Art. 12, Xll do RILC)

5.1. A aquisicao dos materiais ndo afeta a estrutura existente na Empav, pois a sede
ja conta com espaco destinado a almoxarifado e depdsito de materiais.

5.2. O restante dos materiais adquiridos sera armazenado no almoxarifado da Usina
de Asfalto da Empav, até o uso nas frentesde servico.

6.POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (Art. 12, Xlll do RILC)

6.1. A fabricagdo dos insumos constantes neste Estudo Técnico Preliminar gera
poluigdo inerentes aatividades industriais de extracdo e beneficiamento de matéria
prima e ao processo de fabricagdo dos componentes e do produto final. Entretanto,
tais impactos sao absorvidos e gerenciados pelas empresas fabricantes.

6.2. Os materiais serdo armazenados no almoxarifado ou no espacgo destinado para

guarda dos materiais em conformidade com as normas ambientais.
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6.3. Os demais residuos gerados durante o uso dos materiais e insumos serao

destinados a locais proprios para o descarte do tipo de material.

IV. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base nas informacdes levantadas ao longo do estudo preliminar, e considerando
que o fornecimento é eventual e de acordo com as reais necessidades da Empav,
portanto julgo como procedente e viavel a presente demanda, devendo-se dar
prosseguimento ao processo de contratacao.

Assinatura do Servidor Responsavel
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