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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentagdo: Descri¢do da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021).

A disponibilizagio de dgua potavel de qualidade ¢ um dos pilares essenciais para a
saude publica e o bem-estar da populagdo. O tratamento adequado da dgua envolve a aplicagéo
de produtos especificos que garantam sua purificagdo e tornem seu consumo seguro. Dentre
esses produtos, destaca-se o polimero sintético de Acrilamida ndo Iénico - em emulsdo,
utilizado como auxiliar na floculagéo na estagéo de tratamento de dgua. Sua aplicagdo permite
a remogéo eficiente de particulas e impurezas, assegurando que a dgua distribuida & populagdo
atenda aos padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos pelas normativas vigentes.

A necessidade de aquisicio desse insumo decorre da obrigatoriedade de cumprimento
da Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5/2017, alterada pela Portaria n® 888/2021, que define
os padrdes de potabilidade da 4gua para consumo humano no Brasil. A néo utilizagéo desse
polimero comprometeria a eficiéncia do tratamento da dgua, podendo resultar na distribuigéo
de um produto final inadequado para o consumo e em descumprimento das exigéncias
sanitarias, o que traria riscos a satide publica e possiveis sangdes regulatorias.

Dessa forma, a contrataciio busca garantir a regularidade e a qualidade do fornecimento
de 4gua tratada, promovendo seguranga sanitaria e prevenindo doengas de veiculagéo hidrica.
Além disso, a aquisi¢do planejada do insumo permite um gerenciamento eficiente dos estoques
e evita a interrupgdio do servigo essencial de abastecimento de 4gua, garantindo a continuidade
do tratamento adequado conforme os pardmetros técnicos exigidos.

2% DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO NECESSARIOS E
SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO

Para garantlr a efetividade do tratamento da dgua, o polimero sintético de Acrilamida
ndo Ionico - em emulsdo a ser adquirido deve atender a requisitos técnicos, funcionais e
operacionais que assegurem sua compatibilidade com os processos de floculagdo realizados na
estago de tratamento de agua. O produto deve possuir alto peso molecular e ser isento de
impurezas que possam comprometer sua eficiéncia, além de apresentar estabilidade quimica
adequada para garantir sua efetividade ao longo do tempo.

Os fornecedores devem apresentar documentagdo técnica que comprove a
conformidade do polimero com as especificagdes exigidas pela legislagdo vigente, incluindo
laudos técnicos, Ficha de Dados de Seguranga (FDS) e certificados de analise emitidos por
laboratérios credenciados. O produto deve estar em conformidade com as diretrizes da Portaria
de Consolidagio GM/MS n° 5/2017 (alterada pela Portaria n® 888/2021), garantindo que sua
aplicagiio néo resulte em contaminagfo da dgua tratada ou em impactos adversos ao meio
ambiente.

Além dos critérios técnicos, o fornecimento do polimero deve observar praticas de
sustentabilidade, priorizando embalagens reciclaveis ou com logistica reversa para destinagdo
adequada. O transporte e armazenamento do produto devem seguir normas de seguranca e
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regulamenta¢des ambientais aplicdveis, minimizando riscos a saide ocupacional e ao meio
ambiente. A entrega devera ser realizada conforme cronograma previamente estabelecido,
garantindo o abastecimento continuo do insumo sem prejudicar o processo de tratamento da
agua.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O mercado de fornecimento de polimero sintético de Acrilamida ndo I6nico - em
emulsdo é composto por empresas especializadas na produgédo e comercializagdo de insumos
quimicos para tratamento de dgua. Diversas companhias, tanto nacionais quanto internacionais,
disponibilizam esse produto, sendo que a escolha do fornecedor deve considerar critérios
técnicos, regulatorios e econdmicos para garantir a melhor relagfo custo-beneficio para a
Administragdo Publica.

A pesquisa de mercado realizada identificou que o produto pode ser adquirido em
diferentes apresentagdes, com variagdes na concentragio, viscosidade ¢ peso molecular, fatores
que influenciam diretamente sua eficiéncia no processo de flocula¢do. Além disso, foram
analisadas contratagdes similares realizadas por outros érgdos publicos, evidenciando que a
escolha do fornecedor deve levar em conta a conformidade do produto com a Portaria GM/MS
n® 5/2017, a certificagdo de qualidade e a capacidade logistica do fornecedor para garantir
entregas regulares.

Diante do levantamento de mercado, a melhor solugéo a ser contratada é a aquisi¢do do
polimero sintético de Acrilamida nfio I6nico - em emulsdo que atenda aos requisitos técnicos
estabelecidos, garantindo eficiéncia no tratamento da dgua e conformidade com as normativas
sanitarias. A escolha do fornecedor serd baseada em critérios técnicos e econdmicos,
priorizando empresas que possuam experiéncia comprovada no fornecimento desse tipo de
insumo para o setor publico e que apresentem a melhor proposta em termos de qualidade, prazo
de entrega e custo.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na aquisi¢do de polimero sintético de Acrilamida néo
[6nico - em emuls@o, um insumo essencial para o tratamento de agua, utilizado como auxiliar
na floculag¢fo nas esta¢des de tratamento. Esse polimero tem a fungéo de promover a agregagio
de particulas em suspensdo, facilitando sua remocéo e garantindo que a dgua tratada atenda aos
padrdes de potabilidade exigidos pela legislagdo vigente.,

O fornecimento do produto deverd ser realizado de forma programada, em
conformidade com a demanda operacional da estagdo de tratamento de 4dgua, garantindo a
continuidade do servigo. O polimero adquirido devera apresentar estabilidade quimica, alto
peso molecular e auséncia de impurezas, assegurando eficiéncia no processo de floculagdo. O
armazenamento € o transporte devem seguir normas técnicas e regulamentaces ambientais,
evitando qualquer risco de contaminag¢édo ou degradacdo do produto antes da aplicacéo.

Além da entrega do insumo, a solugdo proposta podera incluir suporte técnico do
fornecedor, caso necessario, para ajustes operacionais ¢ treinamento dos profissionais
responsaveis pelo manuseio do produto. A aquisi¢éo sera realizada conforme os parametros de
qualidade estabelecidos, considerando aspectos de sustentabilidade, como embalagens
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recicldveis e logistica reversa, de modo a minimizar impactos ambientals € garantir o
cumprimento das diretrizes normativas para o setor de saneamento.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi estabelecida com base na demanda
histérica da estacfio de tratamento de dgua, considerando o consumo médio mensal do polimero
sintético de Acrilamida ndo I6nico - em emulsdo nos processos de floculagdo. Foram levados
em conta fatores como a capacidade operacional da estago, a variagéo sazonal do volume de
dgua tratada e a necessidade de manter um estoque minimo estratégico para evitar

desabastecimento.
Além disso, a defini¢do da quantidade necessaria considerou dados técnicos fornecidos
por especialistas no tratamento de dgua e normas regulatérias aplicaveis, garantindo que o
volume adquirido seja suficiente para atender as exigéncias de qualidade e seguranga hidrica.
A estimativa detalhada das quantidades a serem contratadas consta abaixo.

Item Qtd. UM. Descri¢do técnica minuciosa do material/servigo
Polimero Sintético de Acrilamida N#o [6nico, em emulsdo, com as seguintes propriedades fisicas e quimicas:
e Aparéncia: liquido, viscoso, esbranquigado e opaco,

Densidade; 0,96 - 1,10g/cm?;

Ph A 25°C (100%): 7,5 - 9,5,

Solubilidade em agua: Completa;

Peso Molecular: Alto;

Viscosidade UL (cps): 4.20 - 5.80:

Polimeros Sélidos: 40 - 45,0%

Viscosidade Brookfield (a 24°C): 900 - 2.000 ¢cps;

Acrilamida Residual (ppm): 499 max.;

Embalagem: Bombonas contendo 20 ou 25 kg de produto constando peso do produto, n® do lote, data

de fabricagao e validade do lote (minima de 06 meses);

O produto devera vir acompanhado do certificado de analises;

e A empresa fornecedora deverd realizar o recolhimento das embalagens plasticas rigidas vazias

(logistica reversa).

0l 6.500 Keg

4, ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATACAO

Dentre as referéncias identificadas, o menor prego publico apurado corresponde ao
valor de R$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos) por quilograma, conforme Pregio
Eletrdnico n® PE 20/2025 do Municipio de Vila Rica/MT, cujo valor total contratado a época
foi de R$ 21.330,00 (1.350 kg x R$ 15,80).

Para a presente contratagdo, considerando a quantidade estimada de 8.125 kg, o valor
total estimado passa a ser de:

v’ RS 128.375,00 (cento e vinte e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais).

i S

O valor inicialmente previsto no Plano de Contratagdo Anual (PCA) de 2025, no
montante de R$ 70.000,00, era preliminar e estimativo, sendo atualizado com base na pesquisa
de precos realizada.

B JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
A contratagdo do polimero sintético de Acrilamida ndo I6nico - em emulsfo serd
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realizada com entrega parcelada, de modo a garantir o fornecimento continuo do insumo sem
comprometer o armazenamento ¢ a qualidade do produto. O parcelamento da entrega visa
adequar o recebimento a demanda real da estagfio de tratamento de dgua, evitando a estocagem
excessiva, que pode resultar em deteriorag@o do produto e impactos na eficiéncia operacional.

Além disso, a entrega parcelada permite uma melhor gestdo dos recursos financeiros,
distribuindo os pagamentos ao longo do periodo contratual e reduzindo a necessidade de
desembolso imediato de grandes quantias. Isso possibilita uma maior previsibilidade
or¢amentaria e otimiza a alocacdo dos recursos publicos.

Outro fator relevante é a otimizagio da logistica de fornecimento, reduzindo custos
operacionais relacionados ao transporte e armazenamento. Com um cronograma de entregas
bem definido, garante-se que o insumo esteja disponivel conforme a necessidade do processo
de tratamento de 4gua, minimizando riscos de desabastecimento e assegurando a regularidade
do servico essencial de fornecimento de agua potavel a populacéo.

6. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Fundamentacio: Contratacoes correlatas e/ou interdependentes. (inciso X1 do § 1°do art. 18
da Lei 14.133/21).

A presente aquisi¢do ndio apresenta vinculagdio ou dependéncia em relagdo a outra
contratagao/aquisigdo.

7. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Fundamentacio: Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Adminis-
tracdo; (inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

A presente contratagdo esta devidamente prevista no Plano de Contratagdo Anual
(PCA) de 2025 da SAE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas. O planejamento
realizado pela SAE considerou a necessidade continua do Polimero Sintético de Acrilamida
Niao [6nico em emulséo.

A previsdo da contratagdo no PCA demonstra o alinhamento com os instrumentos de
planejamento da entidade, reforgando o compromisso com a eficiéncia e continuidade dos
servigos publicos. A inclusdo no PCA também assegura a adequagfo orgamentdria € o
acompanhamento de sua execugdo, de forma a atender aos objetivos estratégicos da entidade.

8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagiio do polimero sintético de Acrilamida nédo I6nico - em emulsdo tem como
principal objetivo garantir a continuidade e a eficiéncia do processo de tratamento de agua,
assegurando que a dgua distribuida a populagdo atenda aos padrdes de qualidade e potabilidade
exigidos pela Portaria GM/MS n° 5/2017, alterada pela Portaria n° §88/2021. Com a aquisi¢&o
desse insumo, espera-se manter a regularidade operacional da estagdo de tratamento,
prevenindo falhas no processo de floculagéo e reduzindo riscos de contaminagio.

Do ponto de vista econdmico, a entrega parcelada do produto possibilita um melhor
gerenciamento do orgamento publico, evitando gastos excessivos com armazenamento e
minimizando desperdicios. Além disso, a defini¢do de um fornecedor que atenda aos critérios
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técnicos e de sustentabilidade contribui para a otimizagfo dos custos operacionais € ambientais,
promovendo um uso mais eficiente dos recursos financeiros e reduzindo impactos negativos
ao meio ambiente.

Em termos de gestdo, a contratagdo permitird maior previsibilidade e seguranga no
abastecimento do insumo, evitando interrupgdes no servico essencial de tratamento de dgua. A
implementagdo de um cronograma de entregas adequado as necessidades da estagdo garantira
o melhor aproveitamento dos recursos humanos e logisticos, possibilitando uma operagdo mais
eficiente e alinhada as boas praticas de saneamento.

9. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO
DO CONTRATO

Antes da celebragdo do contrato para aquisi¢do do polimero sintético de Acrilamida ndo
Ionico - em emulsdo, algumas providéncias deverdo ser adotadas para garantir a adequagdo do
fornecimento e a seguranga no armazenamento ¢ manuseio do produto.

Inicialmente, serd necessario verificar a regularidade fiscal e juridica dos fornecedores
participantes da licitagdo, garantindo que a empresa contratada atenda aos requisitos legais e
possua capacidade técnica para o fornecimento do insumo. Além disso, serd realizada uma
analise detalhada das propostas apresentadas, assegurando a conformidade do produto com as
especificagdes exigidas e sua adequagdo aos padrdes estabelecidos pela Portaria GM/MS n°
5/2017, alterada pela Portaria n® 888/2021.

Outra providéncia essencial serd a avaliagfo da estrutura de armazenamento da estagio
de tratamento de 4gua, verificando se ha necessidade de adequagbes para o correto
acondicionamento do polimero. Também sera importante capacitar os profissionais
responsaveis pelo recebimento, manuseio e aplica¢do do produto, garantindo que todas as
normas de seguranga ocupacional e ambiental sejam seguidas, minimizando riscos a saude dos
trabalhadores e ao meio ambiente.

10. DESCRICjAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIAS MITIGADORAS

A utilizag@0o do polimero sintético de Acrilamida ndo I6nico - em emulsdo no tratamento
de agua apresenta impactos ambientais que devem ser devidamente gerenciados para evitar
danos ao meio ambiente. Entre os possiveis impactos, destaca-se o risco de descarte inadequado
do produto ou de suas embalagens, o que pode resultar em contaminagdo do solo e dos recursos
hidricos. Além disso, o transporte e o armazenamento inadequados podem gerar vazamentos,
afetando a seguranga ambiental e ocupacional.

Para mitigar esses impactos, serdo adotadas medidas como a exigéncia de fichas de
seguranca (FDS) e certificagdes ambientais do produto, garantindo que o insumo atenda aos
padrdes de sustentabilidade e seguranga. A empresa fornecedora devera apresentar um plano
de descarte adequado para as embalagens, priorizando a logistica reversa e praticas de
reciclagem, conforme previsto na legislagdo ambiental vigente.

Além disso, sera realizado um controle rigoroso no armazenamento e na aplicagdo do
polimero, seguindo normas de seguranga quimica para evitar desperdicios e minimizar a
liberagdo indevida de residuos no meio ambiente. A capacitagio dos profissionais responsaveis
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pelo manuseio do produto também sera uma medida essencial para garantir o uso adequado do
insumo, reduzindo riscos ambientais e promovendo a sustentabilidade no tratamento de agua.

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DESTINA

A contratacio do polimero sintético de Acrilamida néo I6nico - em emulséio demonstra-
se plenamente adequada para atender & necessidade de garantir a eficiéncia do tratamento de
4gua, assegurando a conformidade com os padrdes de potabilidade exigidos pela Portaria
GM/MS n° 5/2017, alterada pela Portaria n° 888/2021. A utiliza¢8io desse insumo ¢ essencial
para o processo de floculagfio, permitindo a remogao eficiente de impurezas e garantindo que
a 4gua distribuida & populagdo esteja dentro dos pardmetros de qualidade estabelecidos pelas
normas sanitarias.

Além disso, a opgio pela entrega parcelada permite um melhor planejamento
operacional e financeiro, evitando desperdicios ¢ garantindo um fornecimento continuo e
adequado a demanda. As medidas ambientais e de seguranga adotadas contribuem para
minimizar impactos negativos, promovendo um tratamento sustentavel da dgua. Dessa forma,
a contratagdo proposta representa uma solugdo eficiente, econdmica e ambientalmente
responsavel, assegurando a manutengdo da qualidade do servigo publico de abastecimento de
agua.

Elaboracdo e aprovagdo:
[tuiutaba, 12 defevereiro de 2026.

Vinicius Mara{l-es Assis Marcos Antopio eira Junior
Elaborador do Estudo Técnico Preliminar Supervisor de K PAR Captagoes
Setor de Planejamento de Contratagiio L
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1. OBJETO

MAPA DE RISCOS
Art. 18, inciso X, da Lei Federal n° 14.133/2021

Aquisigdio de Polimero Sintético de Acrilamida néo I6nico - em emulsdo

2. FASE I: Planejamento da Contratagio

RISCO 01:

Levantamento inadequado dos itens que compdem a aquisi¢ao.

Dano:

iresultados pretendidos.

Recebimento de materiais incompletos, ndo alcangando todas as necessidades e

Acdo Preventiva:

Verificagdio e eventual adequagdo das especificagdes
durante a elaboracfio do Termo de Referéncia, com o apoio
dos fornecedores na fase de cotagdo, assegurando aj
compatibilidade técnica e a viabilidade do objeto a ser
contratado.

Responsavel: Elaborador
do Termo de Referéncia

Avaliar o grau de inadequagfo e decidir sobre a eventual

Agdo de B = Responsavel: Fiscal do
f: g oz rescisdo contratual, fazendo a corregdo para um novo
Contingéncia: ‘ P A Contrato
processo licitatorio.
RISCO 02: Auséncia de informagdes/conhecimento atualizado sobre 08 materiais € o mercado
(novas normas, metodologias, tecnologias).
Dano: Risco de aquisi¢io de materiais de ma qualidade e/ou que néo atendam a realidade da
SAE.
- : ~ .~ Responsavel: Equipe de
Aciio Preventiva: Avaliar especificagdes de outras contratacoes Planejamento dal
. o 2 2 2 - . . cliz
governamentais similares. Contratacio
Acdio de Const_ata_ndo a risco que se descja evitar, ,avahar a Responsivel: Elaboradon
Contingéncia: vantajosidade de suspender a licitagdo até que Of  "Termo de Referéncia
8 ' lconhecimento/informacdo possa ser adequadamente obtido.
RISCO 03: Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.
Dano: &o atender as necessidades da SAE na vigéneia do contrato e/ou desperdicio de
materiais.
Aciio Preventivas Validar as quantidades com o setor requisitante e com a Responsavel: Elaborador
§¢ ‘ lexperiéncia dos fornecedores. do Termo de Referéncia
Acdo de pi % . " . 1o~ | Responsavel: Area
Contingéncia: Na hipotese de quantidades insuficientes, refazer a licitagdo.| p quisitante
RISCO 04: " Risco de que as especificagdes e requisitos estejam incorretos ou incompletos.
Dano: [Atraso na conclusdo do processo | Necessidade de reavaliagio das especificagdes e
requisitos | Necessidade de readequar prazos
- ‘o .. | Responsavel: Equipe de
~ . |Pesquisar outros editais semelhan m § -
Acdo Preventiva: con?patfveis s semelhantes ¢ mapear GeNATION Planejamento da
; Contratacéo
Aciio de Readequar especificagdes de acordo com critérios ou Responsavel: Area
Contingéncia: |modelos mais conservadores. Requisitante L

Autarquia Municipal
Rua 33 n° 474 - Setor Sul - Ttuiutaba-MG - CEP: 38300-030

Atendimento ao Clicnte SAE: 0800 341 8195 - WhatsApp: (34) 3268-0400 - Site: www.sae.com.br



RISCO 05:

Insuficiéncia de saldo orgamentario.

Dano:

[Processo

Atraso no processo | Contratos com menor dimensdo do que o planejado na concluséo do

Certificar-se da existéncia de recursos financeiros o, (o
Ac¢iio Preventiva: [compativeis com a solugdo pretendida | Pactuagfo no Plano Egsg?s?tsaﬁgl' Ared
Anual de Contratagdes (PAC). q
Ac¢do de Revisar as dimensdes planejadas para os contratos e refazer| Responsavel: Areal
Contingéncia: o planejamento de acordo com o orcamento disponivel, Requisitante

3. FASE II: Licitacio

RISCO 06: Risco de demora da andlise pela Area Juridica e adequagdes ou recomendagdes ao
edital, provenientes da andlise da referida drea.
Dano: Prejuizo na contratagfio dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos

servicos.

Acdo Preventiva:

Articular previamente com o Setor Juridico prioriza¢io dal
andlise deste processo.

Responsével: Gerente de
Suprimentos e Contratos

contratacfio dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos servicos.

Agdo de Revisar os documentos de acordo com as recomendagdes %;i%?;;jgﬁg Equipe g;

Contingéncia: |solicitadas pelo Juridico. Contratagio
RISCO 07: Risco de impugnagdes ao Edital apds o langamento para o mercado.
Dano: /Atraso no processo | Necessidade de revisar/refazer documentagio | Prejuizo na

Acdo Preventiva:

Produzir minutas e documentos de acordo com praticas
usuais e modelos de execucdo.

Responsavel: Gerente de
Suprimentos e Contratos

descontinuidade dos servicos.

o= . Responsdvel: Equipe de

Acdio de Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem| Planejamento ~ da
Contingéncia: |necessarios e iniciar nova licitagdo. Contratagdo | Equipe da

Licitacdo
RISCO 08: Risco de existéncia de niimero elevado de interposi¢do de recursos ao resultado da
Licitacdo.
Dano: /Atraso no processo | Necessidade de mobilizag¢@o de equipes envolvidas em carater
prioritario | Prejuizo na contrata¢@io dentro dos prazos previstos para evitar

Acéo Preventiva:

Produzir minutas e documentos de acordo com praticas
usuais e modelos de execucio.

Responsavel: Gerente de
Suprimentos e Contratos

Acdio de - . Responsdvel: Equipe da
Contingéncia: Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos. Licitacdo ”
RISCO 09; Licitagdo Frustrada/Deserta.
Dano: Republicagfo do processo | Adiamento da contratagdo.
. - ~ Responsdvel: Equipe de
Agiio Preventiva: Eocﬁ;zlgarag?gwgpgzgtes das cotag¢des | Consultar o mercado Planejamento i
P PaG Contratacdo
Acdo de . Responsavel: Equipe da
Contingéncia; Republicar o processo. Licitacdo a‘]

4. FASE III - Implantacio dos Servigos/Recebimento de materiais
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MAPA DE RISCO (MR) Superintendéncia de Agua e
Esgotos de Jtuiutaba

Data: 15/01/2025 N° Revisdo: 01

RISCO 09:

Atraso no inicio das entregas do item.

Dano:

[nterrupgdo no fornecimento de dgua nos filtros da SAE, comprometendo a qualidade daé-

agua potavel.

Ac¢io Preventiva: [Monitoramento continuo dos estoques. gggltjliosliltsa%“ggl: Arcy
Acdo de Executar multas e demais dispositivos de punigdo a empresaj Responsavel: Gerente de
Contingéncia: |contratada. - Suprimentos e Contratos |
RISCO 10: Entrega inadequada do item.
Dano: [neficiéncia no tratamento da agua dos filtros, podendo comprometer a satude dos
colaboradores.
Ag¢ilo Preventiva: [Exigéncia de adequagfo com as normas vigentes. Iégilt) r(;?savel: Fiscal dol
Aciio de Devolugdo do produto ao fornecedor e aplicagio de Responsavel: Fiscal do
Contingéncia: |penalidades contratuais Contrato /  Gerente de
. IR (N R ) Suprimentos e Contratos |

Aprovagdo e Assinatura

[tuiutaba, 12 de fevereiro de 2026.

Vinicius Marques Assis
Comissdo de Planejamento de Contratagdo
Elaborador do Mapa de Risco

Gabriel Alves Nogueira
Gerente de Operacdo
Gestor do Conwato

[+

iveira Junior
Aaptagoes
‘alo

Marcos Antonio
Supervisopide E¥
Fiseal do do

Autarguia Municipal
Rua 33 n° 474 - Sctor Sul - [tuiutaba-MG - CEP: 38300-030

Atendimento ao Cliente SAE: 0800 341 8195 - WhatsApp: (34) 3268-0400 - Site: www.sae.com.br






