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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentagdo: Descri¢do da necessidade da contrata¢do, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021).

A presente contratagdo decorre da necessidade de garantir a seguranca e a continuidade
das operagdes relacionadas ao armazenamento e utilizagdo de cloro na Estagfio de Tratamento
de Agua (ETA) da Autarquia. O cloro € insumo essencial no processo de desinfec¢do da dgua,
sendo responsavel pela eliminagdo de microrganismos patogénicos e pela garantia da
potabilidade da agua distribuida & populagfio, conforme exigéncias da legislagfio sanitaria
vigente.

Nesse contexto, os cilindros utilizados para armazenamento de cloro liquido/gés, por se
tratarem de recipientes submetidos a pressdio e contendo substincia altamente toxica e
corrosiva, demandam rigoroso controle de integridade estrutural e operacional. Atualmente,
verifica-se a necessidade de realizagfo de inspegdes periddicas e testes hidrostaticos nesses
cilindros, bem como manutengdio de seus componentes, especialmente valvulas, além de
servigos de pintura protetiva, a fim de assegurar condigdes adequadas de uso e prolongar sua
vida util.

A auséncia desses servigos pode resultar em falhas estruturais, vazamentos de cloro e
consequentes riscos & saide dos operadores, a populagdo e ao meio ambiente, além de
comprometer a continuidade do processo de tratamento de dgua. Ressalta-se que tais
intervengdes sdo exigidas por normas técnicas e regulamentares, especialmente a NR-13, que
trata da seguran¢a na operagéo de vasos de pressgo, tornando a contratagdo indispensavel para
a conformidade legal e operacional da Autarquia.

Dessa forma, a contratagéio de empresa especializada para a prestagdo de servigos de
inspegdo periddica, teste hidrostatico, manuten¢do de vélvulas e pintura de cilindros de aco
sem costura com capacidade de 68 kg, caso ndo identifique outra solugfio, mostra-se necessaria
para garantir a seguranga operacional, a continuidade do servigo publico essencial ¢ a mitigagéio
de riscos inerentes ao armazenamento € manuseio do cloro na ETA.

2 DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO NECESSARIOS E
SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAOQO

Para atender adequadamente a necessidade identificada, a contratagio deverd
contemplar requisitos técnicos, funcionais e operacionais que garantam a seguranga, a
conformidade normativa ¢ a eficiéncia na execuc¢do dos servi¢os de inspe¢o e manutengfo dos
cilindros de cloro utilizados na ETA.

No que se refere aos requisitos técnicos, a empresa contratada devera possuir
qualificagdo e capacitagdo comprovadas para execugdo de servigos em recipientes sob pressio,
especialmente cilindros destinados ao armazenamento de cloro, devendo atender integralmente
as normas regulamentadoras aplicdveis, em especial a NR-13, bem como normas técnicas da
ABNT pertinentes. Os servigos deverdo incluir, obrigatoriamente, a realizagdo de inspegfio
periddica, ensaios ndo destrutivos quando aplicaveis, teste hidrostatico conforme pardmetros
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normativos, manutenciio e/ou substituigdo de vélvulas, além de pintura com revestimento
adequado para protecfio contra corrosdo. Todos os procedimentos deverdo ser realizados com
equipamentos calibrados e certificados, assegurando a rastreabilidade dos resultados.

Quanto aos requisitos funcionais, os servigos deverdo ser executados de forma a
garantir a plena reutilizagdo dos cilindros em condigdes seguras, assegurando sua
compatibilidade com os sistemas de dosagem existentes na estagiio de tratamento. A contratada
devera fornecer todos os laudos técnicos, certificados de inspegfio e relatérios de ensaio,
devidamente assinados por profissional habilitado, comprovando a aptiddo dos cilindros para
operacdo. Além disso, os servigos deverdo minimizar a indisponibilidade dos equipamentos,
evitando impactos na continuidade do tratamento de agua.

No aspecto operacional, a contratada deverd dispor de estrutura adequada para a
execugdo dos servigos, incluindo transporte seguro dos cilindros, quando necessdrio,
observando todas as normas de seguranc¢a para manuseio de produtos perigosos. Deverd, ainda,
garantir equipe técnica especializada, cumprimento dos prazos estabelecidos e suporte técnico
durante toda a execucdo contratual. Os servigos deverdo ser realizados de forma programada,
em alinhamento com a operacio da ETA, a fim de evitar interrupgdes no abastecimento.

Adicionalmente, deverdo ser observados critérios de sustentabilidade, incluindo a
destinagfio ambientalmente adequada de residuos gerados durante a execugéio dos servigos,
bem como a adocfo de praticas que reduzam impactos ambientais, especialmente no manuseio
de substincias perigosas como o cloro.

Por fim, a contratagfio deverd assegurar que todos os servigos sejam executados em
conformidade com a legislacfo vigente, garantindo a seguranga dos operadores, a integridade
dos equipamentos e a continuidade de um servigo piblico essencial

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da necessidade identificada, foi realizado levantamento de mercado
com o objetivo de identificar solugdes disponiveis para a execugdo de servigos de inspegdo
periodica, teste hidrostatico, manutenggo de vélvulas e pintura em cilindros de ago destinados
ao armazenamento de cloro.

Verificou-se que o mercado dispde de empresas especializadas na prestagio desses
servigos, devidamente capacitadas para atuar com recipientes sob pressdo, atendendo as
exigéncias da NR-13, normas da ABNT e demais regulamentagdes aplicaveis. Essas empresas
oferecem solugdes completas, incluindo coleta, transporte, execugio dos ensaios, manutengéo,
certificacfio e devolugdo dos cilindros em condigdes seguras de operagéo.

Como alternativa & contratacio dos servigos, foi considerada a possibilidade de
substitui¢do dos cilindros por unidades novas. Contudo, verificou-se que o custo de aquisigéo
de um cilindro novo é aproximadamente o dobro do valor do servigo de manutengio, aquisi¢éo
realizada em 2025, além de sc tratar de despesa de capital (investimento), enquanto a
contratacdo dos servigos caracteriza-se como despesa de custeio. Dessa forma, a substituigéo
integral dos cilindros nfio se mostra economicamente vantajosa no presente momento,
sobretudo considerando a possibilidade de recuperagdo e reutilizagdo dos equipamentos
existentes.

Observou-se, ainda, que esse tipo de servigo € usualmente executado de forma
concentrada, com a retirada dos cilindros nas dependéncias do contratante e posterior
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devolugfio apods a realizagdo dos servigos, o que proporciona maior controle da execugio,
padronizagdo dos procedimentos e otimizagfo logistica. Assim, considerando que a demanda
¢ especifica e previamente definida, conclui-se que a solugdo mais adequada é a contrata¢do de
empresa especializada para execugdo concentrada dos servigos, garantindo eficiéncia
operacional, conformidade normativa e seguranga na continuidade do servigo publico
essencial.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugfio proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestagdo
de servigos de inspe¢do periddica, teste hidrostatico, manutengdo de valvulas e pintura de
cilindros de ago s2m costura utilizados no armazenamento de cloro na Estagfo de Tratamento
de Agua (ETA), garantindo que os equipamentos atendam plenamente as condi¢des de
seguranga, desempenho e conformidade normativa exigidas.

A execugdo dos servigos compreenderd a coleta integral dos cilindros nas dependéncias
da Autarquia, realizada de forma programada, seguida do transporte seguro até as instalagdes
da contratada, onde serdo realizados todos os procedimentos técnicos necessarios. Apods a
execugdo dos servigos, os cilindros deverfio ser devolvidos em condi¢Bes adequadas de uso,
acompanhados dcs respectivos laudos, certificados e relatérios técnicos que comprovem sua
aptiddo para operagdo.

Os serviges a serem executados incluem inspegdes visuais e estruturais, realizagio de
teste hidrostatico conforme normas técnicas vigentes, manutengdo preventiva e corretiva das
valvulas, além da aplicagéo de pintura com revestimento protetivo adequado, visando garantir
resisténcia a corrosfo e prolongamento da vida util dos cilindros. Todos os procedimentos
deverdio ser realizados por profissionais habilitados, com utilizagdo de equipamentos
certificados e observéncia rigorosa das normas de seguranga aplicaveis.

A solugfio contempla, ainda, a garantia de rastreabilidade dos servigos executados, por
meio da emissdo de documentagfo técnica completa, assegurando o atendimento a NR-13 e
demais regulamentagSes pertinentes. Com a implementagdo dessa solugdo, espera-se reduzir
riscos operacionais, prevenir vazamentos de cloro, aumentar a seguranga dos operadores e
garantir a continuidade do processo de tratamento de agua, assegurando a prestagdo de um
servigo publico essencial com qualidade e seguranga

4., ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
A estimativa das quantidades a serem adquiridas foi estabelecida com base no
quantitativo de necessidade da SAE, levando em conta a validade dos cilindros.

Item Qtd. UM. Descriciio técnica minuciosa do material/servico

ago, sem costura, Vallourec SAE 4130, beneficiado com tratamento térmico adequado,

01 48 SV com didmetro externo nominal de 273mm, comprimento nominal sem a valvula de
1200mm, peso nominal sem carga de 76Kg, capacidade volumétrica nominal de 55 Its
de dgua, para 68Kg de gés Cloro..

Autarquia Municipal
Rua 33 n° 474 - Setor Sul - Ituiutaba-MG - CEP: 38300-030
Atendimento ao Cliente SAE: 0800 341 8195 - WhatsApp: (34) 3268-0400 - Site: www.sae.com.br



ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

§uﬁ§ Data: 15/01/2025 Ne Revisdo: 01

% R

5. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATACAO

A estimativa do valor da contrata¢io foi elaborada com base em consulta ao Painel de
Compras Governamentais, tendo sido identificado o valor unitario de R$ 1.743,00 para servigos
de manutencéo e reparo de cilindros de géas, conforme Processo n® 63075.001083/2025-67,
realizado pelo CMS/RJ em 24/06/2025.

Considerando o quantitativo estimado de 48 cilindros, o valor total estimado da
contratacio corresponde a RS 83.664,00 (oitenta e trés mil, seiscentos e sessenta e quatro
reais), sendo este valor utilizado como referéncia inicial para o planejamento da contratagéo.
Ressalta-se que esse valor indicado é preliminar e estimativo. Portanto, o valor devera ser
atualizado no Termo de Referéncia a partir de uma pesquisa de precos detalhada junto a
fornecedores e da andlise de cestas de pregos.

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A contratacdo, em regra, sera realizada de forma n#o parcelada, tendo em vista que os
servicos possuem natureza técnica que demanda padronizagdio de procedimentos, além de
execucdo concentrada, com coleta integral dos cilindros, o que favorece a eficiéncia logistica,
o controle da execugfo contratual e a uniformidade dos resultados.

Contudo, o parcelamento em lote poderd ser adotado caso o valor estimado da
contrataciio ultrapasse os limites legais estabelecidos, com o objetivo de possibilitar a
participacio de microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com o disposto
na Lei Complementar n® 123/2006, desde que tal medida ndo comprometa a viabilidade técnica,
econdmica ¢ operacional da contratacdo.

T CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Fundamentacio: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso XIdo § 1°do art. 18
da Lei 14.133/21).

A presente aquisi¢iio nfio apresenta vinculagdo ou dependéncia em relagdo a outra
contratagdo/aquisigéo.

8.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
Fundamentagdo: Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anuval,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Adminis-
tracdo; (inciso Il do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21)

A presente contratagio nfo estd prevista no Plano de Contratagdo Anual (PCA) de 2026
da SAE, pois quando foi desenvolvido o PCA, a aquisi¢8o ainda néo havia sido levantada como
uma prioridade.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagiio dos servigos de inspegdo periddica, teste hidrosttico, manutengdo de
vélvulas e pintura dos cilindros de cloro tem como objetivo assegurar a integridade estrutural
¢ as condi¢des adequadas de funcionamento desses equipamentos, garantindo a seguranga no
armazenamento e manuseio de substdncia altamente toxica e corrosiva.

Como resultado, espera-se a redugdo significativa de riscos de vazamentos ¢ falhas
operacionais, contribuindo para a protegéo dos operadores, do meio ambiente ¢ da populagdo
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atendida, além de assegurar a conformidade com as normas regulamentadoras aplicaveis,
especialmente a NR-13.

Do ponto de vista operacional, a execugdo dos servigos permitira a continuidade ¢ a
regularidade do processo de desinfecgdo da agua, evitando interrupgdes no tratamento e
garantindo a manuteng¢do dos padrdes de potabilidade exigidos pela legislagdo vigente.

Adicionalmente, a realizagdo preventiva dos servigos contribuird para a amplia¢do da
vida util dos cilindros, redug@o de custos com manutengdes corretivas emergenciais e maior
cficiéncia na gestdo dos equipamentos, promovendo economicidade e melhoria na prestagfo
do servigo publico

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO
DO CONTRATO

Previamente a celebragéo do contrato, deverdo ser adotadas medidas administrativas e
operacionais necessarias para garantir a adequada execugfo dos servigos. Inicialmente, sera
realizado o levantamento e organizag@o dos cilindros que serdo submetidos aos servigos,
assegurando sua identificagéo, controle e disponibilizagdo para coleta pela empresa contratada.

Devera, ainda, ser efetuado o planejamento da retirada dos cilindros, de forma a néo
comprometer a coatinuidade do processo de tratamento de dgua, podendo ser adotadas medidas
operacionais temporarias para garantir o abastecimento durante o periodo de execu¢do dos
Servigos.

Também serd necessaria a verificagdo das condig¢des contratuais e documentais da
empresa a ser contratada, incluindo a comprovagéo de qualificagdo técnica, regularidade fiscal
e atendimento as normas de seguranga aplicaveis, especialmente aquelas relacionadas a
servigos em recipientes sob pressio.

Por fim, devera ser definido o procedimento de recebimento e conferéncia dos servigos
executados, incluindo a analise dos laudos técnicos, certificados de inspe¢do e demais
documentos que comprovem a aptiddo dos cilindros para retorno a operagdo, garantindo o
atendimento as exigéncias normativas e a seguranca operacional.

11. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS

Os principais impactos ambientais relacionados a contratagfo estdo associados ao risco
de vazamento de cloro durante o manuseio, transporte e manutencdo dos cilindros, podendo
causar danos ao meio ambiente e a saude publica.

Para mitigar esses riscos, serdo exigidos procedimentos adequados de inspegdo,
manutenc¢fo e transporte, além da utilizagdo de cilindros em conformidade com as normas
técnicas. Também sera assegurado o correto descarte de residuos e a adogfo de boas praticas
operacionais, reduzindo a probabilidade de acidentes e impactos ambientais

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DESTINA

Diante das anélises realizadas, conclui-se que a contratagcdo de empresa especializada
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para a execugdo dos servigos de inspegfo periddica, teste hidrostatico, manutengéo de valvulas
e pintura dos cilindros de cloro ¢ adequada e necessaria para atender 4 demanda da Autarquia.

A solugfio proposta mostra-se vidvel sob os aspectos técnico e operacional, garantindo
a seguranga no armazenamento ¢ manuseio do cloro, a conformidade com as normas
regulamentadoras e a continuidade do processo de tratamento de dgua, servigo essencial a

populagéo.

Além disso, a contratagdo contribui para a redugfio de riscos, aumento da vida util dos
equipamentos e melhoria da eficiéncia operacional, atendendo aos principios da
economicidade, eficiéncia e interesse publico.

Dessa forma, manifesta-se favoravelmente a realizagdo da contrata¢do, por ser a
alternativa mais adequada para atender a necessidade identificada.

Elaboragdo e aprovagdo:

o

[tuiutaba, 17 de abril de 2026.

VINICIUS MARQUES ASSIS
Elaborador do Estudo Técnico Preliminar
Comissdo de Planejamento de Contratagdo

GABRIEL ALVES NOGUEIRA
Gerente do Sistema de Operagio

AKIVEIRA JUNIOR
defOperagdo/ETA
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1. OBJETO

MAPA DE RISCOS
Art. 18, inciso X, da Lei Federal n® 14.133/2021

Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de inspegdio periddica e teste hidrostatico em cilindros de ago sem
costura, com capacidade de 68 kg, destinados ao armazenamento de cloro liquido/gas, incluindo manuteng&o de valvulas e pintura.

2. FASE I: Planejamenzo da Contratacio
RISCO 01: Levantamento inadequado dos itens que compdem os servigos
Dano: Recebimento de servigos incompletos, ndo alcangando todas as necessidades ¢ resultados pretendidos.
Verificagdo e eventual adequagfo das especificagbes durante j I
. ] elaooragdo do Termo de Referéncia, com o apoio dos fornecedores na| Responsavel: Elaborador do
Acio Preventiva: = T S N T a5
fasz de cotagfio, assegurando a compatibilidade técnica e a viabilidade| Termo de Referéncia
do objeto a ser contratado.
Acio de Avaliar o grau de inadequag@io e decidir sobre a eventual rescisio . ;
¢ =N ) & X d = & ) e 5 seisd Responsavel: Fiscal do Contrato
Contingéncia: contratual, fazendo a corregéo para um novo processo licitatorio.
RISCO 02: Auséncia de informagdes/conhecimento atualizado sobre os servigos, materiais e 0 mercado (novas
normas, metodologias, tecnologias).
Dano: Risco de servigos e materiais de ma qualidade e/ou que ndo atendam a realidade da SAE. |
N . i i N N L Responsavel: Equipe de
Acdo Preventiva: ||Avaliar especificacOes de outras contratagdes governamentais similares. pe qampe |
Planejamento da Contratagdo
= Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de ,
Acdo de RIE9 RS ! = ) NJ Responsavel: Elaborador do
g suspender a licitagdo até que o conhecimento/informagfio possa sef o
Contingéncia: : Termo de Referéncia
i |pdequadamente obtido.
RISCO 03; Risco de que as especificagdes e requisitos estejam incorretos ou incompletos.
Dano: Atraso na conclusédo do processo | Necessidade de reavaliagfio das especificagdes e requisitos | Necessidade
de ~eadequar prazos
- . . - e - Responsavel: Equipe de
Agédo Preventiva: |Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenarios compativeis. . ~
Planejamento da Contratacdo
Agiio de Readequar especificagdes de acordo com critérios ou modelos mai . ; o 3
geoitien N P Z s Responsavel: Area Requisitante
__ Contingéncia: __ jcorservadores. o
3. FASE Il: Licitacfio
RISCO 04: Risco de demora da analise pela Area Juridica e adequagdes ou recomendag@es ao edital, provenientes da
analise da referida 4rea.
Dano: Prejuizo na contratagéo dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos servigos.
< . Articular previamente com o Setor Juridico priorizagdo da anélise deste| Responsavel: Gerente de
Acdo Preventiva: : )
[processo. Suprimentos e Contratos
Agio de Revisar os documentos de acordo com as recomendagdes solicitadas| Responsavel: Equipe del
pelo Juridico. Planejamento da Contratagéo
RISCO 05: Risco de impugnag¢des ao Edital apds o langcamento para o mercado.
Dano: Atraso no processo | Necessidade de revisar/refazer documentagéo | Prejuizo na contratagfio dentro dos
[prazos previstos para evitar descontinuidade dos servigos.
. . Produzir minutas e documentos de acordo com préticas usuais e modelos| Responsavel: Gerente de
Ag¢ao Preventiva: ~ i
¢ execucHo, Suprimentos ¢ Contratos
Agdo de Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessarios e iniciarj Responsavel: Equipe de
Contingéncia: _ [nova licitagdo. !
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|| Equipe da Licitagio

RISCO 06: Risco de existéncia de numero elevado de interposi¢iio de recursos ao resultado da Licitagéo.

Dano: Atraso no processo | Necessidade de mobilizagdo de equipes envolvidas em caréter prioritario | Prejuizo na
lcontratacdo dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos servigos.

Produzir minutas e documentos de acordo com praticas usuais e modelos| Responsivel:  Gerente  de

ASATTFrEVeNta: de execugdo. Suprimentos e Contratos

Responsavel: Equipe da%
Licitagdo

Acido de

4. FASE Il - Implantaciio dos Servi¢cos/Recebimento de materiais

RISCO 08: Prestagio de servigos e Fornecimento de pegas dos cilindros com defeitos ou fora das especificagdes
técnicas.
Dano: Risco de vazamentos, comprometimento da seguranga operacional e necessidade de substitui¢do dos’
cilindros.

Definir no Termo de Referéncia requisitos rigorosos para os testes nos
Acdo Preventiva: |[cilindros, exigindo certificagdo de qualidade e inspe¢do técnica na
entrega.

Responsével: Area Requisitante;
/ Elaborador TR

Acdo de Rejeitar os cilindros que ndo atenderem as especificagdes e acionar a
i hidrostdtico.

Responsavel: Fiscal da:
~ Contratagéo

RISCO 09: Atraso na entrega dos cilindros pelo fornecedor.

Dano: Risco de desabastecimento de cloro, impactando o processo de desinfec¢fio da 4gua.

Estabelecer prazos claros na ata contratual, com penalidades para
Acdo Preventiva: |descumprimento. Planejar estoques estratégicos de cilindros para evitar
descontinuidade na operagdo.

Responsavel: Elaborador TR LI
Edital / Area Requisitante

Acionar o fornecedor para cumprimento do prazo, aplicando
Acéo de penalidades contratuais se necessario. Em casos criticos, buscar
Contingéncia: emprestimos de cilindros com a contratada ou emergencial junto a

Responsavel: Fiscal do Contrato
/ Gerente de Suprimentos ¢
Contratos

RISCO 10: Vazamento de cloro durante o armazenamento ou transporte.

Dano: Risco de intoxicagfio dos operadores e contaminagdo ambiental.

Exigir no teste dos cilindros com valvulas de seguranga certificadas,
Acdio Preventiva: [definir normas rigidas para manuseio e capacitar os operadores para
seguir protocolos de seguranca.

Responsavel: Elaborador TR
Area Requisitante

Acdo de Acionar equipes de emergéncia para contengfio do vazamento, evacuar| Responsavel: Gestor e Fiscal da
Contingéncia: ir protocolos de s Contratagao |

Aprovagdo e Assinatura

Ituiutaba, 17 de abril de 2026.

VINICIUS MARQUES ASSIS MARCOS ANW JOLIVEIRA ~ GABRIEL ALVES NOGUEIRA
Elaborador do Mapa de Risco / Gerente do Sistema de Operagdo
Comissdo de Planejamento de Contratagdo Supervisor do Sistema de Operagao/ETA Gestor do Contrato
Fiscal do Contrato
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