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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo n° 2403001/2026/SEPLAGE

O presente documento tem por finalidade apresentar o Estudo Técnico Preliminar elaborado no periodo

de 19 de maio a 21 de agosto de 2026, com vistas a instrucdo de processo licitatorio destinado 8 AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, para atendimento da demanda da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer de Castanhal/PA.

1. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP foi elaborado com fundamento nas normas legais,

regulamentares e técnicas aplicaveis as contratagdes publicas, especialmente:

1.

Iv.

I. Lei Federal n° 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para a

Administracao Publica:

>

Art. 18 da Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente quanto a elaboragdo do Estudo Técnico
Preliminar, a demonstragdo do problema a ser resolvido, a indicagdo da melhor solugdo e a
avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica da contratagao;

Arts. 82 a 86 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativos ao Sistema de Registro de Pregos — SRP
e a Intencdo de Registro de Precos — IRP;

Arts. 6°, inciso XLI, e 29 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativos a modalidade pregdo para
aquisicdo de bens e servicos comuns;

Art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativo a possibilidade de exigéncia de garantia da
proposta, quando prevista no instrumento convocatorio;

Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021, relativo a qualificac@o técnica e a exigéncia de atestado
de capacidade técnica;

Art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021, relativo a desclassificagdo de propostas inexequiveis ou
que ndo tenham sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administraggo;

Regras de publicidade e transparéncia previstas na Lei Federal n° 14.133/2021,
especialmente quanto a divulgacdo dos atos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP
e nos demais meios oficiais aplicaveis ao Municipio.

Art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativo a estimativa de pregos e a compatibilidade dos

valores da contratagdo com os praticados no mercado;

II. Lei Complementar Federal n° 123/2006, ¢ suas alteracdes posteriores, que dispde sobre o

tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte;

Decreto Municipal n° 017/2024, que regulamenta a aplica¢do da Lei Federal n® 14.133, de 1° de

abril de 2021, que dispde sobre licitagdes e contratos administrativos, no municipio de

Castanhal/PA;

Instrucio Normativa SEGES/ME n° 65/2021, utilizada como pardmetro para a realiza¢do da

pesquisa de pregos;
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V. Normas técnicas aplicaveis aos equipamentos de academia ao ar livre, especialmente quanto a
seguranca, resisténcia, ergonomia, acessibilidade, durabilidade, acabamento,
montagem/preparacao e adequacdo ao uso em ambiente externo, observadas, no que couber, as
normas da ABNT e demais regulamentos pertinentes;

VI. Normas de qualidade, seguranca e sustentabilidade aplicaveis ao fornecimento dos
equipamentos, especialmente quanto a resisténcia a corrosdo e as intempéries, auséncia de
elementos que oferegam risco aos usuarios, adequada identificagdo dos produtos e apresentagdo de

manuais, catalogos, fichas técnicas, termos de garantia ou documentos equivalentes.

Dessa forma, o presente ETP busca atender as exigéncias legais da fase preparatoria da contratagao,
demonstrando a necessidade administrativa, a solu¢do mais adequada, os quantitativos estimados, a pesquisa
de precos, os requisitos técnicos, os riscos, os impactos ambientais e a viabilidade da futura aquisicdo de
equipamentos de academia ao ar livre para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Esporte e

Lazer da Administragao Publica Municipal de Castanhal/PA.

2. ORGAO GERENCIADOR

Fica definido como ORGAO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS a Secretaria
Municipal de Suprimentos e Licitagdo — SUPRI, considerando sua competéncia institucional na condugio,
coordenagdo e acompanhamento dos procedimentos licitatorios no &mbito municipal.

A definicdo justifica-se pela atuacdo técnica e operacional da SUPRI na coordenagdo da fase
preparatdria, processamento do certame, consolidagao das demandas dos drgdos participantes, gerenciamento
dos atos administrativos correlatos e acompanhamento da futura Ata de Registro de Precos, assegurando maior
controle, uniformidade procedimental, eficiéncia administrativa e racionalizacdo da gestdo da contratagao.

Dessa forma, cabera a Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo — SUPRI, por meio dos setores
competentes, exercer as atribui¢des inerentes ao 6rgido gerenciador, promovendo a organizacao, o controle e a
operacionalizacdo da Ata de Registro de Precos, sem prejuizo da responsabilidade de cada 6rgao participante
quanto a gestao, fiscalizagdo, solicitacdo de fornecimento, recebimento e execu¢do das respectivas demandas

vinculadas a contratagao.

3. DO LANCAMENTO DA INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — IRP

Considerando a natureza do objeto, consistente na futura e eventual aquisi¢do de equipamentos de
academia ao ar livre, destinados ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer —
SEMEL, no ambito do Municipio de Castanhal/PA, foi adotado o procedimento de Intengdo de Registro de
Precos — IRP, com fundamento no art. 86 da Lei Federal n° 14.133/2021.

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
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A Intencao de Registro de Pregos constitui etapa preparatdria relevante nos processos realizados pelo
Sistema de Registro de Precos, pois tem por finalidade permitir a identificacdo prévia dos 6rgdos e entidades
interessados em participar da futura contratagdo, possibilitando a consolidagdo das demandas, o adequado
dimensionamento dos quantitativos, a padronizagdo das especificacdes e a racionalizagdo dos procedimentos
administrativos.

No presente caso, foi langado o Aviso de Intengdo de Registro de Pregcos — IRP n° 008/2026, vinculado
ao Processo Administrativo n° 2403001/2026/SEPLAGE, tendo como objeto a aquisi¢do de equipamentos de
academia ao ar livre. O aviso estabeleceu o periodo de recebimento das demandas, por meio dos respectivos
Documentos de Formalizacdo de Demanda — DFDs, de 06 de abril a 27 de abril de 2026, concedendo aos
orgaos interessados o prazo de 15 (quinze) dias uteis para manifestagdo de interesse, em conformidade com o
disposto no art. 86 da Lei n° 14.133/2021.

A adocgao da IRP mostrou-se adequada e necessaria, tendo em vista que o objeto pode atender a
demandas relacionadas a implantag@o, ampliagdo ou estruturacdo de espacos publicos destinados a pratica de
atividades fisicas, lazer, convivéncia comunitaria, inclusdo social e promogao da satide da populagdo. Assim,
a abertura da IRP permitiu verificar a existéncia de 6rgdos interessados, consolidar a demanda, revisar os
quantitativos, compatibilizar as especificacdes técnicas e promover o adequado planejamento da contratagdo.

Além disso, o procedimento contribui para a eficiéncia administrativa, a economicidade, a
transparéncia e o planejamento da contratacdo, uma vez que possibilita a reunido das necessidades comuns da
Administragdo em um Unico processo licitatdrio, evitando contratagdes fragmentadas, reduzindo a repeticdo
de procedimentos e favorecendo a obtencdo de condigdes mais vantajosas em razdo da consolidagdo da
demanda.

Ressalta-se que a IRP foi restrita aos o6rgdos e entidades integrantes da Administragdo Publica
Municipal de Castanhal/PA, em razdo da estrutura administrativa local, da autonomia funcional ¢ orcamentaria
das Secretarias ¢ Fundos, bem como da necessidade de centralizagdo das demandas municipais para fins de
controle, uniformidade procedimental, compatibilizagdo com o planejamento or¢gamentario e adequada gestdo
da futura Ata de Registro de Precos.

Dessa forma, o langamento da Intengdo de Registro de Precos constituiu medida compativel com o
planejamento da contratagdo e com o interesse publico, permitindo a identificagdo dos 6rgdos participantes, a
consolidagdo das necessidades administrativas, o correto dimensionamento dos quantitativos ¢ a adequada
instrugdo do processo destinado a futura aquisi¢do de equipamentos de academia ao ar livre para atendimento

das demandas da Administragdo Municipal de Castanhal/PA.

3.1.ORIGEM DOS ITENS PARA O PRESENTE PROCESSO
Os itens que compdem o presente processo administrativo foram definidos pela Secretaria Municipal

de Planejamento e Gestao — SEPLAGE, considerando a natureza do objeto, consistente na futura e eventual
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aquisicao de equipamentos de academia ao ar livre, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL, no ambito do Municipio de Castanhal/PA.

A defini¢do dos itens teve como base a analise da necessidade administrativa, a finalidade publica
pretendida, a composicdo minima necessaria a estruturagdo de academias ao ar livre ¢ a busca pela
padronizacdo técnica, funcional e visual dos aparelhos a serem disponibilizados & populagdo em espagos
publicos municipais.

Com o objetivo de assegurar maior eficiéncia no planejamento da contratagdo e promover a adequada
consolidagdo da demanda, os itens definidos pela SEPLAGE foram langados no ambito da Intencio de
Registro de Precos — IRP n° 008/2026, vinculada ao Processo Administrativo n° 2403001/2026/SEPLAGE,
permitindo a manifestacdo dos érgdos interessados e a formalizagdo das informagdes necessarias a instru¢ao

da fase preparatoria.

Na ocasido, foi facultado aos drgdos participantes:

a) manifestar interesse na futura contratacao;

b) apresentar os respectivos Documentos de Formalizagdo de Demanda — DFDs;
¢) indicar os quantitativos necessarios ao atendimento de suas demandas;

d) apresentar justificativas e informagdes complementares pertinentes;

e) apontar eventuais ajustes ou adequagdes necessarios a correta definicao do objeto.

No curso da instrugdo processual, a Secretaria Municipal de Esporte ¢ Lazer — SEMEL encaminhou
relatorio técnico contendo levantamento da situagdo dos aparelhos existentes no ambito do Projeto Academia
ao Ar Livre, com identificagdo de espagos publicos, equipamentos deteriorados, aparelhos com problemas de
funcionamento e demais informagdes destinadas a subsidiar a tomada de decisdo administrativa.

Posteriormente, a Secretaria Municipal de Planejamento ¢ Gestio — SEPLAGE encaminhou
informagdes complementares, consolidando esclarecimentos quanto a descrigdo do Item 17, a responsabilidade
pela instalagdo definitiva dos equipamentos, aos locais previstos para implantagdo das academias ao ar livre e
a vinculagdo da demanda as agdes municipais de promogdo da saude, lazer e bem-estar, especialmente no
contexto do Projeto Corpo Saudével.

Tal procedimento visou garantir que a composi¢ao final do objeto refletisse, de forma adequada, as
necessidades efetivamente demonstradas no processo, evitando o subdimensionamento ou o
superdimensionamento da contratagdo, bem como possibilitando a correta instrugdo da fase preparatoria, a
padronizacao das especificagdes e a adequada estimativa de precos.

Destaca-se, portanto, que os itens constantes deste processo decorrem da definigdo técnica realizada
pela SEPLAGE, com posterior consolidacdo e complementacao das informagdes apresentadas pela SEMEL,
observando-se os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, padronizacgdo, interesse publico e

adequada defini¢ao do objeto, conforme preconiza a Lei n° 14.133/2021.
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3.2.0BSERVACAO QUANTO A REVISAO DOS QUANTITATIVOS, COMPLEMENTACAO DA
DESCRICAO DO ITEM 17 E DELIMITACAO DO FORNECIMENTO

Registra-se que, no curso da instrucdo processual, a demanda foi revisada, resultando na alteracdo dos
quantitativos de todos os itens que compdem o objeto, a fim de adequar a contratacdo a necessidade atual da
Administracao, aos locais previstos para atendimento e as informagdes técnicas consolidadas no processo.

Além disso, houve complementacdo da descrig¢ao técnica do Item 17, anteriormente identificado como
Item 20 na relacao inicial de itens, passando a constar como Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante,
equipamento confeccionado em ago inox 304, com pegada recartilhada, pesos padronizados emborrachados
nas extremidades, dimensdes minimas de tubos, barras, chapas de aco inox nos pontos de fixacdo e solda tipo
TIG, conforme informacdes técnicas prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento ¢ Gestdo —
SEPLAGE.

A complementacdo da descricdo do referido item mostrou-se necessaria em razio de a especificacdo
anterior apresentar-se de forma genérica, o que poderia comprometer a adequada cotacdo, a comparacdo
objetiva das propostas e a futura aquisicdo de equipamento compativel com a finalidade pretendida,
especialmente por se tratar de aparelho adaptado para cadeirante, vinculado a acessibilidade e a inclusdo de
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Registra-se, ainda, que a SEPLAGE esclareceu que a instalagcdo definitiva dos equipamentos ficara
sob responsabilidade da Administragdo Piblica Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer — SEMEL e a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Dessa forma, a cotagdo devera contemplar
exclusivamente o fornecimento dos equipamentos.

Assim, ndo integram o objeto da presente contratacao a execugdo de base de concreto, chumbamento,
fixacdo definitiva ao solo, nivelamento de terreno, preparacao de area, drenagem, piso, adequacdes fisicas dos
espacos ou demais intervengdes nos locais de instalacdo, salvo posterior deliberagdo formal da Administragdo
em sentido diverso.

Eventuais reparos, adequagdes ou melhorias nos locais de instalagdo, tais como nivelamento do
terreno, execucdo de base em concreto ou preparagdo das areas para recebimento dos equipamentos, serdo
providenciados conforme a necessidade especifica de cada praga ou unidade publica contemplada.

Dessa forma, a consolidagdo final do objeto passou a considerar os itens, descrigdes e quantitativos
atualizados, bem como a delimitacdo de que a contratacdo se restringe ao fornecimento dos equipamentos, de
modo a assegurar maior precisdo na pesquisa de precos, compatibilidade entre a planilha orgamentaria ¢ os

demais artefatos da fase preparatoria, bem como seguranca na futura execugao contratual.

3.3.DAS SECRETARIAS PARTICIPANTES
Em atendimento ao Aviso de Intencio de Registro de Precos — IRP n° 008/2026, vinculado ao

Processo Administrativo n° 2403001/2026/SEPLAGE, os 6rgaos interessados puderam encaminhar suas
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respectivas manifestagdes de participa¢ao, acompanhadas dos Documentos de Formalizacdo de Demanda —
DFDs, contendo as informagdes necessarias ao adequado planejamento da futura contratacao.

No presente processo, a demanda consolidada refere-se a futura e eventual aquisicao de
equipamentos de academia ao ar livre, destinados a implantagdo e/ou ampliagdo de espagos publicos
voltados a pratica de atividades fisicas, lazer, convivéncia comunitaria, inclusdo social e promocao da saude
no Municipio de Castanhal/PA.

Participa do presente procedimento, na qualidade de 6rgdo demandante, a seguinte Secretaria da

Administragdo Publica Municipal:

1. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL.

A participagdo da SEMEL demonstra a vinculagdo direta da contratagdo as politicas publicas de
esporte, lazer, satide preventiva, ocupagdo qualificada dos espacos publicos e incentivo a pratica regular de
atividades fisicas pela populagao castanhalense.

A Secretaria demandante apresentou informagdes técnicas relativas a situagdo dos aparelhos
existentes, a necessidade de substitui¢do ou renovacao de equipamentos deteriorados, a utilizagdo dos espagos
publicos ¢ a identificag@o de localidades a serem contempladas com academias ao ar livre.

Registra-se, ainda, que os itens constantes do processo foram definidos pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestao — SEPLAGE, cabendo a SEMEL a apresentacdo da demanda, das informagdes
relativas a utilizacdo dos equipamentos, da avaliagdo técnica dos aparelhos existentes e da indicagdo dos
espacos publicos nos quais se pretende promover a implantagdo ou fortalecimento das academias ao ar livre.

As informagdes encaminhadas serviram de base para a revisdo dos quantitativos, a complementagao
da descrigdo técnica do Item 17 — Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante, anteriormente identificado como
Item 20, e a adequada consolidacdo do objeto, de modo a permitir a continuidade da cotacao, a elaboracdo da
estimativa de precos e a instrucao dos demais artefatos da fase preparatoria.

Dessa forma, os dados apresentados no ambito da IRP e da instru¢do processual contribuiram para o
correto dimensionamento da contratacdo, para a defini¢do dos itens a serem licitados e para a elaboragao dos
estudos técnicos necessarios a futura aquisicdo dos equipamentos de academia ao ar livre, assegurando que o

planejamento reflita a necessidade publica identificada no Municipio de Castanhal/PA.

4. PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

Nos termos do art. 12, inciso VII e § 1°, combinado com o art. 18, caput e § 1°, inciso 11, da Lei Federal
n°® 14.133/2021, a fase preparatoria devera demonstrar a previsdao da contratacdo no Plano de Contratagdes

Anual — PCA, quando elaborado, e sua compatibilidade com o planejamento institucional da Administragao.
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A necessidade que fundamenta a presente contratagdo encontra-se prevista no Plano de Contratagoes
Anual — PCA 2026 do Municipio de Castanhal/PA, no Anexo I, pagina 13, sob o Processo n° 85, com a
descrigdo “Aquisi¢ao e instalacdo de equipamentos de academia ao ar livre”.

Durante o desenvolvimento da fase preparatoria e a analise das informagdes técnicas encaminhadas
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao
— SEPLAGE, o escopo da contratagdo foi delimitado exclusivamente ao fornecimento dos equipamentos de
academia ao ar livre.

Dessa forma, a futura contratagdo ndo compreendera a instalagdo definitiva dos equipamentos nos
espacos publicos, a execugdo de bases de concreto, chumbamento, fixacdo ao solo, nivelamento de terreno,
preparagdo de area, drenagem, execucdo de piso ou outras intervengoes fisicas necessarias a implantagdo das
academias ao ar livre.

As atividades relacionadas a preparacdo dos espacos publicos ¢ a instalagdo definitiva dos
equipamentos ficardo sob responsabilidade da Administragdo Publica Municipal, mediante atuagdo conjunta
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL e da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
conforme o planejamento, a disponibilidade de recursos, a capacidade operacional e as condi¢des especificas
de cada localidade.

A delimitacdo do objeto exclusivamente ao fornecimento dos equipamentos decorre do refinamento
técnico realizado durante a fase preparatoria, sem alteracdo da necessidade publica originalmente identificada,
que permanece relacionada a implantacao, ampliacao, recomposicao e fortalecimento das academias ao ar livre
destinadas ao atendimento da populacdo do Municipio de Castanhal/PA.

A previsao constante no PCA demonstra que a necessidade foi previamente identificada pela
Administragdo, enquanto a defini¢do final do escopo, das especificagdes técnicas, dos quantitativos, da forma
de fornecimento e das responsabilidades relacionadas a execucdo decorre do aprofundamento dos estudos
realizados na fase preparatoria da contratagao.

Assim, a presente contratacdo encontra-se alinhada ao Plano de Contratagcdes Anual — PCA 2026, as

necessidades institucionais da SEMEL e ao planejamento administrativo do Municipio de Castanhal/PA.

5. MOTIVACAO/OBJETIVO

A presente contratagdo tem como motivagao a necessidade de ampliar, recompor e qualificar a
infraestrutura publica destinada & pratica de atividades fisicas, lazer, convivéncia comunitaria e promogao da
saude no Municipio de Castanhal/PA, por meio da futura aquisi¢do de equipamentos de academia ao ar livre,
destinados ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL.

A disponibilizagdo de equipamentos de academia ao ar livre em espagos publicos possibilita o acesso

gratuito da populacdo a estruturas adequadas para a realiza¢do de exercicios fisicos, contribuindo para o
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incentivo a pratica regular de atividades corporais, para a reducao do sedentarismo, para a promog¢do do bem-
estar e para a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

A motivacdo da contratacdo também se refor¢a a partir do Relatério Técnico encaminhado pela
SEMEL, no qual foram identificadas academias ao ar livre j4 existentes no Municipio de Castanhal/PA com
aparelhos deteriorados, danificados, com problemas de funcionamento, ferrugem, pecas quebradas, auséncia
de componentes, folgas, desgaste ¢ demais situagdes que comprometem a adequada utilizacdo dos espagos
pela populagao.

O levantamento técnico demonstra que a presente demanda ndo decorre apenas da ampliagdo da
infraestrutura publica, mas também da necessidade concreta de recomposicao, renovagdo e qualificacdo dos
equipamentos destinados ao Projeto Academia ao Ar Livre, de modo a assegurar melhores condigdes de uso,
seguranga, acessibilidade e continuidade das agdes municipais voltadas ao esporte, lazer e promogao da saude.

Além disso, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo — SEPLAGE informou que, a partir do
levantamento realizado pela SEMEL, verificou-se a necessidade de implantacdo de novas academias ao ar
livre em diversos bairros do Municipio, bem como a aquisi¢cdo de novos equipamentos, considerando a
avaliagdo técnica dos aparelhos existentes e a identificacdo das demandas da populagdo.

A contratacdo guarda relagdo direta com o fortalecimento das agcdes municipais de promogao da saude,
lazer e bem-estar, especialmente diante da existéncia do Projeto Corpo Saudavel no Municipio de
Castanhal/PA, que oferece gratuitamente aulas de ginastica, treino funcional e ritmos para pessoas de todas as
idades, com aten¢do especial a terceira idade, em polos distribuidos em pragas e espagos publicos municipais.

Nesse contexto, a implantacdo de novas academias ao ar livre, tanto em novos bairros quanto em
localidades ja contempladas por agdes municipais de esporte e lazer, busca ampliar as condigdes de acesso da
populagdo a pratica regular de atividades fisicas, promover maior utilizagdo dos espagos publicos e fortalecer
as politicas publicas voltadas a qualidade de vida, inclusdo social, convivéncia comunitaria e saide preventiva.

O objeto também se relaciona a valorizagdo e ao melhor aproveitamento dos espagos publicos urbanos,
permitindo que pragas, areas de convivéncia e demais locais indicados pela SEMEL sejam estruturados ou
complementados com equipamentos adequados, seguros, resistentes € compativeis com o uso continuo pela
populagao.

O objetivo da contratagdo, portanto, consiste em viabilizar a aquisi¢do de equipamentos de academia
ao ar livre, observadas as especificagdes técnicas, os quantitativos revisados, os requisitos de qualidade,
seguranga, durabilidade, ergonomia, acessibilidade e padronizagdo, de modo a assegurar que os bens
adquiridos sejam compativeis com a finalidade pretendida pela Administragdo Municipal.

Ressalta-se que a presente contratacdo ficard delimitada ao fornecimento dos equipamentos, ndo
abrangendo a instalacdo definitiva nos espagos publicos, a qual ficara sob responsabilidade da Administragado
Publica Municipal, em conjunto com a SEMEL e a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme

manifestacdo da SEPLAGE.
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5.1.Sintese dos objetivos pretendidos
Com a presente contratacao, pretende-se alcancar os seguintes objetivos gerais:

a. Ampliar e qualificar a infraestrutura publica destinada a pratica de atividades fisicas, lazer e
convivéncia comunitaria no Municipio de Castanhal/PA;

b. Disponibilizar a populacdo equipamentos de academia ao ar livre, de uso gratuito, acessivel e adequado
a utilizag@o em espagos publicos;

c. Incentivar a pratica regular de exercicios fisicos, contribuindo para a promog¢ao da saude, bem-estar e
melhoria da qualidade de vida dos municipes;

d. Contribuir para a redug¢do do sedentarismo e para o estimulo a habitos saudaveis, especialmente em
areas de convivéncia comunitaria;

e. Fortalecer as politicas publicas municipais de esporte, lazer, inclusdo social e ocupagdo qualificada
dos espagos publicos;

f. Promover a substitui¢cdo, renovacdo ou complementagdo de equipamentos deteriorados, danificados
ou sem condic¢des adequadas de uso, conforme levantamento técnico realizado pela SEMEL;

g. Reduzir riscos a seguranga dos usuarios decorrentes da utilizacdo de aparelhos com ferrugem, pecas
quebradas, parafusos folgados, componentes ausentes ou demais problemas estruturais e funcionais;

h. Garantir a aquisicdo de equipamentos seguros, resistentes, duraveis, ergondmicos e compativeis com
0 uso continuo em ambiente externo;

i. Assegurar a padronizagdo técnica, funcional e visual dos equipamentos, de modo a favorecer a
organizagdo, a seguranca e a uniformidade dos espacos contemplados;

j- Atender aos espagos publicos previamente identificados pela SEMEL e pela SEPLAGE, observando
a média estimada de equipamentos por academia ao ar livre e a previsao de aparelhos adaptados para
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

k. Fortalecer o Projeto Corpo Saudavel e demais agdes municipais de incentivo a pratica de atividades
fisicas em pragas e espagos publicos;

1. Possibilitar o adequado atendimento da demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer — SEMEL, conforme os quantitativos revisados ¢ as informagdes consolidadas na fase
preparatoria;

m. Evitar contratagdes fragmentadas ou desarticuladas, promovendo maior planejamento, economicidade,
transparéncia e racionalizac¢do dos gastos publicos;

n. Permitir que a Administragdo Municipal atue de forma planejada na recomposigéo e estruturagdo dos
espacos publicos, observando as condicdes fisicas dos locais e as informagdes técnicas apresentadas

pela SEMEL e pela SEPLAGE.

Portanto, a contratagdo mostra-se necessaria, adequada e alinhada ao interesse publico, constituindo

medida relevante para fortalecer as agdes municipais de esporte e lazer, promover a satde preventiva, ampliar
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0 acesso da populagdo a equipamentos publicos de atividade fisica e contribuir para a valorizagdo dos espagos

publicos do Municipio de Castanhal/PA.

5.2.PROBLEMATICA A SER RESOLVIDA (SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO):

A problematica a ser enfrentada pela presente contratacdo consiste na necessidade de ampliar,
recompor e qualificar a infraestrutura publica disponivel para a pratica de atividades fisicas, lazer e convivéncia
comunitaria no Municipio de Castanhal/PA, especialmente em espagos publicos destinados ao uso coletivo da
populagao.

Atualmente, verifica-se a necessidade de estruturag@o de areas publicas com equipamentos adequados,
seguros, resistentes e compativeis com a pratica de exercicios fisicos ao ar livre, de modo a proporcionar a
populagdo alternativas gratuitas de atividade fisica, promocao da saude, bem-estar e ocupagao positiva dos
espacos urbanos.

A problematica também se evidencia a partir do levantamento técnico realizado pela SEMEL, no qual
foram identificados diversos aparelhos instalados em academias ao ar livre com problemas de funcionamento,
deterioragdo, ferrugem, pecas quebradas, auséncia de componentes, folgas, desgaste e outras inconformidades
que comprometem a seguranca, a durabilidade e a adequada utilizagdo dos equipamentos pela populagdo.

Tal situacdo demonstra que a necessidade publica ndo se limita a criagdo de novos espagos, mas
também envolve a recomposi¢ao e qualificagdo de academias ao ar livre ja existentes, evitando que estruturas
publicas permanecam subutilizadas ou oferegam riscos aos usuarios em razao do mau estado de conservagdo
dos aparelhos.

A auséncia, insuficiéncia ou deterioragdo de equipamentos publicos dessa natureza limita o acesso da
comunidade a praticas esportivas e recreativas, especialmente para pessoas que ndo possuem condigdes de
frequentar academias privadas ou que dependem de estruturas publicas para a realizagdo de atividades fisicas
regulares. Tal cenario pode contribuir para o sedentarismo, para a baixa utiliza¢do de espagos publicos e para
a reducdo das oportunidades de convivéncia social e lazer.

Sob a perspectiva do interesse publico, a demanda busca enfrentar essa lacuna por meio da aquisi¢do
de equipamentos de academia ao ar livre, permitindo que os espagos indicados pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer — SEMEL e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo — SEPLAGE sejam
adequadamente estruturados para atendimento da populagdo castanhalense.

A contratacdo também se justifica pela necessidade de disponibilizar equipamentos que observem
requisitos minimos de seguranca, durabilidade, ergonomia, acessibilidade, resisténcia ao uso continuo e
adequacdo ao ambiente externo, considerando que os aparelhos serdo destinados ao uso publico e estardo
sujeitos a exposigdo climatica, ao desgaste natural e a utilizagdo frequente pela comunidade.

Além disso, a adequada defini¢ao dos itens, quantitativos, especificacdes técnicas e responsabilidades

relacionadas ao fornecimento ¢ essencial para evitar aquisi¢des incompativeis com a finalidade pretendida,
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fornecimento de equipamentos inadequados, divergéncias na cotagdo, desperdicio de recursos publicos ou
dificuldades na futura utilizacao dos bens.

Dessa forma, a problematica a ser resolvida consiste em assegurar que a Administracdo disponha de

o

equipamentos de academia ao ar livre suficientes, padronizados e tecnicamente adequados para atender

s

demanda publica identificada, promovendo a melhoria da infraestrutura esportiva e de lazer, o incentivo
pratica regular de exercicios fisicos, a valorizag¢@o dos espacos publicos e o atendimento eficiente ao interesse

coletivo.
6. DANATUREZA NAO CONTINUA DO FORNECIMENTO

A presente contratagdo possui natureza de fornecimento nio continuo, tendo em vista que seu objeto
consiste na futura e eventual aquisicao de equipamentos de academia ao ar livre, destinados a implantagao,
ampliacdo, recomposigdo ou fortalecimento de espagos publicos voltados a pratica de atividades fisicas, lazer,
convivéncia comunitaria, inclusdo social e promogdo da saude no Municipio de Castanhal/PA.

Diferentemente dos fornecimentos continuos, cuja necessidade se renova de forma permanente,
sucessiva ¢ indispensavel & manutencao rotineira das atividades administrativas, o presente objeto refere-se a
aquisi¢do de bens permanentes, com finalidade especifica, destinados a estrutura¢ao de academias ao ar livre
em locais previamente identificados pela Administragao.

A demanda decorre da necessidade de disponibilizar equipamentos adequados, seguros, resistentes,
duraveis e compativeis com o uso em ambiente externo, considerando as informagdes técnicas apresentadas
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL e pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao
— SEPLAGE, especialmente quanto a avaliacdo dos aparelhos existentes, a identificacdo de locais a serem
contemplados, a revisdo dos quantitativos e a necessidade de aquisi¢ao de novos equipamentos.

Embora a aquisi¢do possa ser realizada por meio do Sistema de Registro de Precos, com fornecimentos
conforme a necessidade administrativa e emissao das respectivas ordens de fornecimento, tal circunstancia nao
altera a natureza ndo continua do objeto. O parcelamento da entrega, a existéncia de ata de registro de precos
ou a possibilidade de aquisi¢des futuras durante sua vigéncia nao transformam a contratagdo em fornecimento
continuo, pois os bens adquiridos ndo possuem carater de consumo permanente ou reposi¢ao ordindria mensal,
mas sim de investimento em equipamentos permanentes para atendimento de finalidade publica determinada.

Ressalta-se, ainda, que a presente contratagdo devera contemplar exclusivamente o fornecimento dos
equipamentos, ndo abrangendo a instalag@o definitiva nos espagos publicos, a qual ficara sob responsabilidade
da Administracdo Publica Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL
¢ a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme informagdes constantes nos autos.

Também ndo descaracterizam a natureza ndo continua da contratacdo as obrigacdes acessorias

relacionadas a entrega, garantia, assisténcia técnica, substitui¢do de itens defeituosos, apresentagdo de
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manuais, catalogos, fichas técnicas ou documentos equivalentes, uma vez que tais obrigacdes decorrem da
necessidade de assegurar a qualidade, a seguranca e a conformidade dos bens fornecidos.

Dessa forma, a contratagdo caracteriza-se como aquisicdo de bens permanentes, de natureza nao
continua, a ser executada conforme as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, na Ata de Registro de
Precos e/ou no instrumento contratual correspondente, observando-se os quantitativos estimados, as
especificagdes técnicas, a disponibilidade orgcamentaria, a vantajosidade para a Administracdo e o atendimento
ao interesse publico.

Assim, o modelo adotado mostra-se juridicamente adequado a natureza do objeto, compativel com as
necessidades administrativas identificadas e alinhado aos principios do planejamento, eficiéncia,

economicidade, padronizagdo, controle, transparéncia e adequada aplicagdo dos recursos publicos.

6.1.NATUREZA DO OBJETO - BENS COMUNS

O objeto da presente contratacdo, consistente na futura e eventual aquisicio de equipamentos de
academia ao ar livre, destinados a implantacdao, ampliacdo, recomposi¢do ou fortalecimento de espagos
publicos voltados a pratica de atividades fisicas, lazer, convivéncia comunitaria, inclusdo social e promocao
da saude no Municipio de Castanhal/PA, classifica-se como bem comum, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

A classificagdo como bem comum decorre do fato de que os padrdes de desempenho, qualidade,
seguranga ¢ caracteristicas técnicas dos equipamentos podem ser objetivamente definidos no Termo de
Referéncia, por meio de especificagcdes usuais de mercado, pardmetros técnicos mensuraveis € requisitos
minimos de fornecimento, sem necessidade de solugdo técnica singular, customizada ou de natureza
predominantemente intelectual.

Os equipamentos de academia ao ar livre possuem caracteristicas passiveis de descrigdo clara e
objetiva, tais como:

tipo de equipamento e finalidade de uso;

b. material de fabricacdo, incluindo aco inox, aco tratado, pintura, acabamento ou tratamento

anticorrosivo, conforme o caso;

o

dimensdes minimas, didmetro e espessura dos tubos, chapas, barras e demais componentes estruturais;

i

requisitos de resisténcia, durabilidade, ergonomia, acessibilidade e seguranca ao usuario;

adequagdo ao uso em ambiente externo e em espagos publicos de livre acesso;

=

auséncia de rebarbas, quinas cortantes, parafusos expostos, pecas soltas ou elementos que oferecam

risco;

g. observancia das normas técnicas aplicaveis, especialmente quanto a seguranca, fabricacdo,
montagem/preparacao, conservacao e utilizacdo dos equipamentos;

h. fornecimento de equipamentos novos, completos, integros e acompanhados de manuais, catalogos,

fichas técnicas, termos de garantia e demais documentos necessarios;
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1. garantia, assisténcia técnica e substituicdo de itens ou componentes em caso de defeito, vicio ou
desconformidade;
j- entrega conforme os quantitativos, locais e condi¢des definidos no Termo de Referéncia e demais

documentos da fase preparatoria.

Tais caracteristicas permitem a comparacao objetiva entre as propostas apresentadas pelos licitantes,
afastando subjetividades técnicas e garantindo julgamento isonémico, transparente € compativel com a sele¢ao
da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

O fornecimento de equipamentos de academia ao ar livre constitui atividade disponivel no mercado,
executada por empresas do ramo de equipamentos esportivos, mobilidrios urbanos, estruturas metalicas e/ou
equipamentos para espagos publicos, sendo possivel estabelecer padrdes minimos de qualidade, seguranca e
desempenho sem restringir indevidamente a competitividade.

No caso especifico desta contratacdo, ndo ha necessidade de desenvolvimento de produto exclusivo,
projeto de engenharia personalizado, inovagdo tecnologica especifica ou prestacdo de servigco técnico
especializado de natureza predominantemente intelectual. Trata-se de aquisicdo de bens permanentes,
padronizaveis e disponiveis no mercado, cujas especificagdes podem ser previamente definidas pela
Administragao.

Ressalta-se que a presente contratagdo devera contemplar exclusivamente o fornecimento dos
equipamentos, ndo abrangendo a instalagdo definitiva nos espagos publicos, a execugdo de base de concreto,
chumbamento, fixagdo ao solo, nivelamento de terreno, preparagdo de area ou demais intervengdes fisicas, as
quais ficardo sob responsabilidade da Administragdo Publica Municipal, conforme defini¢do constante nos
autos.

Dessa forma, a classificagdo do objeto como bem comum mostra-se adequada, permitindo a adogdo
de procedimento licitatorio com critérios objetivos de julgamento, em observancia aos principios da legalidade,
isonomia, planejamento, eficiéncia, economicidade, competitividade e selegdo da proposta mais vantajosa para

a Administragdo Publica Municipal.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, a estimativa das quantidades da
contratagdo devera ser acompanhada das respectivas memorias de calculo e dos documentos que lhe déo
suporte, considerando as caracteristicas da demanda, a forma de utilizagdo dos bens ¢ a interdependéncia com
outras providéncias necessarias a efetividade da solugao.

A estimativa dos quantitativos para a futura aquisi¢do de equipamentos de academia ao ar livre foi
elaborada com base nas informagdes constantes no Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD, no

relatorio técnico encaminhado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL, nas informagdes
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complementares prestadas pelas unidades responsaveis, na relagao dos espagos publicos inicialmente indicados
para atendimento e na composi¢do funcional definida para cada academia ao ar livre.

O levantamento realizado identificou a necessidade inicial de atendimento de 19 (dezenove) espagos
publicos municipais, distribuidos da seguinte forma:

i. 15 (quinze) localidades com composi¢do padrao; e
ii. 4 (quatro) localidades com composi¢do reforgada, correspondentes aos espagos situados nos bairros
ou localidades Estrela, Cristo, Apet e Jaderlandia.

A classificacao das localidades considerou as informagdes apresentadas pela unidade demandante
quanto a utilizacdo dos espacos publicos, a demanda identificada, ao fluxo de usuarios, a situagdo dos
equipamentos existentes e a relevancia dos locais para as agdes municipais de esporte, lazer, promogédo da
saude, acessibilidade e convivéncia comunitaria.

A composicao padrio foi estabelecida para assegurar a disponibilizacdo de conjunto funcionalmente
equilibrado, abrangendo equipamentos destinados a alongamento, mobilidade, condicionamento fisico,
fortalecimento muscular, exercicios aerobicos, acessibilidade e orientagcdo dos usuarios.

Para cada uma das 15 (quinze) localidades com composi¢ao padrao, foram estimados:

a) 22 (vinte e dois) aparelhos destinados diretamente a pratica de exercicios fisicos; e
b) 1 (uma) placa orientativa destinada a identificacdo dos equipamentos e & apresentacdo de instrugdes

de utilizacao e seguranca.

A memoria de calculo da composicdo padrao corresponde a:
15 localidades x 22 aparelhos = 330 aparelhos de exercicio fisico;
15 localidades x 1 placa orientativa = 15 placas;

Total estimado da composicao padrao: 345 unidades fisicas.

A composicdo reforcada foi estabelecida para os 4 (quatro) espacos publicos que, conforme o
levantamento da unidade demandante, apresentam maior demanda e fluxo de usuarios, justificando a previsdo
de quantidade superior de equipamentos em relacdo a composicao padrao.

Para cada uma das 4 (quatro) localidades com composigdo reforgada, foram estimados:

a) 62 (sessenta e dois) aparelhos destinados diretamente a pratica de exercicios fisicos; e

b) 3 (tré€s) placas orientativas.

A memoria de calculo da composicdo reforgada corresponde a:
4 localidades x 62 aparelhos = 248 aparelhos de exercicio fisico;
4 localidades x 3 placas orientativas = 12 placas;

Total estimado da composi¢do reforcada: 260 unidades fisicas.

A consolidagdo das duas composic¢des resulta nos seguintes quantitativos maximos estimados:
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330 aparelhos da composicao padrao + 248 aparelhos da composicao refor¢cada = 578 aparelhos
de exercicio fisico;
15 placas da composicao padrao + 12 placas da composicao reforcada = 27 placas orientativas;

Total global maximo estimado: 605 unidades fisicas.

A expressao “composigdo reforgada” corresponde a previsao de quantitativos superiores para as quatro
localidades identificadas como de maior demanda, ndo se confundindo com reserva técnica, estoque para
reposi¢do ou quantitativo sem destinagao planejada.

Os quantitativos estimados para cada item foram obtidos mediante a aplicagdo das seguintes regras de
distribui¢ao:

a) para os aparelhos com quantitativo global estimado de 27 (vinte e sete) unidades, foi considerada 1

(uma) unidade para cada localidade com composigdo padrdo e 3 (trés) unidades para cada localidade

com composicdo reforgada:

15 x1+4 x 3 =27 unidades por item;

b) para o item com quantitativo global estimado de 81 (oitenta e uma) unidades, foram consideradas 3
(trés) unidades para cada localidade com composi¢ao padrao e 9 (nove) unidades para cada localidade
com composicao reforgada:

15 x 3+ 4 x 9 = 81 unidades;

c¢) para os aparelhos com quantitativo global estimado de 54 (cinquenta e quatro) unidades, foram
consideradas 2 (duas) unidades para cada localidade com composi¢@o padrao e 6 (seis) unidades para
cada localidade com composic¢ao reforgada:

15 x 2 + 4 x 6 =54 unidades por item;

d) para o Item 9, foram consideradas 2 (duas) unidades para cada uma das 19 (dezenove) localidades,
conforme defini¢do técnica da unidade demandante:

19 x 2 = 38 unidades;

e) para o Item 18 — Placa Orientativa Horizontal, foi considerada 1 (uma) unidade para cada localidade
com composic¢do padrdo e 3 (trés) unidades para cada localidade com composicao reforgada:

15 x 1 +4 x 3 =27 unidades.

Os quantitativos foram dimensionados para possibilitar a formac¢do dos conjuntos previstos para as
localidades inicialmente identificadas, observando-se a finalidade de cada aparelho, a necessidade de
acessibilidade, a orientacdo dos usuarios e a distribui¢do definida pela unidade demandante. A minuta utiliza
como referéncia 15 localidades com composigdo padrdo e quatro com composigdo refor¢ada, totalizando 605

unidades.
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Por se tratar de contratacdo processada pelo Sistema de Registro de Precos, as quantidades indicadas
possuem natureza estimativa e representam os limites maximos que poderdo ser adquiridos durante a vigéncia
da Ata de Registro de Precos, ndo gerando obrigacdo de contratagdo integral pela Administragdo.

A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento para a empresa beneficidria
da ata, nas condicdes estabelecidas no edital, no Termo de Referéncia, na proposta ¢ na Ata de Registro de
Precos, mas ndo obrigarda a Administracdo a contratar todos os itens nem a totalidade dos quantitativos
estimados, conforme dispde o art. 83 da Lei Federal n® 14.133/2021.

As aquisi¢es poderdo ocorrer de forma gradual e parcelada, conforme a necessidade efetivamente
demonstrada, a disponibilidade or¢amentaria, a preparacdo dos espacos publicos, a capacidade de recebimento
¢ armazenamento, a programacao de instalagdo e a emissdo das respectivas ordens de fornecimento.

A Administrag@o podera solicitar apenas parte dos itens e dos quantitativos registrados, observados os
precos unitarios, os limites maximos e os saldos disponiveis na ata, desde que essa possibilidade esteja
expressamente prevista no edital, no Termo de Referéncia e na Ata de Registro de Precos.

A emissdo de ordem de fornecimento para determinado item ou quantitativo nao implicara obrigagado
de contratacdo dos demais itens nem de utiliza¢do do saldo remanescente da ata. Contudo, uma vez emitida a
ordem de fornecimento, a contratada devera entregar integralmente os itens e quantitativos efetivamente
solicitados, no prazo e nas condicdes estabelecidas.

Por se tratar de lote tinico, a licitante devera apresentar proposta para todos os itens que o compdem,
ndo sendo admitida proposta parcial. A empresa vencedora deverd manter capacidade de fornecer todos os
itens registrados, até os respectivos limites maximos, quando regularmente solicitados pela Administragao,
sem que isso gere obrigacao de aquisicdo integral das 605 (seiscentas e cinco) unidades estimadas.

A estimativa quantitativa representa, portanto, o limite maximo da demanda planejada para a vigéncia
da Ata de Registro de Pregos, permanecendo cada aquisi¢do condicionada a demonstracdo da necessidade, a

disponibilidade or¢gamentaria e a conveniéncia administrativa.

7.1. COMPOSICAO DOS CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS POR LOCALIDADE

A distribui¢@o dos equipamentos entre as localidades foi estruturada de modo a demonstrar a memoria
de calculo e a formacdo dos conjuntos utilizados como referéncia para o planejamento da contratagdo,
distinguindo-se a composi¢do padrdo da composi¢do refor¢ada em razdo da demanda identificada pela
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL.

A composi¢ao reforcada nao representa reserva técnica, mas previsdo de atendimento diferenciado as
localidades Estrela, Cristo, Apeu e Jaderlandia, em razdo da maior demanda e do maior fluxo de usuarios
informados pela unidade demandante.

A relagdo das 19 (dezenove) localidades e a distribui¢@o dos equipamentos constituem o planejamento
inicial da Administragdo e servem de base para a estimativa dos quantitativos maximos da Ata de Registro de

Precos.
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A indicag¢do das localidades e das respectivas composi¢des ndo gera obrigacdo de aquisi¢do simultanea

ou integral dos equipamentos. O atendimento poderd ocorrer por etapas, conforme a preparacdo de cada

espago, a disponibilidade orgamentaria, a capacidade administrativa e a emissao das ordens de fornecimento.

As tabelas a seguir apresentam a composicao padrao, a composicao reforcada, a distribuicao estimada

dos equipamentos e a memoria de calculo dos quantitativos da contratagao.

Quadro 1 — Composicao padriao dos equipamentos por localidade

Item

O L SN N AW N -

e e A e e e A e e
A SN A W N =

18

Total de unidades fisicas por localidade padrao

Equipamento

Alongflex em Inox
Eliptico Mecénico Individual em Ago Inox

Cadeira Bicicleta Individual em Ago Inox

Simulador de Cavalgada Individual em Ago Inox

Simulador de Esqui Individual em Ago Inox

Pressao de Pernas Duplo em Ago Inox

Peitoral Duplo em Aco Inox

Puxador de Costas com Peitoral em Ago Inox

Remada Sentada Individual em Inox

Rotagdo Diagonal em Inox

Rotagdo Vertical em Inox

Simulador de Caminhada Individual em Inox

Prancha Abdominal em Inox

Prancha Lateral (Surf) em Inox

Estacdo APE / Esta¢ao Cadeirante em Inox

Aparelho Voador Peitoral e Dorsal

Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante
Subtotal de aparelhos de exercicio fisico

Placa Orientativa Horizontal dos 2x1

Quantidade por
localidade padrao

1

3
2

22

23

Quadro 2 — Composicao reforcada dos equipamentos por localidade de maior demanda
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Item
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L e e el e
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Equipamento

Alongflex em Inox
Eliptico Mecanico Individual em Ago Inox

Cadeira Bicicleta Individual em A¢o Inox

Quantidade por localidade

Simulador de Cavalgada Individual em A¢o Inox

Simulador de Esqui Individual em Ago Inox
Pressdo de Pernas Duplo em Ago Inox
Peitoral Duplo em Aco Inox

Puxador de Costas com Peitoral em Ago Inox
Remada Sentada Individual em Inox
Rotagdo Diagonal em Inox

Rotagdo Vertical em Inox

Simulador de Caminhada Individual em Inox
Prancha Abdominal em Inox

Prancha Lateral (Surf) em Inox

Estacdo APE / Estagdo Cadeirante em Inox
Aparelho Voador Peitoral e Dorsal

Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante
Subtotal de aparelhos de exercicio fisico

Placa Orientativa Horizontal dos 2x1

Total de wunidades fisicas por localidade

reforcada

Quadro 3 — Composicio dos conjuntos por local previsto

NO

1

Local previsto Bairro/Localidade
Praca do Ginésio Ianetama
José Maria Mamede

Praga do Estrela Estrela

Praga do Cristo Cristo

Tipo
composicio
Composicao
padrdo
Composicdo
reforcada
Composicao

reforcada

reforcada

de

3

W W W W W W W W N W W W o W o O

=N =N
N L

Quantidade

estimada do conjunto

22 aparelhos + 1

placa orientativa

62 aparelhos + 3

placas orientativas

62 aparelhos + 3

placas orientativas
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

composto por 22 aparelhos de exercicio fisico e 1 placa orientativa. Ja os locais enquadrados como composicio

Praca do Chuvisco
Praga do Ginasio
Zecao Pismel
Complexo Esportivo
do Apet
Praga Francisca
Guimaraes
Praca da Escola
Georgina Nascimento

Praga do Rosario

José Joao

Praca do Ginasio

Praca Rouxinol

Praca Campo da
Associagdo

Praga Santa
Terezinha

Praga Pacuquara

Praca Ana Julia

Praca do Titanlandia

Agrovila Calucia

Complexo Esportivo

do Imperador

Os locais enquadrados como composicio padriao receberdo o conjunto indicado no Quadro 1,

Pirapora

Santa Lidia

Milagre

Apet

Caicara

Saudade

Jaderlandia

Cohab

Fonte Boa

Rouxinol

Propira

Santa Terezinha

Pacuquara

Ana Julia

Titanlandia

Caltcia

Imperador

Composicao
padrao
Composicao
padréo
Composicao
reforgada
Composicao
padrao
Composicao
padrdo
Composicao
reforgada
Composicao
padréo
Composicao
padréo
Composicao
padréo
Composicao
padrdo
Composicao
padrdo
Composicao
padréo
Composicao
padréo
Composicao
padréo
Composicao
padrao
Composicao

padrao

22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
62 aparelhos
placas orientativas
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
62 aparelhos
placas orientativas
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos
placa orientativa
22 aparelhos

placa orientativa

J’_

J’_

J’_

J’_

J’_

_|_

J’_
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reforcada receberdo o conjunto indicado no Quadro 2, composto por 62 aparelhos de exercicio fisico e 3
placas orientativas.

A composi¢ao padrdo foi aplicada a 15 (quinze) localidades, totalizando 330 (trezentos e trinta)
aparelhos de exercicio fisico ¢ 15 (quinze) placas orientativas. Ja a composicdo reforcada foi aplicada as
localidades Estrela, Apeu, Jaderlindia e Cristo, totalizando 248 (duzentos e quarenta e oito) aparelhos de
exercicio fisico e 12 (doze) placas orientativas.

Assim, a distribui¢do global resulta em 578 (quinhentos e setenta e oito) aparelhos de exercicio
fisico ¢ 27 (vinte e sete) placas orientativas, perfazendo o total de 605 (seiscentas e cinco) unidades fisicas
previstas na planilha consolidada.

A adogdo de composigdo reforcada para as localidades Estrela, Apeu, Jaderlandia e Cristo justifica-se
pela maior demanda estimada, maior fluxo de usudrios e relevancia desses espagos para as agdes municipais
de esporte, lazer, saide e bem-estar. Tal medida permite que a Administragdo disponha de quantitativo
adicional em localidades estratégicas, sem comprometer a distribui¢do minima dos equipamentos nos demais
espacos publicos contemplados.

Dessa forma, a composi¢ao dos conjuntos de equipamentos por localidade observa critério objetivo,
proporcional e compativel com a finalidade publica pretendida, assegurando o atendimento dos locais
previstos, a padroniza¢do dos equipamentos, a inclusdo de aparelhos adaptados, a disponibilizacao de placas
orientativas e a adequada estruturagao das academias ao ar livre no Municipio de Castanhal/PA.

Além disso, a distribuicdo dos equipamentos por localidade evidencia que a necessidade administrativa
ndo consiste na aquisi¢do aleatéria ou isolada de aparelhos, mas na formacao de conjuntos completos de
academia ao ar livre. Cada item integra uma composi¢do previamente planejada, destinada a assegurar
diversidade funcional, acessibilidade, orientacdo de uso e atendimento adequado aos usudrios. Nesse contexto,
a divisdo do fornecimento entre empresas distintas aumentaria o risco de entrega incompleta dos conjuntos,
incompatibilidade de materiais ¢ acabamentos, divergéncia entre garantias, indisponibilidade simultdnea dos

aparelhos e atraso na efetiva utilizagdo dos espagos publicos.

8. COMPOSICOES DA SOLUCAO PARA ESTA CONTRATACAO

8.1.DOS RELATORIOS TECNICOS APRESENTADOS, DA SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS
EXISTENTES E DA COMPOSICAO DA SOLUCAO

A defini¢do da solucdo a ser adotada no presente Estudo Técnico Preliminar foi subsidiada pelas

informagdes constantes nos relatorios técnicos encaminhados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer —

SEMEL, bem como pelas informac¢des complementares prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento

e Gestdo — SEPLAGE, os quais integram a instrucao processual e demonstram a necessidade concreta da futura

aquisicdo de equipamentos de academia ao ar livre.
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O Relatorio Técnico de Avaliagdo dos Aparelhos, elaborado no ambito do Projeto Academia ao Ar
Livre, apresenta levantamento da situa¢do dos equipamentos ja instalados em espagos publicos do Municipio
de Castanhal/PA, contemplando a identificacdo de aparelhos com problemas de funcionamento, desgaste,
deterioragdo, auséncia de componentes, ferrugem, pecas quebradas, parafusos folgados, rolamentos
danificados, apoios comprometidos e demais situagdes que prejudicam a adequada utilizacdo dos
equipamentos pela populagao.

Além das informagdes descritivas, o relatorio técnico apresenta registros fotograficos das pracas e
espacos publicos avaliados, evidenciando visualmente a situagdo dos aparelhos existentes e demonstrando que
parte dos equipamentos se encontra deteriorada ou sem condigdes adequadas de uso. Tais registros reforcam a
necessidade de recomposi¢do, renovagdo ou complementacdo da estrutura atualmente disponivel,
especialmente em locais nos quais os aparelhos apresentam comprometimento funcional ou estrutural.

Entre os espacos avaliados, constam academias ao ar livre situadas em pragas e areas publicas ja
utilizadas pela populagdo, a exemplo da Praga do Titanlandia, Praga do Cristo, Praca do Chuvisco, Praga do
Ginasio Zecao Pismel, Praga do Rosario, Praga do Ginasio José Maria Mamede, Praga Francisca Guimaraes,
Praca do Estrela, Complexo Esportivo do Imperador, Agrovila Calucia, entre outros locais indicados nos
documentos técnicos apresentados.

Os relatorios demonstram que a demanda ndo se limita a simples aquisi¢ao de novos bens, mas envolve
anecessidade de fortalecer uma politica publica ja existente, mediante recomposi¢ao de espacos com aparelhos
deteriorados, amplia¢do da infraestrutura de lazer e atividade fisica e implantagdo de novas academias ao ar
livre em bairros previamente identificados pela Administragao.

Nesse contexto, as informagdes técnicas apresentadas pela SEMEL evidenciam a importancia da
manutencdo, renovacdo e substituicio de aparelhos em condi¢des inadequadas, tendo em vista que
equipamentos deteriorados podem comprometer a seguranga dos usuarios, reduzir a efetividade do Projeto
Academia ao Ar Livre e enfraquecer as agdes municipais de incentivo a pratica regular de atividades fisicas,
lazer, convivéncia comunitaria e promogao da saude.

Por sua vez, a SEPLAGE, ao complementar as informa¢des constantes nos autos, esclareceu que, a
partir do levantamento realizado pela SEMEL, verificou-se a necessidade de implantacdo de novas academias
ao ar livre em diversos bairros, bem como a aquisi¢do de novos equipamentos, considerando a avaliacdo
técnica dos aparelhos existentes e a identificacdo das demandas da populagdo.

A solucdo proposta também se relaciona ao fortalecimento do Projeto Corpo Saudavel no Municipio
de Castanhal/PA, o qual oferece gratuitamente aulas de ginastica, treino funcional e ritmos para pessoas de
todas as idades, com atencao especial a terceira idade, em polos distribuidos em pracas e espacos publicos
municipais. Assim, a implantag@o, ampliacdo e estruturagdo de academias ao ar livre em localidades atendidas
ou vinculadas a agdes dessa natureza amplia a capacidade de atendimento da politica publica e favorece a

utilizagdo continua dos espagos pela comunidade.
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De acordo com as informagoes técnicas constantes nos autos, as novas unidades de academias ao ar
livre deverao contar, em média, com 22 (vinte e dois) aparelhos por unidade, sendo 2 (dois) deles adaptados
para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Para fins desta contratacdo, registra-se que a referéncia
a média de 22 aparelhos diz respeito aos equipamentos destinados diretamente a pratica de exercicios fisicos,
ndo se confundindo com o Item 18 — Placa Orientativa Horizontal dos 2x1, que possui natureza informativa e
de sinalizacéo.

Assim, a placa orientativa integra o conjunto previsto para cada localidade, por ser necessaria a
orientagdo dos usudrios, identificagdo dos aparelhos, instru¢des de uso e seguranga, mas nao deve ser
contabilizada como aparelho de exercicio fisico. Dessa forma, nos locais de composi¢do padrdo, a solucdo
considera 22 (vinte e dois) aparelhos de exercicio fisico e 1 (uma) placa orientativa, totalizando 23 (vinte e
trés) unidades fisicas vinculadas ao conjunto.

Apods a conferéncia dos relatorios técnicos da SEMEL e das informagdes complementares da
SEPLAGE, foram considerados 19 (dezenove) locais previstos para atendimento, descartadas as repetigoes.

Os locais previstos sdo os seguintes:

N° Local previsto Bairro/Localidade = Tipo de composi¢cao
1 | Praga do Ginasio José Maria Mamede Ianetama Composigao padrao

2 | Praga do Estrela Estrela Composigao reforgada
3 | Praga do Cristo Cristo Composicao reforgada
4 Praga do Chuvisco Pirapora Composig¢ao padrao

5 | Praga do Ginasio Zecdo Pismel Santa Lidia / Milagre Composi¢do padrao

6 | Complexo Esportivo do Apeu Apeu Composicao refor¢ada
7 | Praga Francisca Guimaraes Caigara Composic¢ao padrao

8 | Praca da Escola Georgina Nascimento = Saudade Composigao padrao

9 | Praga do Rosario Jaderlandia Composigao reforgada
10 ' José Jodo Cohab Composigao padrao

11 | Praga do Ginésio Fonte Boa Composig¢ao padrao
12 | Praga Rouxinol Rouxinol Composig¢ao padrao

13 | Praga Campo da Associago Propira Composig¢ao padrao

14  Praga Santa Terezinha

Santa Terezinha

Composigao padrao

15 ' Praga Pacuquara Pacuquara Composigao padrao
16 = Praga Ana Julia Ana Julia Composigao padrdao
17  Praga do Titanlandia Titanlandia Composigao padrdao
18 Agrovila Calucia Calucia Composigao padrdao
19  Complexo Esportivo do Imperador Imperador Composic¢ao padrao
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Para fins de composicdo da solugdo, os locais foram organizados em dois grupos: 15 (quinze)
localidades com composicdo padrao e 4 (quatro) localidades com composicdo reforgada. As localidades
Estrela, Apeti, Jaderlandia e Cristo foram classificadas como locais de composi¢do reforgada, em razdo da
maior demanda estimada, maior fluxo de usuarios e relevancia para as agdes municipais de esporte, lazer,
satde e bem-estar.

Nos locais de composi¢ao padrao, serdo previstos 22 (vinte e dois) aparelhos de exercicio fisico e 1
(uma) placa orientativa. Nas localidades de composicdo reforcada, serdo previstos 62 (sessenta e dois)
aparelhos de exercicio fisico e 3 (tr€s) placas orientativas, totalizando 65 (sessenta e cinco) unidades fisicas
por localidade reforgada.

A memoria de calculo ¢ o dimensionamento da solugdo foram, portanto, estruturados a partir da
avaliagdo técnica dos aparelhos existentes, da indicagao dos locais a serem contemplados, da estimativa média
de equipamentos por unidade, da previsao de aparelhos adaptados, da inclusdo de placa orientativa, da
identifica¢do de localidades com maior demanda e da revisdo dos quantitativos realizada no curso da fase
preparatdria, de forma a compatibilizar a demanda com a realidade dos espacgos publicos indicados.

Registra-se, ainda, que a SEPLAGE promoveu a complementacdo da descri¢cdo técnica do Item 17,
anteriormente identificado como Item 20, passando a constar como Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante,
equipamento confeccionado em ago inox 304, com pegada recartilhada, pesos padronizados emborrachados
nas extremidades, dimensdes minimas de tubos, barras e chapas de ago inox nos pontos de fixacao, além de
solda tipo TIG. A complementagdo da descri¢cdo técnica do item foi necessaria para afastar a generalidade da
especificacdo anterior e permitir cotacdo mais precisa, comparabilidade entre propostas e aquisicao de
equipamento compativel com a finalidade pretendida.

No que se refere a execucdo da solugdo, ficou esclarecido que a presente contratacdo deverd
contemplar exclusivamente o fornecimento dos equipamentos, nao abrangendo a instalagdo definitiva nos
espacos publicos. A instalagdo ficara sob responsabilidade da Administragdo Ptblica Municipal, em conjunto
com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL e a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

Dessa forma, ndo integram o objeto da contratagdo a execugdo de base de concreto, chumbamento,
fixagdo definitiva ao solo, nivelamento de terreno, preparacdo da area, drenagem, piso, adequagdes fisicas ou
demais intervencdes nos locais de instalagdo. Eventuais reparos, adequagdes ou melhorias nos espagos
publicos serdo providenciados conforme a necessidade especifica de cada praca ou unidade publica
contemplada.

Assim, a solugdo mais adequada para o atendimento da necessidade consiste na aquisi¢do de
equipamentos de academia ao ar livre, com especificacdes técnicas compativeis com o uso em ambiente
externo, observando requisitos de seguranca, resisténcia, durabilidade, ergonomia, acessibilidade,
padronizacdo e adequacdo a finalidade publica pretendida, de modo a viabilizar a implantagdo, ampliacao,

recomposi¢do e fortalecimento das academias ao ar livre no Municipio de Castanhal/PA.
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A adogdo dessa solucdo mostra-se coerente com os elementos técnicos apresentados pela SEMEL e
pela SEPLAGE, pois permite atender a demanda identificada, substituir ou complementar equipamentos
deteriorados, estruturar novos espacos publicos, ampliar o acesso gratuito da populagdo a pratica de atividades
fisicas, fortalecer as a¢des do Projeto Corpo Saudéavel e promover maior aproveitamento das pracgas e areas

publicas municipais.

8.2. ESPECIFICACOES PARA OS ITENS SELECIONADOS PARA ESTA CONTRATACAO

Os equipamentos selecionados para a presente contratagcdo deverdo atender as especificagdes técnicas
constantes na planilha de itens, no Termo de Referéncia e nos demais documentos da fase preparatoria,
observando padrdes minimos de seguranca, resisténcia, durabilidade, ergonomia, acessibilidade e adequagdo
ao uso em ambiente externo.

Todos os equipamentos deverdo ser novos, de primeiro uso, completos, integros, em perfeitas
condi¢des de funcionamento, fabricados com materiais resistentes a exposicdo ao sol, chuva, umidade,
variagdes climaticas e ao uso continuo em espacos publicos de livre acesso, devendo possuir acabamento
adequado, protecdo anticorrosiva e estrutura compativel com a finalidade a que se destinam.

Deverdo ser observados, ainda, os requisitos de seguranca aplicaveis, especialmente quanto a
inexisténcia de rebarbas, quinas cortantes, pecas soltas, parafusos expostos, superficies perfurantes, pontos de
esmagamento ou quaisquer elementos que possam oferecer risco aos usuarios. Os equipamentos deverdo
possuir estrutura firme, componentes adequadamente fixados, acabamento uniforme e condi¢des que permitam
sua utilizacdo segura pela populagdo.

A selecdo dos itens contemplou equipamentos destinados a diferentes finalidades funcionais, conforme
sua aplicacdo no conjunto das academias ao ar livre, abrangendo aparelhos voltados ao alongamento,
mobilidade, condicionamento fisico, fortalecimento muscular, coordenacdo motora, acessibilidade e

orientagdo de uso.

— Alongflex em Inox

O Alongflex em Inox devera ser fornecido em material resistente, adequado ao uso externo, com
estrutura segura ¢ acabamento compativel com a utilizagdo em espago publico. O equipamento devera
possibilitar a realizag@o de exercicios de alongamento, flexibilidade e mobilidade corporal, contribuindo para

a composicdo funcional das academias ao ar livre.

— Eliptico Mecénico Individual em Aco Inox

O Eliptico Mecanico Individual em Ago Inox devera permitir a realiza¢do de exercicios aerdbicos e
de coordenag@o motora, simulando movimento eliptico de baixo impacto. O equipamento devera possuir
estrutura resistente, movimento adequado, apoio seguro para os pés € mdos, bem como componentes

compativeis com uso continuo em ambiente externo.
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— Cadeira Bicicleta Individual em A¢o Inox

A Cadeira Bicicleta Individual em Ago Inox deverda possibilitar exercicios de pedalada e
movimentacdo dos membros inferiores, contribuindo para condicionamento fisico, circulagdo ¢ mobilidade. O
equipamento devera apresentar assento, pedais, apoios ¢ estrutura compativeis com uso seguro, resistente ¢

duravel em espagos publicos.

— Simulador de Cavalgada Individual em Aco Inox

O Simulador de Cavalgada Individual em Ago Inox devera permitir a execucdo de movimento corporal
integrado, voltado ao condicionamento fisico e fortalecimento de membros superiores, inferiores e tronco. O
equipamento devera possuir estrutura estavel, sistema de movimentagao seguro ¢ acabamento adequado ao uso

externo.

— Simulador de Esqui Individual em Aco Inox

O Simulador de Esqui Individual em Aco Inox devera permitir exercicios de coordenacado, equilibrio
e condicionamento fisico, por meio de movimento lateral ou alternado dos membros inferiores. O equipamento
devera possuir apoios seguros, base resistente, movimentagdo adequada e estrutura compativel com uso

frequente em ambiente externo.

— Pressao de Pernas Duplo em Aco Inox

O equipamento Pressdo de Pernas Duplo em Aco Inox devera possibilitar exercicios de fortalecimento
dos membros inferiores, com assentos, apoios € mecanismos compativeis com 0 Uso Seguro por usuarios em
espacos publicos. A estrutura deverd ser resistente, durdvel e adequada a utilizacdo simultanea, quando

aplicavel.

— Peitoral Duplo em Aco Inox
O Peitoral Duplo em Ago Inox deverd permitir exercicios voltados ao fortalecimento da musculatura
peitoral e dos membros superiores. O equipamento deverd possuir sistema de movimentacdo adequado,

assentos, apoios e pegadores seguros, além de estrutura resistente ao uso continuo e as condi¢des climaticas.

— Puxador de Costas com Peitoral em Ac¢o Inox

O Puxador de Costas com Peitoral em Aco Inox devera possibilitar exercicios de fortalecimento de
costas, peitoral e membros superiores, com componentes adequados a movimentagdo segura e controlada. O
equipamento deverd possuir estrutura resistente, assento adequado, pegadores seguros e acabamento

compativel com uso em 4rea publica.

— Remada Sentada Individual em Inox
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A Remada Sentada Individual em Inox devera permitir exercicios de fortalecimento de costas, bragos
e ombros, por meio de movimento de remada. O equipamento devera possuir assento, apoio para os pés,
pegadores e estrutura compativeis com a utilizagdo segura pelos usuérios, observando resisténcia, estabilidade

e durabilidade.

— Rotacio Diagonal em Inox
A Rotacdo Diagonal em Inox deverd possibilitar exercicios de mobilidade, alongamento e rotacdao
corporal, contribuindo para flexibilidade, coordenagao e fortalecimento do tronco. O equipamento devera

possuir sistema de movimentag@o seguro, estrutura resistente e acabamento adequado para uso externo.

— Rotacao Vertical em Inox
A Rotacdo Vertical em Inox deverd permitir exercicios de mobilidade dos membros superiores e
articulagdes, com sistema de rotagdo adequado e seguro. O equipamento devera possuir pegadores firmes,

estrutura resistente € componentes compativeis com uso continuo em espago publico.

— Simulador de Caminhada Individual em Inox
O Simulador de Caminhada Individual em Inox devera permitir a realizagdo de exercicios aerobicos
de baixo impacto, simulando o movimento de caminhada. O equipamento devera possuir apoios seguros,

pedais resistentes, estrutura firme e sistema de movimentagao adequado a utilizagdo em academias ao ar livre.

— Prancha Abdominal em Inox
A Prancha Abdominal em Inox devera possibilitar a realizagdo de exercicios voltados ao
fortalecimento da musculatura abdominal e do tronco. O equipamento devera possuir estrutura resistente,

superficie ou apoio adequado ao usuario, estabilidade e acabamento seguro.

— Prancha Lateral, tipo Surf, em Inox
A Prancha Lateral, tipo Surf, em Inox devera permitir exercicios de equilibrio, coordenagdo e
fortalecimento do tronco e membros inferiores. O equipamento devera possuir base estavel, apoio seguro ¢

sistema de movimentagdo compativel com o uso em espago publico.

— [Estacao APE / Estacdo Cadeirante em Inox

A Estacdo APE / Estag¢do Cadeirante em Inox devera atender a finalidade de inclusdo e acessibilidade,
possibilitando o uso por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, conforme as caracteristicas técnicas
previstas na especificagao do item. O equipamento devera possuir estrutura resistente, segura ¢ adequada ao

uso em ambiente externo, contribuindo para a composicdo inclusiva das academias ao ar livre.

— Aparelho Voador Peitoral e Dorsal
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O Aparelho Voador Peitoral e Dorsal devera permitir exercicios de fortalecimento da musculatura
peitoral, dorsal e dos membros superiores, com sistema de movimentagdo seguro e estrutura compativel com
uso continuo. O equipamento devera possuir assento, apoios e pegadores adequados, acabamento seguro e

resisténcia as condi¢des climaticas.

— Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante

A Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante deverd possuir caracteristicas compativeis com o
atendimento de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, observando acessibilidade, seguranca,
resisténcia e funcionalidade. Conforme complementacdo técnica constante nos autos, o equipamento devera
ser confeccionado em ago inox 304, com pegada recartilhada para maior firmeza e seguranga durante a
utilizagdo, contendo pesos padronizados emborrachados nas extremidades. Devera possuir tubos, barras e
chapas com dimensdes minimas compativeis com a especificacdo técnica, pontos de fixacdo reforcados e solda

tipo TIG, de modo a assegurar resisténcia, durabilidade e seguranga ao usuario.

— Placa Orientativa Horizontal dos 2x1

A Placa Orientativa Horizontal dos 2x1 devera possuir natureza informativa e de sinalizacdo, destinada
a orientacdo dos usudrios quanto ao uso adequado dos equipamentos, cuidados de seguranga, finalidade dos
aparelhos e demais informacdes necessarias a boa utilizacao da academia ao ar livre. Embora integre o conjunto

previsto para cada localidade, a placa orientativa ndo se classifica como aparelho de exercicio fisico.

Todos os itens deverdo ser entregues acompanhados, quando aplicavel, de catalogos, fichas técnicas,
manuais de uso, termos de garantia, orientagdes de conservacao e demais documentos necessarios a verificagdo
da conformidade do produto com as exigéncias do processo.

Ressalta-se que a presente contratagdo contempla exclusivamente o fornecimento dos equipamentos,
ndo abrangendo a instalagdo definitiva nos espagos publicos, execugdo de base de concreto, chumbamento,
fixagdo ao solo, nivelamento de terreno, preparagado de area, drenagem, piso ou demais intervengoes fisicas, as
quais ficardo sob responsabilidade da Administragdo Publica Municipal, em conjunto com a SEMEL e a

Secretaria Municipal de Obras ¢ Urbanismo, conforme definido nos autos.

8.3. CONSIDERACOES SOBRE A SELECAO DOS ITENS:
A selecdo dos itens que compdem o objeto da presente contratacdo foi realizada com base em critérios

técnicos, funcionais, operacionais e administrativos, considerando as necessidades identificadas pela
Secretaria Municipal de Esporte ¢ Lazer — SEMEL, as informacdes complementares prestadas pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestdo — SEPLAGE, os relatorios técnicos de avaliacdo dos equipamentos
existentes e a planilha consolidada de itens.

A definicao dos equipamentos observou a necessidade de estruturar academias ao ar livre em espagos

publicos do Municipio de Castanhal/PA, contemplando aparelhos capazes de atender diferentes finalidades de
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uso, tais como alongamento, mobilidade, condicionamento fisico, fortalecimento muscular, equilibrio,
coordenac¢do motora, acessibilidade e orientacdo de uso.

Foram selecionados equipamentos compativeis com o uso em ambiente externo e em espagos publicos
de livre acesso, priorizando-se materiais resistentes, estrutura durdvel, seguranca ao usudrio, ergonomia,
padronizacdo visual e funcional, bem como adequagao a finalidade publica pretendida.

A composigao do objeto também levou em consideracdo a necessidade de recomposi¢do, ampliagdo e
fortalecimento dos espagos destinados a pratica de atividades fisicas, lazer, convivéncia comunitaria, inclusao
social e promocao da saude, especialmente diante das informagdes constantes nos relatorios técnicos da
SEMEL, que apontaram a existéncia de equipamentos deteriorados, com desgaste, corrosao, pecas faltantes,
componentes danificados e necessidade de substituicdo ou complementagao.

A inclusdo de equipamentos de diferentes grupos funcionais justifica-se pela necessidade de
proporcionar uma academia ao ar livre minimamente completa, capaz de atender usuarios com distintos perfis
fisicos, faixas ectarias e necessidades de utilizagdo. Assim, foram previstos aparelhos voltados ao
condicionamento aerdbico, fortalecimento de membros superiores e inferiores, mobilidade articular,
alongamento, equilibrio, exercicio abdominal, uso por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e
sinalizagdo orientativa.

A previsdo de equipamentos adaptados, como a Estacdo APE / Estacdo Cadeirante em Inox e a Barra
Diagonal Adaptada para Cadeirante, reforca o carater inclusivo da contratagdo, permitindo que os espagos
publicos contemplem solugdes voltadas a acessibilidade e a ampliacdo do acesso as praticas corporais por
diferentes publicos.

A Placa Orientativa Horizontal dos 2x1 foi incluida como item necessario a adequada utilizagdo dos
espagos, possuindo funcdo informativa e de sinalizag@o. Sua finalidade ¢ orientar os usuarios quanto ao uso
correto dos aparelhos, aos cuidados basicos de seguranga e as instru¢des necessarias para melhor
aproveitamento dos equipamentos, sem, contudo, ser considerada aparelho de exercicio fisico.

Ressalta-se que ndo foram incluidos itens estranhos a finalidade da contratacdo, acessorios meramente
decorativos ou equipamentos incompativeis com o objeto pretendido. A selegdo priorizou itens diretamente
relacionados a estruturagdo das academias ao ar livre, observando a finalidade publica, a funcionalidade dos
espacos, a padronizacdo dos conjuntos e a compatibilidade com as informagdes técnicas constantes nos autos.

Além disso, a composi¢do dos itens foi compatibilizada com a metodologia de distribuicdo por
localidade, contemplando 15 locais com composi¢do padrdo e 4 locais com composi¢ao reforcada, estes
ultimos correspondentes as localidades Estrela, Apet, Jaderlandia e Cristo, em razdo da maior demanda
estimada e maior fluxo de usuarios.

Embora os equipamentos desempenhem funcdes especificas, todos integram uma mesma solugdo
publica e foram selecionados para atuar de forma complementar na estruturagdo das academias ao ar livre. A
auséncia de determinados grupos funcionais poderia resultar em conjuntos incompletos ou desproporcionais,
reduzindo a efetividade da solugdo planejada.
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A estruturagdo da contratacdo em lote Unico permite concentrar em um unico fornecedor a
responsabilidade pelo fornecimento dos itens que compdem o lote, inclusive quanto a conformidade com as
especificacdes técnicas, acabamento, documentacdo exigida, garantia, transporte e organizagdo coordenada
das entregas, sem prejuizo da analise individual dos precos e da conformidade técnica de cada item.

Dessa forma, a composi¢do do objeto revela-se adequada, suficiente e proporcional as necessidades
identificadas, observadas as justificativas relativas a estruturagdo em lote Unico e a preservagdo da

competitividade apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar.

8.4.DO TRAMITE DE FORNECIMENTO

A execugdo do objeto dar-se-4 por meio de fornecimento nao continuo, parcelado e sob demanda
de equipamentos de academia ao ar livre, conforme as necessidades da Administracdo Publica Municipal,
mediante emissdo de ordem de fornecimento, autorizagcdo formal ou instrumento equivalente, observadas as
condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, na Ata de Registro de Precos e nos demais documentos que
compdem o processo.

Considerando a natureza do objeto, a presente contratacdo ndo se caracteriza como fornecimento
continuo, pois se refere a aquisicdo de bens permanentes, destinados a implantagdo, ampliacdo, recomposicao
ou fortalecimento de academias ao ar livre em espagos publicos previamente identificados. Assim, ainda que
o fornecimento possa ocorrer de forma parcelada, conforme a demanda administrativa, tal circunstincia ndo
altera a natureza nio continua da contratagao.

O fornecimento devera abranger exclusivamente a entrega dos equipamentos, novos, de primeiro uso,
completos, integros ¢ em conformidade com as especificagdes técnicas exigidas, ndo incluindo a instalagdo
definitiva nos espagos publicos, execugao de base de concreto, chumbamento, fixa¢do ao solo, nivelamento de
terreno, preparacdo de area, drenagem, piso ou demais intervengdes fisicas, as quais ficardo sob
responsabilidade da Administracdo Publica Municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte ¢
Lazer — SEMEL e a Secretaria Municipal de Obras ¢ Urbanismo.

A entrega dos equipamentos devera ocorrer no local indicado pela Administragdo na respectiva ordem
de fornecimento, podendo ser em unidade administrativa, depoésito, almoxarifado, espago publico ou outro
local previamente definido, conforme a conveniéncia administrativa e a logistica de recebimento. A contratada
devera observar rigorosamente os prazos, quantitativos, especificagdes, condi¢des de transporte, descarga,
acondicionamento e demais exigéncias estabelecidas no processo.

Para a execugdo do fornecimento, deverao ser observados, no minimo, os seguintes procedimentos

operacionais:

a. o fornecimento somente podera ocorrer mediante ordem de fornecimento, autorizagdo formal ou
instrumento equivalente emitido pela Administragdo, contendo a identificacdo dos itens, quantitativos,

local de entrega, prazo e demais condigdes necessarias a execugao;
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b. os equipamentos deverdo ser entregues novos, completos, de primeiro uso, sem avarias, deformacdes,
vicios aparentes, ferrugem, pecas soltas, componentes faltantes, rebarbas, quinas cortantes ou qualquer
condi¢do que comprometa a seguranca, a durabilidade ou a utilizagdo adequada;

c. a contratada devera garantir que os equipamentos entregues correspondam integralmente as
especificacdes técnicas constantes no Termo de Referéncia, na planilha de itens, na proposta
apresentada e nos demais documentos da contratagao;

d. aentrega devera incluir todos os componentes, acessorios, pecgas, elementos estruturais, acabamentos,
manuais, catalogos, fichas técnicas, termos de garantia e demais documentos necessarios a conferéncia
da conformidade dos bens fornecidos;

e. o transporte, carga, descarga, acondicionamento ¢ movimentacdo dos equipamentos até o local
indicado pela Administragdo serdo de responsabilidade da contratada, sem custos adicionais ao
Municipio;

f.  os equipamentos deverdo ser adequadamente embalados, protegidos e identificados, de modo a evitar
danos durante o transporte, armazenamento e recebimento;

g. o0s equipamentos deverdo ser entregues completos e devidamente montados quanto aos seus
componentes funcionais e estruturais, em condi¢des de conferéncia e posterior instalagdo definitiva
pela Administragdo. Sera admitida a entrega de partes ou componentes separados apenas quando tal
condi¢ao decorrer das caracteristicas proprias do produto ou for necessaria para assegurar transporte e
acondicionamento adequados, desde que ndo implique transferéncia a Administracao de obrigagdo de
montagem técnica inerente ao fornecimento do equipamento;

h. quando houver componentes que, por necessidade de transporte, sejam entregues separados do corpo
principal do equipamento, caberd a contratada realizar, sem Onus adicional, a montagem ou
acoplamento necessario para que o bem seja apresentado & Administracdo completo ¢ em condigdes
de recebimento, ressalvados exclusivamente os procedimentos de instalagdo definitiva atribuidos ao
Municipio;

1. para fins desta contratacdo, ndo se confundem montagem do equipamento ¢ instalacdo definitiva. A
instalacdo definitiva, de responsabilidade da Administracdo, compreende a preparagdo da area,
execucdo de base, chumbamento, ancoragem ou fixagdo ao solo, nivelamento ¢ demais intervengdes
fisicas necessarias a implantagdo do equipamento no espago publico;

j.  acontratada ndo sera responsavel pela instalagdo definitiva dos equipamentos nos espagos publicos,
incluindo escavagdo, execucdo de base de concreto, chumbamento, ancoragem ou fixagdo ao solo,
nivelamento, preparacao de terreno, drenagem, piso ou demais intervencdes fisicas, que permanecerao
sob responsabilidade da Administragdo Publica Municipal;

k. a Administragdo realizara o recebimento provisorio dos bens para fins de conferéncia inicial quanto a
quantidade, integridade, identificagdo dos itens, documentacao apresentada e condi¢des aparentes de
entrega,
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1. orecebimento definitivo somente ocorrera apds a verificacdo da conformidade dos equipamentos com
as especificacdes exigidas, podendo a Administracdo rejeitar, total ou parcialmente, os itens entregues
em desacordo com o solicitado;

m. constatada qualquer irregularidade, desconformidade, defeito, avaria, auséncia de componentes ou
divergéncia em relagdo as especificagdes, a contratada deverd providenciar a substituig¢do,
complementagdo ou corre¢do do item, no prazo estabelecido pela Administragdo, sem 6nus adicional
ao Municipio;

n. a nota fiscal ou documento fiscal equivalente devera corresponder exclusivamente aos itens e
quantitativos efetivamente entregues em atendimento a respectiva Ordem de Fornecimento, devendo
ser apresentada juntamente com a entrega ou na forma admitida pela legislagdo fiscal aplicavel,
contendo os valores e demais informagdes necessarios a conferéncia, ao recebimento e a posterior
liquidagdo da despesa;

0. a fiscalizagdo e a gestdo da contratagdo serdo exercidas por servidores designados, competindo a
contratada prestar todas as informagdes, documentos e esclarecimentos necessarios a verificagdo da
regularidade do fornecimento;

p. acontratada devera assegurar a garantia dos equipamentos pelo prazo e condi¢des definidos no Termo
de Referéncia, respondendo por vicios, defeitos de fabricagdo, desconformidades, falhas estruturais e
demais problemas que comprometam a utilizagdo adequada dos bens;

gq- a contratada devera manter canal de atendimento ou meio de comunicacdo apto ao recebimento de
notificagdes, solicitagdes de substituicdo, acionamento de garantia, esclarecimentos técnicos e demais

demandas relacionadas ao fornecimento.

Ressalta-se que o fornecimento devera observar integralmente os padrdes de qualidade, seguranca,
resisténcia, ergonomia, acessibilidade, durabilidade e adequagdo ao uso em ambiente externo, sendo vedada a
entrega de equipamentos incompativeis com as especificacdes, fabricados com materiais inferiores aos
exigidos, sem acabamento adequado ou que apresentem risco a utilizagdo pela populagio.

A contratada sera responsavel pela qualidade, procedéncia, integridade, conformidade e garantia dos
equipamentos fornecidos, respondendo por eventuais danos, prejuizos ou irregularidades decorrentes de
fornecimento inadequado, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis.

A contratagao por lote Uinico favorece a uniformidade das condi¢des de garantia, assisténcia técnica,
substituicdo de equipamentos defeituosos, apresentagdo de manuais, fichas técnicas, certificados e demais
documentos de conformidade. Essa uniformidade reduz a fragmentagdo de responsabilidades e facilita a
identificacdo do fornecedor responsavel por eventuais vicios, defeitos ou desconformidades constatadas
durante o recebimento ou no periodo de garantia.

Considerando que os equipamentos permanecerdo expostos ao uso continuo, as intempéries e as

condigbes proprias de espagos publicos, a uniformidade dos padrdes construtivos, dos materiais e dos
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tratamentos de protecao constitui fator relevante para a durabilidade e para a adequada gestdo do ciclo de vida
dos bens.

Dessa forma, o modelo de fornecimento adotado revela-se adequado a natureza do objeto e a realidade
administrativa do Municipio de Castanhal/PA, assegurando controle na execugao, rastreabilidade das entregas,
verificacdo da conformidade dos bens, padronizacao dos equipamentos, protecdo ao interesse publico e

adequada estruturacao das academias ao ar livre.

8.5. ANALISE DO CICLO DE VIDA DO OBJETO

A analise do ciclo de vida do objeto considera todas as etapas relacionadas a aquisicdo dos
equipamentos de academia ao ar livre, desde a definigdo das especificagdes técnicas até o fornecimento,
recebimento, utilizagdo, conservagdo, eventual substituicdo de componentes e destinacdo final dos bens, com
o objetivo de avaliar impactos, custos indiretos, riscos operacionais e aspectos relacionados a eficiéncia,
durabilidade, sustentabilidade e adequacdo da contratagao.

No caso da presente contratagdo, o ciclo de vida dos equipamentos compreende, de forma geral, as
etapas de planejamento da demanda, especificagdo técnica, fabrica¢do, fornecimento, transporte, entrega,
recebimento, futura instalacdo pela Administragdo, utilizacao pela populacao, manutengdo, acionamento de
garantia, eventual substitui¢do de pecas e destinagao final ao término da vida util dos bens.

Considerando que se trata de aquisicao de bens permanentes, de natureza ndo continua, a analise deve
observar ndo apenas o custo inicial de aquisi¢do, mas também a durabilidade dos materiais, a resisténcia ao
uso em ambiente externo, a seguranca dos usuarios, a facilidade de conservacdo, a padronizagdo dos
equipamentos, a disponibilidade de assisténcia técnica e a vida util esperada dos aparelhos.

Sob o aspecto técnico, a escolha de equipamentos adequados ao uso externo, resistentes a exposi¢ao
ao sol, chuva, umidade, varia¢Ges climaticas e uso continuo em espagos publicos contribui diretamente para
maior vida til dos bens, reducdo de falhas, diminuigdo de custos de manuteng@o e melhor aproveitamento dos
recursos publicos aplicados.

Sob o aspecto econdmico, a adocdo de especificagdes minimas de qualidade, resisténcia e durabilidade
evita a aquisicao de produtos de baixa vida util, que poderiam demandar substitui¢des frequentes, manutencao
corretiva recorrente ou gerar prejuizo 2 Administragao. Assim, a contratagdo deve buscar proposta vantajosa
que considere nao apenas o menor preco imediato, mas também a relacdo entre custo, qualidade, seguranga e
durabilidade dos equipamentos.

No aspecto operacional, a contratacdo foi estruturada para contemplar exclusivamente o fornecimento
dos equipamentos, ndo abrangendo a instalacdo definitiva nos espagos publicos, execugdo de base de concreto,
chumbamento, fixagdo ao solo, nivelamento de terreno, preparagdo de area, drenagem, piso ou demais
intervengdes fisicas. Essas providéncias ficardo sob responsabilidade da Administragdo Publica Municipal, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL e a Secretaria Municipal de Obras e

Urbanismo, conforme definido nos autos.

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
= Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes ¢ Contratos da
v Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

URTURANAMOEIALES SUNEMBLI S LS b licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.

CASTANMAL



mailto:licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

= LTS =

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Ainda sob o aspecto operacional, o fornecimento devera ocorrer mediante ordem de fornecimento,
observando os quantitativos, prazos, locais de entrega e condi¢des definidas pela Administragao. A contratada
sera responsavel pelo transporte, carga, descarga, acondicionamento e entrega dos equipamentos em perfeitas
condi¢des, devendo assegurar que os bens sejam entregues novos, completos, integros e acompanhados dos
respectivos manuais, catalogos, fichas técnicas, termos de garantia ¢ demais documentos necessarios a
conferéncia da conformidade.

No aspecto de seguranga, o ciclo de vida do objeto exige atencdo especial a fabricagdo, acabamento e
integridade dos equipamentos, considerando que serdo utilizados em espacos publicos de livre acesso pela
populagdo. Assim, deverdo ser observados requisitos que evitem rebarbas, quinas cortantes, parafusos
expostos, pegas soltas, superficies perfurantes, componentes frageis ou qualquer condigdo que possa oferecer
riSCo aos USuarios.

No aspecto da acessibilidade e inclus@o, a previsdao de equipamentos adaptados para pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida contribui para ampliar o alcance social da contratagdo, garantindo que os
espacos publicos destinados a pratica de exercicios fisicos sejam mais inclusivos e compativeis com a
finalidade publica pretendida.

No aspecto ambiental, a analise do ciclo de vida recomenda a priorizagdo de equipamentos com
materiais resistentes, duraveis e, sempre que possivel, passiveis de reaproveitamento ou reciclagem ao final de
sua vida util. A maior durabilidade dos equipamentos reduz a necessidade de substitui¢des frequentes, diminui
a geracao de residuos e favorece a utilizag@o racional dos recursos publicos.

A placa orientativa, embora ndo seja considerada aparelho de exercicio fisico, integra o conjunto da
solu¢do por exercer fungdo informativa e de sinalizac¢ao, contribuindo para o uso adequado dos equipamentos,
orientagdo dos usudrios, prevencao de acidentes e conservagao dos bens publicos.

Dessa forma, a analise do ciclo de vida do objeto demonstra que a solugdo adotada — aquisicdo de
equipamentos de academia ao ar livre, com fornecimento sob demanda, especificagdes compativeis com uso
externo, garantia, documentos técnicos ¢ responsabilidade da Administracdo pela instalagio — mostra-se

adequada sob os aspectos técnico, econdmico, operacional, social, ambiental e de seguranca.

Etapa do Responsabilida Medidas adotadas pela
Descricio Impactos/Riscos
ciclo de vida de Administragio
Identificacao dos locais a Superdimensionament
serem atendidos, = o, Utilizagdo de relatorios
i Administragdo / ) i . )
Planejamento avaliacdo dos subdimensionamento técnicos, informagoes
) ) SEMEL / o ]
da demanda equipamentos existentes ou aquisicdo complementares e planilha
SEPLAGE
e definig¢ao da incompativel com a consolidada de itens
necessidade de aquisicao real necessidade
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funcionalidade,
inseguranga ou

necessidade de nova

aquisicao

Descarte inadequado,
impacto ambiental ou
acamulo de  bens

inserviveis

acompanhamento e
conservagio dos espagos

Rotinas de  inspegdo,
manutengdo  preventiva,

acionamento de garantia e

substitui¢ao de
componentes quando
necessario

Exigéncia de garantia,
assisténcia, substitui¢cdo ou
onus

correcao sem

adicional ao Municipio

Priorizagdo de bens

duraveis, resistentes e
compativeis com  uso
externo

Observancia das normas de
desfazimento de  bens
publicos, sustentabilidade e
destina¢do ambientalmente

adequada

Assim, a andlise do ciclo de vida reforca a adequagdo da solucdo escolhida, demonstrando que a

aquisicdo de equipamentos resistentes, seguros, acessiveis e compativeis com o uso externo contribui para

maior durabilidade dos bens, reducdo de custos futuros, melhor aproveitamento dos espagos publicos e

atendimento eficiente ao interesse publico.

8.6.NORMAS TECNICAS, COMPROVACAO DE CONFORMIDADE E CRITERIOS DE

ACEITACAO

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 14.133/2021, a descri¢do da solugdo devera

contemplar os requisitos necessarios e suficientes a adequada contratagdo, incluindo os padrdes minimos de

qualidade, seguranga, resisténcia, durabilidade, acessibilidade ¢ desempenho esperados dos equipamentos.

Os equipamentos de academia ao ar livre deverdo atender as especificagdes constantes no Termo de

Referéncia, na planilha de itens, na proposta apresentada pela contratada e nos demais documentos da

contratagdo, observando as normas técnicas oficiais aplicaveis a natureza e a finalidade de cada produto.
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Deverdo ser observadas, no que couber, as normas técnicas relacionadas aos equipamentos
permanentemente instalados para treino ao ar livre, especialmente quanto a seguranga, aos métodos de ensaio,
a fabricagdo, a montagem, a conservagao e a prevengao de riscos aos usuarios.

A area técnica devera confirmar, antes da publicagdo do edital, a aplicabilidade e a vigéncia da ABNT
NBR 16779:2019 — Equipamentos permanentemente instalados para treino outdoor de livre acesso —
Requisitos de seguranca e métodos de ensaio, bem como identificar eventual norma que a tenha atualizado ou
substituido.

A referéncia a norma técnica nao significa que todos os seus requisitos serdo indistintamente aplicaveis
a todos os itens. A unidade técnica devera considerar a natureza, a fungdo, a forma de utilizagdo e as
caracteristicas construtivas de cada equipamento, especialmente em relagdo a placa orientativa e aos itens
adaptados para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Os equipamentos deverdo apresentar, conforme a especificacdo de cada item:

estrutura resistente ¢ compativel com o uso continuo em espago publico;

IS

materiais adequados a exposi¢ao ao sol, chuva, umidade e variagoes climaticas;

c. protecao contra corrosdo e deterioragdo precoce;

i

acabamento uniforme e livre de rebarbas ou quinas cortantes;

e. auséncia de pecas soltas, componentes faltantes, superficies perfurantes e pontos de esmagamento
acessiveis ao usuario;

sistemas de movimentagao firmes, controlados e adequados a finalidade do aparelho;

elementos de fixacdo e componentes estruturais compativeis com os esfor¢os previstos;

= @

condi¢des adequadas de ergonomia, estabilidade e seguranga; e

—

atendimento aos requisitos de acessibilidade e funcionalidade aplicaveis aos equipamentos adaptados.
Nao sera exigida certificagao especifica sem que exista fundamento em norma legal, regulamentar ou
técnica aplicavel ao produto. A mera referéncia a norma da ABNT ndo autoriza automaticamente a exigéncia
de certificado emitido por determinada entidade.
A conformidade dos equipamentos podera ser demonstrada, conforme a natureza da exigéncia,

mediante um ou mais dos seguintes documentos:

a. catalogo ou ficha técnica do fabricante;

b. manual de utilizagdo, conservagdo ou montagem;

desenho técnico, memorial descritivo ou quadro de caracteristicas do produto;

& o

declaracdo do fabricante;
certificado de matéria-prima;
certificado ou relatorio de composi¢do do material;

laudo ou relatério de ensaio;

=@ oo

certificacdo de qualidade, quando expressamente justificada e prevista no edital;

—

termo de garantia; ou
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j- outro documento técnico idoneo que permita verificar objetivamente o atendimento a especificacdo.

A documentacao exigida deverd guardar relagdo direta com a caracteristica que se pretende comprovar,
nao sendo admitida solicitagdo genérica e indiscriminada de todos os documentos para todos os itens.

Para os equipamentos confeccionados em aco inox 304, a documentagdo devera permitir verificar a
compatibilidade do material utilizado com a especificagdo. Para os itens com acgo carbono e pintura
eletrostatica, devera ser possivel verificar o tipo de material, o tratamento superficial e a protecdo contra
corrosao exigidos.

Nos itens que prevejam tubos, chapas, barras, soldagem TIG ou MIG, pegadas recartilhadas,
componentes emborrachados, pesos, rolamentos, pedais, assentos ou outras caracteristicas especificas, a
comprovagdo devera se limitar aos elementos relevantes para a seguranga, a durabilidade e a funcionalidade
do equipamento.

Os documentos técnicos deverao estar em lingua portuguesa ou acompanhados de traducdo suficiente
a compreensdo de seu conteudo, admitindo-se material originalmente emitido em outro idioma quando as
informagdes técnicas relevantes estiverem claramente identificaveis.

A apresentagdo de catalogo genérico, sem identificacdo do modelo oferecido ou sem relagdo com a
proposta, ndo sera suficiente para comprovar o atendimento as especificacdes.

Quando um mesmo catalogo abranger diversos modelos, a licitante devera indicar expressamente qual
modelo estd sendo ofertado e quais paginas ou campos demonstram o atendimento as exigéncias.

Os critérios de comprovacao, os documentos exigidos, a fase de apresentacdo, o prazo para envio e as
consequéncias da ndo comprovacgao deverao estar expressamente previstos no edital e no Termo de Referéncia,
assegurando julgamento objetivo, isonomia e possibilidade de saneamento de falhas meramente formais,
quando juridicamente admitido.

A analise da documentagdo devera ser registrada por meio de parecer, relatorio, checklist ou
manifestacdo técnica, identificando, para cada item avaliado:

a. a exigéncia constante da especificacio;
b. o documento apresentado pela licitante;

c. ainformacdo técnica localizada;

o

a conclus@o quanto ao atendimento ou ndo atendimento; e
e. eventual necessidade de diligéncia ou esclarecimento.
Nao sera admitida a aprovacdo ou rejeicdo do produto com fundamento apenas em afirmagdes
genéricas, preferéncias pessoais, aparéncia visual ou comparacdo subjetiva com equipamentos de determinada

marca.

8.6.1. FASE DE APRESENTACAO E ANALISE DA DOCUMENTACAO TECNICA
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A documentacdo destinada a comprovacdo da conformidade técnica serd exigida do licitante
provisoriamente vencedor, apos a fase competitiva e antes da aceitagdo definitiva da proposta, no prazo e na
forma estabelecidos no edital.

Nao serd exigida dos demais licitantes a apresentacdo antecipada da totalidade dos catalogos, fichas
técnicas, laudos, certificados € documentos equivalentes, evitando-se a imposi¢do de encargo desnecessario a
participantes que ndo estejam provisoriamente classificados em primeiro lugar.

O edital devera identificar, de forma objetiva, os documentos obrigatorios para cada item ou grupo de
caracteristicas, distinguindo:

a. documentos necessarios a analise da proposta;
b. documentos que poderdo ser solicitados em diligéncia;

c. documentos que deverdo acompanhar a entrega dos equipamentos; ¢

o

documentos relacionados a garantia, utilizagao, conservagdo ou futura montagem dos bens.

A diligéncia podera ser utilizada para esclarecer informagdes ja existentes na proposta ou nos
documentos apresentados, confirmar dados técnicos, identificar modelo, fabricante ou referéncia e corrigir
falhas formais que ndo alterem a substincia da proposta.

A diligéncia ndo podera ser utilizada para permitir a substituicdo indevida do produto originalmente
ofertado por outro modelo nem para criar, ap6s a abertura da proposta, condi¢do técnica que deveria existir na
data prevista no edital.

Quando o documento apresentado ndo demonstrar claramente o atendimento a determinada
caracteristica, a Administracao devera indicar objetivamente a informagao faltante e conceder o prazo definido
no edital para esclarecimento ou complementacao, quando juridicamente possivel.

A auséncia de comprovagao de requisito técnico essencial, apds a diligéncia cabivel, acarretard a ndo

aceitacdo da proposta, mediante decisdo motivada e indicagdo precisa da exigéncia nao atendida.

8.6.2. AMOSTRA OU PROVA DE CONCEITO
Nao sera admitida previsdo genérica que autorize a Administracdo a solicitar amostras fisicas “a
qualquer tempo”, sem indicagdo prévia da finalidade, da fase, dos itens avaliados e dos critérios de julgamento.
A exigéncia de amostra ou prova de conceito possui carater excepcional e somente podera ser adotada
quando necessaria para verificar caracteristica relevante que nido possa ser comprovada adequadamente por
catalogos, fichas técnicas, laudos, declaragdes ou outros documentos.
Caso a Administragdo decida exigir amostra ou prova de conceito, a exigéncia devera:
1. estar expressamente prevista e justificada no edital e no Termo de Referéncia;
ii. restringir-se ao licitante provisoriamente vencedor, quando realizada na fase de julgamento;
iii. indicar os itens sujeitos a apresentacao;
iv. definir o prazo, o local e a forma de entrega;

v. identificar os responsaveis pela avaliagao;
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vi. estabelecer os testes e critérios objetivos de aprovagdo e reprovacao;
vii. indicar a responsabilidade pelos custos de transporte, preparagdo e retirada;
viii. disciplinar a destinagdo ou devolugdo da amostra;

ix. permitir o acompanhamento da avaliagdo pelos interessados; e

X. prever a convocacao do licitante subsequente em caso de reprovagao.

Considerando o porte, o peso, o custo de fabricagdo e a logistica dos equipamentos de academia ao ar
livre, ndo devera ser exigida amostra fisica de todos os 18 (dezoito) itens sem demonstragido especifica de sua
necessidade e proporcionalidade.

A inspec¢do de equipamento ja fabricado, visita técnica as instalagdes do fornecedor, apresentagdo por
videoconferéncia, relatorio fotografico ou demonstragdo de produto semelhante ndo substituira
automaticamente a amostra, mas podera ser considerada como meio complementar de esclarecimento quando
previamente previsto ¢ compativel com o objeto.

A eventual aprovacdo da amostra ndo afastara a obrigagdo de que todos os equipamentos
posteriormente entregues correspondam as especificagdes, ao modelo aprovado e as demais condi¢cdes da
contratacao.

8.6.3. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O recebimento dos equipamentos observara o art. 140, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021 e
ocorrera em duas etapas, sem prejuizo da regulamentacdo municipal aplicével.

O recebimento provisorio sera realizado de forma sumaria pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdao, no momento da entrega ou imediatamente apos sua conclusao, para verificagao inicial:

I.  dacorrespondéncia com a ordem de fornecimento;

II.  dos itens e quantitativos entregues;

III.  daidentificagdo dos equipamentos;

IV.  daintegridade aparente das embalagens e dos bens;
V.  daauséncia de avarias visiveis;

VI.  dapresenca dos componentes e acessorios aparentes;

VII.  da documentacdo apresentada; e
VIII.  das condigdes de transporte, carga e descarga.

O recebimento provisério ndo representara aceitagdo definitiva, autoriza¢do automatica para
pagamento ou reconhecimento da plena conformidade técnica dos bens.

O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado, apds a verificacdo da conformidade dos equipamentos com as
exigéncias contratuais.

Para o recebimento definitivo deverdo ser verificados, conforme a natureza de cada item:

a. material de fabricacao;
b. dimensoes e espessuras relevantes;
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estrutura e estabilidade;

& o

qualidade das soldas e dos pontos de unido;
acabamento superficial;
protecdo contra corrosao;

auséncia de rebarbas, quinas cortantes e elementos perigosos;

o oo

funcionamento dos componentes moveis;

—

presenca de assentos, pedais, pegadores, pesos, rolamentos e demais componentes previstos;
j. correspondéncia com o modelo e a documentagdo técnica aprovados;
k. condicdes de acessibilidade e funcionalidade dos itens adaptados;
. contetdo, legibilidade e resisténcia da placa orientativa;
m. manuais, fichas técnicas e termos de garantia; e
n. atendimento as demais especificagdes previstas para o item.

O Termo de Referéncia devera definir prazo objetivo para conclusdo do recebimento definitivo,
contado do recebimento provisorio, compativel com a quantidade de equipamentos e com a complexidade da
analise técnica.

A auséncia de manifestacdo da Administragdo no prazo estabelecido ndo devera ser interpretada
automaticamente como aceitagdo do bem quando houver pendéncia técnica, documental ou material
regularmente registrada.

Os equipamentos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando:

i. ndo corresponderem ao item solicitado;
ii. apresentarem material diferente ou inferior ao especificado;
iii. possuirem dimensdes ou caracteristicas incompativeis com os requisitos;
iv. apresentarem avarias, corrosdo, deformagdes ou defeitos;
v. estiverem incompletos;
vi. ndo apresentarem funcionamento seguro;
vii. ndo vierem acompanhados da documentagdo obrigatoria; ou
viii. apresentarem qualquer desconformidade que comprometa a seguranga, a durabilidade, a acessibilidade
ou a finalidade pretendida.

A rejeicdo devera ser formalmente motivada, com identificagdo do item, da quantidade afetada, da
desconformidade encontrada, da especificagdo correspondente e da providéncia exigida da contratada. A
contratada devera substituir, corrigir ou complementar os equipamentos rejeitados no prazo previsto no Termo
de Referéncia, sem Onus adicional para a Administragdo e sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para aferi¢do da boa execugao
do objeto correrdo por conta da contratada, salvo disposicdo expressa em contrario no edital ou na

regulamentacao aplicavel, conforme o art. 140, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.
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O recebimento provisorio ou definitivo ndo afastard a responsabilidade da contratada por vicios
ocultos, defeitos de fabricacdo, falhas estruturais, desconformidades posteriormente identificadas ou

obrigacdes relacionadas a garantia.

8.7.RECOMENDACOES QUANTO A UTILIZACAO DOS ITENS CONTRATADOS

Com o objetivo de assegurar a utilizagdo eficiente, segura, econdmica e responsavel dos equipamentos
de academia ao ar livre a serem adquiridos, recomenda-se que a Administragdo adote praticas de controle,
conservagdo, orientagdo de uso e acompanhamento permanente dos bens, alinhadas aos principios da
eficiéncia, economicidade, seguranca, acessibilidade e adequada gestao do patrimonio publico.

Os equipamentos deverdo ser utilizados exclusivamente para atendimento da finalidade publica a que
se destinam, qual seja, a promocao da pratica de atividades fisicas, lazer, convivéncia comunitéria, inclusdo
social, acessibilidade, saude preventiva e bem-estar da populagdo nos espagos publicos do Municipio de
Castanhal/PA.

Recomenda-se que os equipamentos sejam instalados pela Administracdo apenas em locais adequados,
previamente avaliados quanto as condi¢des minimas de seguranca, acessibilidade, circulagdo, nivelamento,
estrutura fisica e compatibilidade com a utiliza¢ao pela populagdo, considerando que a presente contratagdo
contempla exclusivamente o fornecimento dos itens, ndo abrangendo a instalagao definitiva, base de concreto,
chumbamento, fixacdo ao solo, preparacao de area, drenagem, piso ou demais intervengdes fisicas.

A utilizagdo dos aparelhos devera observar as orientagdes constantes nas placas informativas, manuais,
catalogos, fichas técnicas e demais documentos fornecidos pela contratada, especialmente quanto a finalidade
de cada equipamento, modo adequado de uso, restrigoes, cuidados basicos, capacidade de utilizagdo e medidas
de seguranga.

As placas orientativas deverdo ser mantidas em local visivel e em condi¢cdes adequadas de leitura,
considerando sua fun¢do de orientar os usuarios quanto ao uso correto dos aparelhos, prevenir acidentes,
contribuir para a conservagao dos equipamentos e favorecer a utilizagao segura das academias ao ar livre.

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Esporte ¢ Lazer — SEMEL, em conjunto com os setores
competentes da Administracao, mantenha rotina de acompanhamento dos espagos contemplados, verificando
periodicamente as condi¢des de uso dos equipamentos, a integridade das estruturas, a existéncia de pegas
soltas, corrosdo, desgaste, avarias, danos por vandalismo, comprometimento de fixacdo ou qualquer situagdo
que possa oferecer risco aos usuarios.

Também ¢ recomendavel que seja instituida rotina de manutengdo preventiva e corretiva dos
equipamentos, com inspegdes periodicas, lubrificacdo quando aplicavel, reaperto de componentes, verificacao
de soldas, bases, apoios, assentos, pegadores, rolamentos, articulagdes e demais partes estruturais ou moveis,
a fim de preservar a vida util dos bens e reduzir riscos de acidentes.

Constatada qualquer irregularidade que comprometa a seguranga, estabilidade ou funcionalidade do

equipamento, recomenda-se a imediata interdigdo preventiva do aparelho, com a adogdo das providéncias
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necessarias para reparo, substituicdo de componente, acionamento da garantia ou retirada do item de uso,
conforme o caso.

Os equipamentos adaptados para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida deverdo receber
atengdo especial quanto a acessibilidade, area de circulagdo, espaco de aproximagdo, seguranca de uso e
conservagdo, de modo a assegurar que cumpram efetivamente a finalidade inclusiva prevista na contratagao.

No ambito da gestao patrimonial, recomenda-se que os equipamentos sejam devidamente registrados,
identificados e vinculados ao local de instalagdo, permitindo o controle dos bens, o acompanhamento de sua
conservagdo, a rastreabilidade de eventuais substituigdes ¢ o adequado planejamento de futuras manutengoes
ou recomposigoes.

A Administracdo podera estabelecer mecanismos complementares de controle, como relatérios
periddicos de vistoria, registros fotograficos, planilhas de acompanhamento, ordens de manutengao, historico
de ocorréncias, controle de garantia e demais instrumentos administrativos que fortalecam a fiscalizagdo e a
boa gestdo dos equipamentos publicos.

Recomenda-se, ainda, que sejam promovidas acdes de orientacdo e conscientizacdo da populagdo
quanto ao uso adequado dos aparelhos, preservacao do patrimonio publico, respeito as regras de seguranca e
comunicacao de eventuais danos ou irregularidades identificadas nos espacos.

Dessa forma, as recomendagdes ora estabelecidas tém como finalidade promover a utilizagao
consciente, segura e duravel dos equipamentos de academia ao ar livre, assegurar maior controle sobre os bens
publicos, reduzir custos com manuten¢do corretiva, preservar a integridade dos usuarios e contribuir para a

efetividade das politicas municipais de esporte, lazer, saude, inclusdo e convivéncia comunitaria.

9. ASPECTOS LOGISTICOS DO MUNICIPIO — FORNECIMENTO E ENTREGA DOS
EQUIPAMENTOS

A analise dos aspectos logisticos relacionados a presente contratacao considera a natureza do objeto,
consistente na futura e eventual aquisicdo de equipamentos de academia ao ar livre e placas orientativas
destinados aos espagos publicos municipais previstos no planejamento.

Por se tratar de bens permanentes, com porte, peso e volume compativeis com utilizacdo em ambiente
externo, o fornecimento demanda planejamento quanto ao transporte, carga, descarga, acondicionamento,
conferéncia, eventual armazenamento temporario, distribui¢do por localidade e posterior instalacdo pela
Administra¢do Publica Municipal.

A contratada sera responsavel pelo transporte, carga, descarga, acondicionamento, prote¢do e entrega
dos equipamentos no local indicado pela Administragdo, sem custos adicionais a0 Municipio, observados os
quantitativos, especificagdes técnicas, prazos e demais condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, na

Ata de Registro de Precos e na respectiva ordem de fornecimento.
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Os equipamentos deverdo ser entregues novos, de primeiro uso, completos e devidamente montados
quanto aos seus componentes estruturais e funcionais, em condi¢gdes de conferéncia e posterior instalagdo
definitiva pela Administracgao.

Sera admitida a separacdo de componentes apenas quando necessaria em razao das caracteristicas do
produto, do transporte ou do acondicionamento. Nessas hipdteses, eventual montagem, acoplamento ou ajuste
necessario para que o equipamento seja apresentado completo e em condigdes de recebimento sera de
responsabilidade da contratada, sem 6nus adicional para a Administragdo.

Para fins desta contratagdo, a montagem do equipamento nio se confunde com sua instalaciio definitiva.

A contratada devera entregar o bem completo e funcional, enquanto permanecerdo sob
responsabilidade da Administrag@o as intervengdes necessarias a sua implantagdo no espago publico, tais como
preparagdo da area, execugdo de base de concreto, chumbamento, ancoragem ou fixagdo ao solo, nivelamento,
drenagem, piso e demais adequacdes fisicas.

A entrega devera ocorrer no Municipio de Castanhal/PA, em local expressamente indicado na
respectiva ordem de fornecimento, podendo ser unidade administrativa, almoxarifado, depdsito, espaco
publico ou outro local previamente definido pela Administragao.

A defini¢@o do local devera considerar a possibilidade de acesso e descarga segura, a capacidade de
conferéncia dos bens, as condi¢cdes de guarda, a preparagao dos espagos publicos e a programacdo da futura
instalagao.

A entrega diretamente em praga, parque ou outro espago publico somente devera ocorrer mediante
autoriza¢do da Administragdo e quando o local apresentar condi¢des adequadas para recebimento, conferéncia,
protecdo e posterior instalacdo dos equipamentos, devendo haver acompanhamento de servidor responsavel.

Considerando a adogdo do Sistema de Registro de Precos, as entregas poderdo ocorrer de forma
parcelada, conforme a necessidade efetiva da Administragdo e a emissdo das respectivas ordens de
fornecimento.

A programagdo das entregas devera ser compatibilizada com a preparagdo dos locais, a capacidade de
recebimento, conferéncia, guarda ou distribuicio da Administragdo ¢ a programagdo de instalacdo dos
equipamentos, de modo a evitar armazenamento prolongado, exposi¢do desnecessaria as intempéries, avarias,
extravios, furto, vandalismo ou deteriora¢do dos bens.

A Administragdo devera, sempre que possivel, evitar a emissdo de ordens de fornecimento em
quantitativos incompativeis com sua capacidade de recebimento ¢ armazenamento temporario, priorizando
aquisi¢Oes graduais e coordenadas com a preparagdo dos espacos publicos.

Considerando a existéncia de 19 (dezenove) locais previstos para atendimento, os equipamentos
deverdo ser entregues de forma organizada e identificada, permitindo a adequada conferéncia dos itens e sua
posterior distribui¢do as respectivas localidades, observadas as composi¢des padrao e refor¢ada definidas no

planejamento.
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Os bens deverdo permanecer adequadamente protegidos e identificados até a conclusdo da entrega e
do recebimento pela Administragdo, cabendo a contratada assegurar sua integridade durante o transporte,
carga, descarga e acondicionamento.

O recebimento, a verificagdo da conformidade, a garantia, a substituicdo de bens eventualmente
desconformes e as demais obrigacdes decorrentes da execucdo observardo os critérios estabelecidos nos
topicos especificos deste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia.

Dessa forma, a logistica da contratagdo devera assegurar que os equipamentos sejam fornecidos de
maneira planejada, organizada e compativel com a capacidade operacional da Administragdo, permitindo sua
adequada conferéncia, guarda temporaria, distribuicdo e posterior instalagdio nos espagos publicos

contemplados.

10. ANALISE DAS ALTERNATIVAS DE SOLUCAQO E DEFINICAO DA MODALIDADE DE
CONTRATACAO

A presente etapa tem por finalidade analisar, de forma técnica e fundamentada, as alternativas
juridicamente possiveis para o atendimento da demanda de futura e eventual aquisi¢do de equipamentos de
academia ao ar livre, destinados a implantagdo, ampliagdo, recomposi¢do ou fortalecimento de espagos
publicos voltados a pratica de atividades fisicas, lazer, convivéncia comunitaria, inclusdo social, acessibilidade
¢ promogao da satde no Municipio de Castanhal/PA.

A andlise das alternativas de solug@o constitui etapa essencial do planejamento da contratacdo, pois
permite a Administracdo avaliar ndo apenas a existéncia da necessidade publica, mas também o meio mais
adequado, eficiente, economico e juridicamente seguro para atendé-la. Nesse contexto, foram examinadas as
possibilidades de contratagdo direta, credenciamento, adesdo a ata de registro de precos vigente e realizacao
de procedimento licitatorio, considerando a natureza do objeto, o valor estimado da demanda, a forma de
fornecimento, a existéncia de mercado fornecedor, a necessidade de padronizacdo dos equipamentos, a
quantidade de locais a serem atendidos, a composicao dos conjuntos por localidade e a observancia dos
principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade, competitividade, isonomia, julgamento
objetivo e sele¢do da proposta mais vantajosa.

O objeto em andlise consiste na aquisicdo de equipamentos de academia ao ar livre, incluindo
aparelhos destinados ao alongamento, mobilidade, condicionamento fisico, fortalecimento muscular,
coordenagdo motora, equilibrio, acessibilidade e orientagdo de uso, conforme especificagdes técnicas
constantes nos autos. Trata-se de bens permanentes, de natureza ndo continua, destinados a espagos publicos
previamente identificados pela Administragdo, com fornecimento sob demanda e conforme necessidade, sem
inclusdo de instalacdo definitiva, execucdo de base de concreto, chumbamento, fixacdo ao solo, nivelamento,
preparagdo de area ou demais intervengoes fisicas, as quais ficardo sob responsabilidade da Administracdo

Publica Municipal, em conjunto com a SEMEL e a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
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Considerando que a contratagdo envolve demanda estimada de valor relevante, com diversos itens,
quantitativos consolidados, necessidade de atendimento a 19 (dezenove) locais e exigéncia de equipamentos
resistentes, seguros, padronizados e compativeis com uso em ambiente externo, tornou-se necessario avaliar
as possiveis formas de contratagdo, a fim de identificar aquela que melhor atenda ao interesse publico, evite o
fracionamento indevido da despesa, assegure ampla competitividade e permita a sele¢do da proposta mais

vantajosa.

> 1° SOLUCAO ANALISADA: DISPENSA DE LICITACAO EM RAZAO DO VALOR

A primeira alternativa analisada foi a possibilidade de contratacao direta por dispensa de licitagdo em
razdo do valor, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A aquisicdo de equipamentos de academia ao ar livre possui natureza de compra de bens permanentes,
0 que, em tese, poderia ser examinado sob a hipdtese de dispensa de licitacdo em razdo do valor, desde que
atendidos os limites legais aplicaveis e observadas as regras destinadas a evitar o fracionamento indevido da
despesa.

No caso concreto, contudo, a contratagdo pretendida possui valor estimado global expressivo,
conforme planilha or¢amentéria consolidada do processo, superando o limite legal aplicavel a dispensa de
licitagdo em razdo do valor. Assim, verifica-se que a contratagao ndo se enquadra como aquisi¢do de pequeno
vulto, o que afasta a possibilidade de adogdo dessa hipdtese de contratagdo direta.

Além disso, a Lei n° 14.133/2021 estabelece que, para fins de aferi¢do dos limites da dispensa de
licitagdo prevista nos incisos I e II do art. 75, deve ser observado o somatoério do que for despendido no
exercicio financeiro pela respectiva unidade gestora, bem como o somatorio das despesas realizadas com
objetos de mesma natureza, assim entendidos aqueles relativos a contratagdes no mesmo ramo de atividade.

Essa regra impede que a Administracdo divida artificialmente uma mesma necessidade em diversas
contratagdes diretas de menor valor, com o objetivo de enquadra-las no limite da dispensa. No presente caso,
o objeto possui identidade de natureza, pois todas as demandas dizem respeito a aquisi¢do de equipamentos de
academia ao ar livre destinados a estruturacdo de espagos publicos municipais, ainda que os equipamentos
sejam distribuidos entre diferentes locais, pragas, bairros ou composicoes.

Dessa forma, nao seria juridicamente adequado realizar varias dispensas separadas por localidade, por
item, por grupo de equipamentos, por praga ou por etapa de fornecimento, caso essa divisdo tivesse por
finalidade reduzir artificialmente o valor de cada contratagdo para enquadramento no limite legal. Tal pratica
poderia caracterizar fracionamento indevido da despesa, em afronta ao dever de planejamento e a regra de
somatorio prevista na propria Lei n® 14.133/2021.

Também se deve considerar que a demanda ndo possui carater isolado, eventual ou de pequeno vulto.
Ao contrario, trata-se de necessidade planejada, estruturada e vinculada a politica piblica municipal de esporte,

lazer, satide preventiva, acessibilidade, ocupacao de espagos publicos e promogao do bem-estar da populagao,
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envolvendo equipamentos permanentes destinados ao atendimento de multiplas localidades no Municipio de
Castanhal/PA.

Portanto, embora a dispensa de licitacdo por valor seja instrumento legitimo e previsto em lei para
contratagdes de pequeno vulto, sua ado¢do ndo se mostra possivel nem adequada ao presente caso, em razao
do valor global estimado, da unidade do objeto, da necessidade de planejamento centralizado, da vedagdo ao
fracionamento indevido da despesa e da existéncia de mercado apto a competigao.

Conclui-se, assim, que a CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM
RAZAO DO VALOR DEVE SER AFASTADA COMO SOLUCAO VIAVEL PARA A PRESENTE
DEMANDA, por néo atender aos requisitos legais do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, especialmente
quanto ao limite maximo permitido e a obrigatoriedade de observancia do somatoério das despesas de mesma
natureza no exercicio financeiro.

Diante disso, a Administracdo deve prosseguir na analise de outras alternativas de contratagdo que
possibilitem ampla competitividade, melhor planejamento da demanda, obtengdo de proposta mais vantajosa

e atendimento adequado as necessidades de aquisi¢do dos equipamentos.

> 2*SOLUCAO ANALISADA: CREDENCIAMENTO

A segunda alternativa analisada foi a possibilidade de utilizagdo do procedimento auxiliar de
credenciamento, previsto na Lei Federal n® 14.133/2021, para atendimento da demanda de aquisi¢do de
equipamentos de academia ao ar livre.

O credenciamento, conforme definido pela Lei n° 14.133/2021, consiste em procedimento auxiliar por
meio do qual a Administragdo convoca interessados em prestar servigos ou fornecer bens, permitindo que,
preenchidos os requisitos necessarios, sejam credenciados para executar o objeto quando convocados, nas
hipoteses legalmente admitidas.

O art. 79 da Lei n° 14.133/2021 estabelece que o credenciamento podera ser utilizado em hipdteses
especificas de contratagdo, tais como contratacdo paralela e ndo excludente, contratacdo com selegdo a critério
de terceiros e contratagdo em mercados fluidos, quando a flutuacdo constante do valor da prestagdo e das
condi¢des de contratagdo inviabilizar a selecao de agente por meio de processo licitatorio.

Embora o credenciamento seja instrumento legitimo e previsto em lei, sua aplicacdo deve ser analisada
com cautela, pois ndo se trata de modalidade licitatéria destinada a substituir o procedimento competitivo
sempre que houver pluralidade de fornecedores. Ao contrario, o credenciamento € procedimento auxiliar
aplicavel a situagdes especificas, normalmente associadas a contratagdo de todos os interessados aptos, a
escolha do contratado por terceiro beneficidrio ou a inviabilidade pratica de competicao tradicional em razao
das caracteristicas do mercado.

No caso concreto, a demanda envolve aquisicdo de equipamentos de academia ao ar livre, com
especificagdes técnicas previamente definidas, quantitativos estimados, necessidade de fornecimento de bens

padronizados, possibilidade de comparagdo objetiva entre propostas e existéncia de fornecedores

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
= Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes ¢ Contratos da
v Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

SOONITANA MROLIL 08 SURERIAGS § LETRO0S licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.

CASTANMAL



mailto:licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

= LTS =

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

potencialmente aptos no mercado. Trata-se, portanto, de objeto comum, padronizavel e passivel de disputa por
critério objetivo de julgamento.

Dessa forma, ndo se verifica inviabilidade de competi¢do. Ao contrario, o mercado de equipamentos
esportivos, estruturas metalicas, mobilidrio urbano e equipamentos para espagos publicos permite disputa entre
fornecedores do ramo pertinente, especialmente mediante critério de menor preco, desde que atendidas as
especificagdes minimas de qualidade, seguranca, resisténcia, durabilidade, acessibilidade, garantia e
adequag@o ao uso externo.

Também ndo se mostra adequada a aplicagdo do credenciamento paralelo e nao excludente. Embora
possam existir diversos fornecedores aptos ao fornecimento dos equipamentos, a Administragdo nao necessita
contratar simultaneamente todos os interessados em condigoes padronizadas. O interesse publico, no presente
caso, estd melhor atendido pela realizagdo de certame competitivo, com defini¢do de pregos registrados,
condigdes objetivas de fornecimento e selegdo da proposta mais vantajosa.

A hipétese de credenciamento com selegdo a critério de terceiros também nao se aplica. A aquisi¢ao
dos equipamentos nao envolve escolha do fornecedor por beneficiario externo a Administragdo. A definicao
da contratada deve decorrer de procedimento objetivo conduzido pela Administracdo, observadas as regras do
edital, a analise das propostas, a habilitacdo e a selecao da proposta mais vantajosa.

Da mesma forma, ndo se identifica hipotese de mercado fluido em grau suficiente para justificar o
credenciamento. Ainda que os pregos de insumos metalicos, transporte e componentes possam sofrer variagdes
ao longo do tempo, tal caracteristica ndo torna invidvel a licitacdo. Essas variacdes podem ser tratadas por
meio de pesquisa de precos atualizada, definicdo adequada de critérios de julgamento, Sistema de Registro de
Precos, regras de reajuste, revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro, quando presentes os requisitos legais.

Além disso, a ado¢do do credenciamento poderia gerar dificuldades praticas de controle, especialmente
quanto a padronizacdo dos equipamentos, comparabilidade técnica, definicdo de precos, distribuicdo da
demanda, garantia, assisténcia técnica, responsabilidade pelo fornecimento, conferéncia dos itens entregues e
obtenc¢ao efetiva da proposta mais vantajosa.

Portanto, embora juridicamente previsto e cabivel em situagdes especificas, o credenciamento nio se
revela a solucdo mais adequada para a presente contratagdo. O objeto é comum, possui especificagdes
objetivas, admite competi¢ao entre fornecedores, permite julgamento por menor preco e envolve necessidade
de seleg@o da proposta mais vantajosa para a Administracao.

Conclui-se, assim, pelo AFASTAMENTO DA ALTERNATIVA DE CREDENCIAMENTO, por
ndo estarem presentes, no caso concreto, as hipoteses que justificariam sua utiliza¢do nos termos do art. 79 da
Lei n® 14.133/2021. A contratagdo deve prosseguir pela analise de solugdo que garanta competicdo,
economicidade, controle da execucdo, padronizacao dos itens e atendimento adequado das demandas

municipais.

> 3*SOLUCAO ANALISADA: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE
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A terceira alternativa analisada foi a possibilidade de atendimento da demanda por meio de adesdo a
Ata de Registro de Precos vigente, na condicdo de 6rgdo ndo participante, procedimento comumente
denominado “carona”.

A adesdo a Ata de Registro de Pregos ¢ juridicamente admitida pela Lei Federal n® 14.133/2021,
especialmente no art. 86, § 2°, desde que observados os requisitos legais aplicaveis, tais como justificativa da
vantagem da adesdo, demonstragdo de compatibilidade dos valores registrados com os praticados no mercado,
prévia consulta e aceitacdo do 6rgio gerenciador e do fornecedor registrado, além da observancia dos limites
quantitativos legalmente admitidos.

No caso concreto, a Administragdo Municipal analisou a possibilidade de adesdo a eventual ata de
registro de precos vigente que contemplasse equipamentos de academia ao ar livre em condi¢des compativeis
com a demanda municipal. Todavia, apo6s avaliagdo técnica, verifica-se que essa alternativa ndo se apresenta
como a solugdo preferencial para atendimento das necessidades do Municipio de Castanhal/PA.

A primeira limitagao refere-se a necessidade de compatibilidade integral entre o objeto registrado na
ata e a demanda municipal. A presente contratacao possui especificidades proprias, especialmente quanto aos
tipos de equipamentos, materiais exigidos, composi¢ao dos conjuntos, previsao de aparelhos adaptados, placa
orientativa, quantitativos consolidados, atendimento a 19 localidades, diferenciagdo entre composicao padrao
e composicao reforgada, garantia, documentos técnicos, forma de fornecimento e exclusdo da instalagdo
definitiva do objeto.

Uma ata de outro orgdo poderia conter equipamentos com especificagdes diferentes, materiais
diversos, quantitativos incompativeis, marcas ou modelos de referéncia distintos, inclusdo de instalacao,
auséncia de itens adaptados, auséncia de placas orientativas ou condigdes de fornecimento nao aderentes a
realidade de Castanhal/PA. Essa incompatibilidade poderia comprometer a padronizacdo dos conjuntos, a
seguranga dos usudrios, a acessibilidade e a finalidade publica pretendida.

A segunda limitacdo diz respeito ao volume e a estrutura da demanda. A contratagdo envolve
quantitativos relevantes, distribuidos entre diversos itens ¢ destinados a 19 locais, com 15 localidades de
composi¢do padrio e 4 localidades de composic¢do reforgada. A adesdo a uma ata de outro érgdo poderia
esbarrar nos limites quantitativos aplicaveis aos 6rgados nao participantes, além de depender da existéncia de
saldo suficiente na ata, da concordéancia do 6rgdo gerenciador e da aceitagdo do fornecedor registrado.

A terceira limitagdo refere-se aos aspectos logisticos e operacionais. O fornecimento de equipamentos
de academia ao ar livre demanda planejamento quanto ao transporte, carga, descarga, acondicionamento,
entrega, conferéncia, eventual armazenamento temporario e posterior distribuicdo ou instalagdo pela
Administragdo. A ata de outro 6rgao pode ndo contemplar condi¢des logisticas compativeis com os locais de
entrega, prazos, volumes, dimensdes dos equipamentos e organizacdo pretendida para o Municipio de
Castanhal/PA.

Também deve ser considerado que a adesdo poderia comprometer a obtengdo da proposta mais
vantajosa, uma vez que a Administrag@o ficaria vinculada aos precos, condig¢des e fornecedor definidos em
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certame anterior, sem possibilidade de promover disputa propria entre fornecedores interessados.
Considerando a existéncia de mercado apto ao fornecimento e a possibilidade de competicdo objetiva por
menor prego, a realizagdo de procedimento proprio mostra-se mais adequada para ampliar a competitividade
e buscar condi¢des mais vantajosas.

Além disso, a presente demanda foi estruturada a partir de relatorios técnicos da SEMEL, informagoes
complementares da SEPLAGE, definicdo de locais a serem atendidos, revisdo de quantitativos e
complementagdo de especificacdes técnicas, inclusive do Item 17 — Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante.
Esse conjunto de informag¢des demonstra a necessidade de contratacdo propria, ajustada a realidade local, a
composi¢do dos conjuntos e a finalidade publica pretendida.

Dessa forma, embora a adesdo a Ata de Registro de Precos seja alternativa legalmente possivel, sua
utilizagdo ndo se revela a solugdo mais adequada ou preferencial no presente caso, em razdo da necessidade de
compatibilidade técnica integral, da padronizagdo dos equipamentos, da quantidade de locais a serem
atendidos, das exigéncias de acessibilidade, da organizagdo logistica do fornecimento e da possibilidade de
realizacdo de certame proprio mais aderente a realidade da Administragdo Municipal.

Conclui-se, portanto, que a ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS VIGENTE DEVE
SER AFASTADA COMO SOLUCAO PREFERENCIAL PARA A PRESENTE CONTRATACAO,
uma vez que ndo assegura, no caso concreto, o melhor atendimento ao interesse publico, especialmente quanto
a compatibilidade técnica, a suficiéncia dos quantitativos, & padronizagdo dos conjuntos, ao controle da
execucao, a autonomia do planejamento municipal e a obtencao da proposta mais vantajosa.

Ressalta-se, contudo, que atas de registro de precos vigentes de outros o6rgaos poderdo ser utilizadas
como fonte auxiliar de pesquisa de mercado, pardmetro de comparagdo ou referéncia de precos, desde que

observada a compatibilidade do objeto, a atualidade dos valores e as regras aplicdveis a estimativa de precos.

> 4*SOLUCAO ANALISADA: PREGAO

Apos a analise das alternativas anteriormente examinadas, verificou-se que a modalidade Pregéo ¢ a
solugdo juridicamente adequada para a presente contrata¢do, considerando a natureza comum do objeto, a
possibilidade de definicdo objetiva das especificacdes técnicas e a viabilidade de competicdo entre
fornecedores do ramo pertinente.

Nos termos do art. 6°, inciso XLI, da Lei Federal n° 14.133/2021, o pregdo ¢ a modalidade de licitacao
obrigatoria para aquisi¢ao de bens e servicos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de menor prego
ou o de maior desconto. Ainda, o art. 29 da mesma Lei estabelece que serd adotado o pregdo sempre que o
objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificagdes usuais de mercado.

No presente caso, a Administragdo consegue descrever o objeto de forma clara, suficiente e objetiva,
indicando o tipo de equipamento, finalidade de uso, material de fabricagdo, dimensdes minimas, acabamento,

resisténcia, protecdo anticorrosiva, requisitos de seguranga, ergonomia, acessibilidade, garantia, documentacdo

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
= Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes ¢ Contratos da
v Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

SOONITANA Mretiu ¢ U SURRIAOS § LETRO0S licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.

CASTANMAL



mailto:licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

= LTS =

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

técnica, forma de fornecimento, prazos de entrega e condicdes de recebimento. Tais elementos demonstram
que ndo ha complexidade técnica que exija julgamento subjetivo, solucdo singular ou avaliacdo técnica
diferenciada entre os fornecedores.

Além disso, o mercado possui pluralidade de agentes econdmicos potencialmente aptos ao
fornecimento de equipamentos de academia ao ar livre, equipamentos esportivos, estruturas metalicas,
mobiliario urbano e itens correlatos, permitindo a disputa entre interessados regularmente habilitados. A
existéncia de concorréncia viavel refor¢a a necessidade de adogdo de modalidade licitatoria que assegure
isonomia, transparéncia, competitividade e selegdo da proposta mais vantajosa.

A adocgao do pregdo também se justifica porque o principal fator de comparagdo entre as propostas
sera o preco ofertado para itens com especificagdes previamente definidas. Uma vez atendidos os requisitos
minimos de qualidade, seguranca, resisténcia, durabilidade, acessibilidade, garantia e conformidade técnica,
as propostas poderdo ser comparadas de forma objetiva, sem prejuizo da verificagdo das condi¢des de
habilitagdo, capacidade operacional e documentagao exigida.

Diferentemente das hipoteses de contratagdo direta analisadas anteriormente, a presente demanda nao
se enquadra em situagcdo de pequeno valor, inviabilidade de competi¢ao ou hipdtese excepcional que autorize
afastar o procedimento competitivo. Ao contrario, trata-se de contratacdo planejada, com valor estimado
relevante, quantitativos consolidados, necessidade de padronizagdo dos equipamentos e possibilidade de
disputa entre fornecedores do ramo pertinente.

Também se afastou a adesdo a ata de registro de precos vigente como solucdo preferencial,
considerando as particularidades da demanda municipal, especialmente a necessidade de compatibilidade
técnica, padronizagdo dos conjuntos, fornecimento de equipamentos adaptados, atendimento a 19 localidades,
controle da execugao e obtencao de condigdes proprias e vantajosas para a Administragdo.

Dessa forma, diante da natureza comum do objeto, da possibilidade de padronizagdo das
especificagdes, da existéncia de mercado competitivo, da necessidade de julgamento objetivo e da busca pela
proposta mais vantajosa, conclui-se que o PREGAO ¢ a modalidade de licitacio adequada para a contratagio
pretendida.

A escolha dessa modalidade atende ao dever de planejamento e aos principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, competitividade, isonomia, julgamento objetivo e selecdo da proposta apta a gerar o resultado

de contratacdo mais vantajoso para a Administragdo Publica Municipal.

10.1. CONCLUSAO QUANTO A MODALIDADE

Apds a analise das alternativas possiveis para atendimento da demanda, conclui-se que a
MODALIDADE PREGAO ¢ a solugio mais adequada para a presente contratagio, considerando que o objeto
consiste na futura e eventual aquisi¢do de equipamentos de academia ao ar livre, classificados como bens

comuns, com especificagdes técnicas passiveis de definicdo objetiva no Termo de Referéncia, por meio de
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parametros usuais de mercado, tais como tipo de equipamento, material de fabricacdo, dimensdes minimas,
resisténcia, acabamento, seguranca, acessibilidade, garantia e adequacao ao uso em ambiente externo.

As hipoteses de contratagdo direta, credenciamento e adesao a ata de registro de precos vigente ndo se
mostraram adequadas como solucdo preferencial para o caso concreto, seja em razao do valor estimado da
contratagdo, da existéncia de competicdo viavel entre fornecedores do ramo pertinente, da necessidade de
padronizacdo dos equipamentos, da composi¢ao dos conjuntos por localidade, da exigéncia de atendimento a
19 (dezenove) locais no Municipio de Castanhal/PA e da busca pela proposta mais vantajosa para a
Administragao.

Dessa forma, a adogdo do PREGAO atende ao disposto na Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente
quanto a sua utilizacdo para aquisicdo de bens comuns, assegurando maior competitividade, julgamento
objetivo, transparéncia, economicidade, padronizagdo, controle da contratagdo e observancia ao interesse
publico.

Assim, considerando a natureza comum do objeto, a viabilidade de disputa entre fornecedores, a
possibilidade de comparagdo objetiva das propostas e a necessidade de contratacdo planejada e compativel
com a realidade do Municipio de Castanhal/PA, conclui-se pela adogdo da modalidade PREGAO,
preferencialmente na forma eletronica, como meio adequado para a selecao da proposta apta a gerar o resultado

mais vantajoso para a Administragdo Publica Municipal.

10.2. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)

A presente contratacdo sera processada por meio do Sistema de Registro de Pregos — SRP, nos termos
dos arts. 82 a 86 da Lei Federal n° 14.133/2021 e da regulamenta¢do municipal aplicavel, considerando as
caracteristicas da demanda, a conveniéncia do fornecimento parcelado e a necessidade de compatibilizag¢do
das aquisi¢des com a programacao administrativa, orgamentaria, logistica e operacional do Municipio.

A adocdo do Sistema de Registro de Pregos ndo decorre da inexisténcia de estimativa da demanda. Os
quantitativos maximos foram previamente dimensionados com base no atendimento inicial de 19 (dezenove)
localidades, sendo 15 (quinze) com composi¢do padrao e 4 (quatro) com composigao reforgada, totalizando o
limite maximo estimado de 605 (seiscentas e cinco) unidades fisicas.

Entretanto, embora estejam definidos os quantitativos maximos e as localidades inicialmente previstas,
ndo se mostra conveniente realizar a aquisicdo, o recebimento e a instalacdo de todos os equipamentos de
forma simultanea.

A execucdo da solucdo dependera das condicdes especificas de cada espaco publico, especialmente
quanto:

a) adisponibilidade e a preparacao das areas destinadas a implantacdo dos equipamentos;
b) a realizacdo de nivelamento, drenagem, execucao de pisos, bases de concreto e demais intervengdes

fisicas necessarias;
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c) a disponibilidade de equipe, materiais, ferramentas e capacidade operacional para montagem e
instalagdo;

d) a capacidade de recebimento, conferéncia, armazenamento tempordrio e preservacdo dos
equipamentos;

e) aprogramacao administrativa para atendimento das localidades;

f) adisponibilidade or¢amentaria existente no momento de cada aquisicao; e

g) anecessidade efetivamente demonstrada pela Secretaria Municipal de Esporte ¢ Lazer — SEMEL.

A instalagdo definitiva, a execucdo das bases, o chumbamento, a fixagdo ao solo, o nivelamento do
terreno ¢ as demais intervengdes fisicas ndo integram o objeto da futura contratagdo, ficando sob
responsabilidade da Administragdo Publica Municipal. Dessa forma, a emissdo das ordens de fornecimento
devera ser compatibilizada com a efetiva preparacdo dos locais e com a capacidade municipal de receber e
instalar os equipamentos.

O Sistema de Registro de Pregos permitira que as aquisi¢oes sejam realizadas de forma gradual,
parcelada e organizada durante a vigé€ncia da ata, conforme a preparacdo das localidades e a necessidade
administrativa, evitando a entrega antecipada dos equipamentos em espagos que ainda ndo apresentem
condi¢des adequadas para sua implantagao.

A adogdo do SRP também reduz os riscos relacionados ao armazenamento prolongado, a exposicao
dos bens as intempéries, a ocorréncia de avarias, ao extravio de componentes, a deterioracdo antes da
instalacdo, ao comprometimento da garantia e a imobilizagdo desnecessaria de recursos publicos.

Os quantitativos indicados para cada item constituem limites méximos estimados para a vigéncia da
Ata de Registro de Precos, em atendimento ao art. 82, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021, nao
representando obrigacdo de aquisi¢do integral pela Administracao.

A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento por parte da empresa
beneficiaria da ata, nas condigOes estabelecidas no edital, no Termo de Referéncia, na proposta e na Ata de
Registro de Precos, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar todos os itens nem a totalidade dos
quantitativos registrados, conforme dispde o art. 83 da Lei Federal n® 14.133/2021.

As futuras contratagdes decorrentes da Ata de Registro de Pregos serdo formalizadas, em regra,
mediante instrumento de contrato, especialmente considerando a existéncia de obrigagdes futuras relacionadas
a garantia dos equipamentos. A substituicdo do instrumento contratual por outro instrumento habil somente
podera ocorrer quando estiver configurada alguma das hipdteses previstas no art. 95 da Lei Federal n°
14.133/2021, observada a regulamentagdo municipal aplicavel. As Ordens de Fornecimento serdo utilizadas
para individualizar os itens, quantitativos, locais e prazos das entregas efetivamente solicitadas.

A Administragdo podera realizar aquisi¢des por etapas, lotes de entrega, conjuntos destinados a
determinadas localidades ou quantitativos parciais, respeitados os pregos unitarios registrados, os limites

maximos de cada item ¢ as condi¢des estabelecidas nos documentos da contratagao.
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A emissdo de ordem de fornecimento para determinado item ou quantitativo ndo implicara obrigagdo
de contratacao dos demais itens nem de utilizacdo do saldo remanescente da Ata de Registro de Precos.

Contudo, uma vez emitida a ordem de fornecimento ou formalizado o instrumento equivalente, a
contratada ficar4 obrigada a entregar integralmente os itens e quantitativos efetivamente solicitados, dentro do
prazo e das condigdes estabelecidas pela Administragao.

Por se tratar de licitagdo estruturada em lote Uinico, a licitante devera apresentar proposta abrangendo
todos os itens que o compdoem, ndo sendo admitida proposta parcial. A empresa vencedora devera manter
capacidade técnica, operacional, logistica e comercial para fornecer todos os itens registrados, até os
respectivos limites maximos, quando regularmente solicitados pela Administragao.

A obrigacdo da empresa de apresentar proposta para todos os itens ¢ manter capacidade de
fornecimento integral do lote ndo se confunde com obrigacdo de aquisi¢do integral pela Administracdo. A
primeira esta relacionada as condi¢Ges de participacdo e de fornecimento da empresa registrada, enquanto a
segunda dependera da efetiva necessidade administrativa durante a vigéncia da ata.

Quando houver inten¢ao de adquirir isoladamente item especifico integrante do lote tinico, deverdo
ser observadas as condi¢des previstas no edital, na Ata de Registro de Pregos e na regulamentagdo municipal
aplicavel, inclusive quanto a demonstracao da vantajosidade da aquisicao, quando exigida.

A Ata de Registro de Precos terd vigéncia de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual periodo,
desde que comprovada a vantajosidade dos pregos registrados, nos termos do art. 84 da Lei Federal n°
14.133/2021. O prazo de vigéncia da ata, contudo, ndo constitui isoladamente o fundamento para a adog¢ao do
SRP, sendo sua utilizagdo justificada principalmente pela conveniéncia das entregas parceladas e pela
necessidade de atendimento gradual das localidades.

Ressalta-se que a utilizacdo do Sistema de Registro de Pregos ndo altera a natureza ndo continua do
objeto. Os equipamentos constituem bens permanentes destinados a finalidade especifica, ainda que as
aquisigOes e entregas sejam realizadas de forma parcelada durante a vigéncia da ata.

Diante da necessidade de compatibilizar as aquisigdes com a preparagdo dos locais, a capacidade de
recebimento e instalagéo, a disponibilidade orgamentaria e a efetiva demanda administrativa, conclui-se que o
Sistema de Registro de Precos representa solugdo adequada para a presente contratagdo, permitindo maior
controle dos quantitativos, melhor organizagdo logistica e aquisi¢do gradual dos equipamentos, sem obrigar a

Administracdo a contratar integralmente os itens e quantitativos registrados.

10.3. DO REAJUSTE E DA ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS
Considerando a adogdo do Sistema de Registro de Precos, o edital e a Ata de Registro de Precos

deverdo estabelecer expressamente as condigdes e os procedimentos aplicaveis ao reajuste e a eventual

alterag@o ou atualizacdo dos pregos registrados, em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021 e com a

regulamentacdo municipal aplicavel.

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
= Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes ¢ Contratos da
v Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

IRTEANA ML M SUNRMBERS LU Gies licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.

CASTANMAL



mailto:licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

= LTS =

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Nos termos do art. 82, inciso VI, da Lei Federal n°® 14.133/2021, o edital devera dispor sobre as
condi¢des para alteracao dos precos registrados.

O instrumento convocatorio deverd também estabelecer o indice de reajustamento aplicavel,
compativel com a natureza do objeto e com a realidade do mercado correspondente, bem como a respectiva
data-base, vinculada a data do orcamento estimado, observando-se o interregno minimo legal para a efetiva
aplicag@o do reajuste. A Lei n® 14.133/2021 exige essa previsao independentemente do prazo de duragido do
contrato.

O reajustamento em sentido estrito corresponde a atualizagdo do preco mediante aplicagdo do indice
previamente estabelecido no edital, ndo se confundindo com a alteragao do prego registrado decorrente de fato
superveniente ou de modificacao relevante das condi¢des de mercado.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, a Administragdo devera acompanhar a
compatibilidade dos pregos registrados com os valores praticados no mercado, podendo adotar, quando
legalmente cabivel e devidamente comprovado, os procedimentos de negociacdo, reducdo, alteragdo ou
atualizacdo dos pregos registrados previstos no edital, na ata e na regulamentagao aplicavel.

Caso o preco registrado se torne superior ao pre¢o praticado no mercado, deverdo ser adotadas as
providéncias previstas na regulamentagdo aplicavel para negociagdo e eventual reducao do preco registrado,
preservando-se a vantajosidade da contratagdo.

Caso fato superveniente devidamente comprovado provoque elevacdo relevante dos custos e
comprometa a manutengdo das condigdes originalmente registradas, eventual pedido de alteragdo do precgo
devera ser objeto de andlise administrativa especifica, mediante apresentagdo de documentagdo apta a
demonstrar a ocorréncia do fato, sua repercussdo efetiva sobre os custos e a compatibilidade do valor
pretendido com os pregos praticados no mercado.

A alteragdo ou atualizagdo do preco registrado nao devera ser automatica, dependendo da
demonstragdo dos pressupostos legais e regulamentares, da andlise dos documentos apresentados, da
compatibilidade com os pregos de mercado e de decisdo administrativa devidamente motivada.

A eventual alteracdo dos pregos constantes da Ata de Registro de Pregos ndo implicara, por si so,
alterag@o automatica dos contratos ou instrumentos equivalentes ja formalizados, os quais deverdo observar os
respectivos pressupostos € procedimentos legais para eventual recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro.

Dessa forma, deverao ser tratados de forma distinta:

a) o reajustamento mediante indice previamente estabelecido, com data-base vinculada ao or¢camento
estimado;
b) a alteragdo ou atualizagdo dos pregos registrados durante a vigéncia da Ata, nas hipdteses admitidas

pela legislacdo e regulamentagao aplicavel; e

¢) aeventual recomposicdo do equilibrio economico-financeiro dos contratos decorrentes da Ata, quando
presentes os respectivos pressupostos legais.
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10.4. POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
TRATAMENTO DOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS

Nos termos do art. 84 da Lei Federal n° 14.133/2021, a Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 1
(um) ano, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade dos precos
registrados para a Administracao.

A eventual prorrogagio da Ata devera ser precedida de analise administrativa especifica,
contemplando a verificacdo da permanéncia da necessidade administrativa, a manutengdo da vantajosidade
dos pregos registrados, a regularidade do fornecedor, a compatibilidade da medida com o planejamento da
contratagdo e os demais requisitos legais aplicaveis.

A prorrogagdo da vigéncia da Ata de Registro de Precos ndo implicard renovagdo automatica dos
quantitativos originalmente registrados, dependendo de decisdo administrativa devidamente motivada.

Na hipétese de prorrogacdo da vigéncia da Ata, poderdo ser renovados os quantitativos originalmente
registrados, até o limite inicialmente previsto para cada item, desde que demonstradas a persisténcia da
necessidade administrativa e a vantajosidade dos precos registrados.

A renovacao dos quantitativos devera estar expressamente prevista no edital e na propria Ata de
Registro de Precos, devendo ser formalizada mediante termo aditivo durante o prazo de vigéncia do
instrumento, observadas as condicdes estabelecidas na legislagdo aplicavel e nos documentos que integram a
contratacao.

A eventual renovagdo dos quantitativos por ocasido da prorrogacdo da Ata ndo se confunde com
acréscimo quantitativo realizado durante a vigéncia do instrumento, devendo cada hipotese observar o
respectivo regime juridico e os limites aplicaveis.

Ressalta-se que os quantitativos registrados possuem natureza estimativa e representam o limite
maximo da demanda projetada, ndo gerando obrigagdo de aquisicdo integral pela Administragdo,
permanecendo as futuras contratacdes condicionadas a efetiva necessidade administrativa, a disponibilidade
orgamentaria e a emissao dos respectivos instrumentos de contratacdo ou ordens de fornecimento.

Dessa forma, considerando as caracteristicas do objeto, a ado¢do do Sistema de Registro de Precos e
a possibilidade de fornecimento parcelado conforme a demanda administrativa, a previsdo de prorrogagdo da
Ata com eventual renovagdo dos quantitativos mostra-se medida compativel com os principios do

planejamento, eficiéncia, economicidade ¢ obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

10.5. VIGENCIA E PRORROGACAO DOS CONTRATOS DECORRENTES DA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS
A vigéncia da Ata de Registro de Pregos ndo se confunde com a vigéncia dos contratos, notas de

empenho, autorizagdes de fornecimento ou demais instrumentos equivalentes dela decorrentes.
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Nos termos do art. 84, paragrafo tnico, da Lei Federal n® 14.133/2021, o contrato decorrente da Ata
de Registro de Precos terd sua vigéncia estabelecida em conformidade com as disposi¢des aplicaveis a
contratagdo, observadas as condigdes previstas no edital e nos respectivos instrumentos.

Os instrumentos decorrentes da Ata deverdo ser formalizados durante sua vigéncia, mas poderdo
possuir prazo de execugdo e vigéncia proprios, compativeis com os quantitativos efetivamente contratados e
com o periodo necessario para o cumprimento das obrigagdes assumidas.

Por se tratar de aquisicdo de bens permanentes, de natureza nao continua, o prazo contratual devera
ser definido de forma suficiente para contemplar, conforme o caso, a emissdo da ordem de fornecimento,
preparacdo e entrega dos equipamentos, conferéncia, recebimento e eventual saneamento de desconformidades
identificadas durante a execucio.

A duracdo do contrato devera observar o art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021, segundo o qual o
prazo sera aquele previsto no edital, devendo ser considerada a disponibilidade dos créditos or¢amentarios e,
quando a contratacdo ultrapassar um exercicio financeiro, a previsdo no plano plurianual, quando aplicavel.

Nao se aplicam a presente contratacdo, como fundamento ordinario para extensdo sucessiva da
vigéncia, os arts. 106 e 107 da Lei Federal n® 14.133/2021, destinados aos servigos e fornecimentos de natureza
continua, uma vez que a aquisicdo dos equipamentos possui escopo definido e ndo caracteriza fornecimento
continuado.

Nas contratagdes decorrentes da Ata que estabelecam escopo predefinido, devera ser observado o art.
111 da Lei Federal n® 14.133/2021. Assim, caso o objeto contratado ndo seja concluido dentro do prazo
originalmente estabelecido, a vigéncia serd prorrogada na forma prevista nesse dispositivo legal.

Quando a ndo conclusido do objeto decorrer de culpa da contratada, esta devera ser constituida em
mora, ficando sujeita as medidas e sangdes administrativas cabiveis, sem prejuizo da possibilidade de a
Administracdo optar pela extingdo do contrato e adotar as providéncias necessarias a continuidade da
contratagdo, nos termos do paragrafo tnico do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

A existéncia de obrigagdo de garantia, assisténcia técnica, correcdo de vicios ou substituigdo de
equipamentos defeituosos apds o recebimento ndo transforma a aquisicdo em fornecimento continuo,
constituindo obrigagdes acessorias relacionadas a qualidade e a conformidade dos bens fornecidos.

A vigéncia contratual e o prazo da garantia deverdo ser tratados de forma distinta, podendo subsistir
obrigagoes relacionadas a garantia do objeto apds o encerramento da execugdo principal da entrega, conforme
as condigOes estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual.

Dessa forma, cada contratagdo decorrente da Ata devera possuir prazo compativel com o respectivo
escopo, sem vinculacao automatica ao prazo total de vigéncia da Ata de Registro de Precos e sem utilizagao

das regras de prorrogagdo proprias de servigos ou fornecimentos continuos.

10.6. FORMA ELETRONICA
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A presente licitag@o sera processada na modalidade Pregio, sob a forma eletrénica, considerando a
natureza comum dos bens objeto da contratagdo e a possibilidade de defini¢do objetiva de seus padrdes de
desempenho e qualidade por meio das especificagdes constantes no Termo de Referéncia, em conformidade
com o art. 29 da Lei Federal n° 14.133/2021.

A adogao da forma eletronica observa o art. 17, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, segundo o qual
as licitagOes serdo realizadas preferencialmente sob essa forma, admitida a realizagdo presencial somente
mediante a correspondente motivagao.

No caso concreto, ndo foi identificada circunstancia técnica ou operacional que justifique a realizacdo
presencial do certame, mostrando-se adequada a utilizagdo de sistema eletronico para apresentagdo de
propostas, realizagdo da etapa competitiva e pratica dos demais atos previstos no procedimento.

A forma eletronica favorece a ampliagdo da participacdo de interessados, a publicidade dos atos, a
rastreabilidade das operacdes realizadas no sistema ¢ o acompanhamento do procedimento pelos licitantes,
pela Administragdo e pelos 6rgaos de controle.

O Sistema de Registro de Pregos — SRP sera utilizado como procedimento auxiliar, conforme
definido nos topicos especificos deste Estudo Técnico Preliminar, ndo se confundindo com a modalidade de
licitagdo nem com sua forma de realizacao.

Dessa forma, a contratagdo sera processada por Pregao, sob a forma eletronica, com utilizacao do
Sistema de Registro de Precos — SRP, observadas as regras estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021, na

regulamentacdo municipal aplicavel e no instrumento convocatorio.

10.7. ANALISE COMPARATIVA DAS FORMAS DE PARCELAMENTO E DEFINICAO DO LOTE
UNICO

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso VIII, e do art. 40, inciso V, alinea “b”, e §§ 2° e 3°, da Lei Federal
n°® 14.133/2021, a Administra¢ao devera avaliar a viabilidade técnica e econdmica do parcelamento do objeto,
de modo a ampliar a competitividade, aproveitar as particularidades do mercado e evitar a concentracao
indevida da contratagdo, salvo quando o agrupamento se mostrar técnica € economicamente mais adequado.
A presente contratagdo contempla 18 (dezoito) itens, totalizando o quantitativo maximo estimado de 605
(seiscentas e cinco) unidades fisicas, destinados a formacao de conjuntos de equipamentos de academia ao ar
livre para atendimento inicial de 19 (dezenove) localidades, sendo 15 (quinze) com composi¢ao padrio e 4
(quatro) com composigao reforgada.

Embora os equipamentos possuam fungdes especificas e possam ser individualmente identificados,
eles integram uma solucdo planejada para a implantagdo, ampliacdo, recomposicdo e fortalecimento das
academias ao ar livre do Municipio de Castanhal/PA.

Para defini¢@o da forma de julgamento, foram analisadas as seguintes alternativas:

a) julgamento e adjudicag@o por item;

b) julgamento e adjudicag@o por grupos funcionais de equipamentos; e
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¢) julgamento e adjudicag¢do pelo menor preco global de lote tinico.

Critério analisado

Julgamento por item

Julgamento por

grupos funcionais

Julgamento por lote tinico

Participacéo de
fornecedores
especializados em apenas

determinados itens

Maior possibilidade de

participacdo

Possibilidade

intermediaria

de

fornecimento integral do lote

Exige capacidade

Formagdo completa dos

conjuntos por localidade

Maior risco de conjuntos

incompletos

Risco intermediario

Maior seguranga na formagao

coordenada dos conjuntos

Padronizagdo técnica,

estética e construtiva

em razdo dal

de

Menor,
possibilidade

multiplos fornecedores

Parcial, restrita aos itens

de cada grupo

Maior, abrangendo todos os

equipamentos do conjunto

Compatibilidade de|| o Possibilidade . ) )
Maior possibilidade de Maior uniformidade das
materiais, acabamento e| . intermediéria de . o
) divergéncias _ ] caracteristicas exigidas
documentagao técnica divergéncias
Elevada complexidade, Cronograma integrado sob
Complexidade
Coordenacao das entregas |[com cronogramas responsabilidade de um tnico
intermediaria
distintos fornecedor
Risco de entregas parciais
Elevado Médio Reduzido
descoordenadas
Uniformidade da garantia e|Diversos  prazos  e||Garantias distintas entre[{Condi¢des uniformes para
da assisténcia técnica condi¢des de garantia  ||os grupos todo o lote
Identificagdo da
. Responsabilidade Responsabilidade Responsabilidade
responsabilidade por .
fragmentada entre||parcialmente concentrada na contratada do
defeitos ou
fornecedores fragmentada lote
desconformidades
] ) Fiscalizacdo de
Exigéncia de
quantidade
Fiscalizag@o e recebimento ||fiscalizagdo de diversos Fiscalizagdo centralizada
intermediaria de
fornecedores
fornecedores
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L . . Julgamento por .
Critério analisado Julgamento por item Julgamento por lote tinico
grupos funcionais
Controle das ordens de| _ ) Controle integrado,
) Maior complexidade||Complexidade
fornecimento e dos saldos o . o preservados ~ os  saldos
administrativa intermedidria o )
da ata unitarios de cada item
] Possibilidade de | Possibilidade de
Logistica de transporte, ) Possibilidade de ) )
multiplas  entregas e consolidagdo e organizagdo
carga e descarga entregas por grupos
deslocamentos das entregas
Risco de extravio, mistura Menor, mediante
ou auséncia de|[Maior Intermediario identificacdo e organizagdo
componentes dos conjuntos

Maior  possibilidade de
Potencial de economia de|[Reduzido, em razdo da A N dilui¢do dos custos de
Intermediario ) o
escala fragmentacao fabricagdo, aquisi¢ao,

transporte e logistica

Disponibilizagao . o
_ _ Dependente da execugdo||Dependente da entrega||Maior  possibilidade  de
simultanea das academias a

de varios fornecedores ||de todos os grupos disponibilizagdo coordenada
populacdo
Gestdao de substituicdes e||Multiplos canais de||Canais distintos por||Canal unico de
acionamento da garantia ||atendimento grupo responsabilizagdo

O julgamento por item possibilitaria maior participacao de fabricantes, distribuidores ou revendedores
especializados em equipamentos determinados. Entretanto, poderia resultar na contratacdo simultanea de
diversos fornecedores para a formagao de uma mesma academia ao ar livre, com diferentes prazos de entrega,
procedimentos de garantia, documentacdo técnica, canais de atendimento e condi¢des de substituigdo dos bens.

A divisdo por grupos funcionais reduziria parcialmente a fragmentagao decorrente do julgamento por
item, mas ainda possibilitaria a atuacdo de diferentes fornecedores na composigdo de uma mesma academia,
mantendo a necessidade de coordenagdo de multiplas entregas, garantias, documentos técnicos e
procedimentos de recebimento.

O julgamento pelo menor preco global do lote Uinico concentra em uma Unica empresa a
responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos, pelo transporte, pela carga e descarga, pela
identificacdo dos conjuntos, pela apresentacdo da documentagdo técnica, pelo atendimento as garantias e pela

substituicdo de bens defeituosos ou em desconformidade.
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A concentracdo da responsabilidade contratual facilita a identificacdo do responsavel por atrasos,
avarias, auséncia de componentes, desconformidades técnicas e problemas relacionados a garantia, reduzindo
o risco de conflitos entre diferentes fornecedores durante o recebimento ¢ a execucdo das ordens de
fornecimento.

Sob o aspecto logistico, o lote tinico possibilita a elaboragdo de cronograma integrado de fornecimento,
com organizagdo das entregas conforme as localidades, a capacidade de recebimento da Administracdo e o
planejamento de preparacao dos espagos publicos.

A adogdo do lote inico também podera permitir a diluicdo dos custos administrativos, de fabricagao
ou aquisi¢do, transporte, carga, descarga ¢ organizacdo logistica, considerando o quantitativo global da
contratagdo. A eventual economia de escala devera ser confirmada pelos resultados da fase competitiva, ndo
sendo presumida exclusivamente em razdo do agrupamento dos itens.

A padronizagdo pretendida ndo significa que todos os equipamentos devam possuir caracteristicas,
materiais ou processos construtivos idénticos, uma vez que cada item possui especificagdo propria. A
padronizacao relaciona-se ao atendimento uniforme dos requisitos técnicos definidos para cada equipamento,
as condi¢des de garantia, & documentacdo técnica, a identificagdo dos bens, aos procedimentos de entrega e a
responsabilizagdo do fornecedor.

A adocdo do lote tinico ndo poderda ser fundamentada apenas na facilidade administrativa de
fiscalizac¢do ou na preferéncia pela contratacdo de um tnico fornecedor. A decisdo considera, conjuntamente,
a necessidade de formagao coordenada dos conjuntos, a organizacgdo logistica das entregas, a concentracao das
responsabilidades, a uniformidade das condigoes de garantia e a redugdo dos riscos de entregas
descoordenadas.

Para preservacao da competitividade, a manutencao do lote tnico ficara condicionada a demonstracao,
por meio da pesquisa mercadologica, de que existe pluralidade de fabricantes, distribuidores ou revendedores
capazes de fornecer todos os itens que compdem o lote, diretamente ou mediante regular atuagdo comercial
com fabricantes, nas especifica¢des, quantidades e condigdes exigidas.

Essa demonstragao podera ser realizada mediante analise de contratagdes publicas similares, consultas
a fornecedores, propostas comerciais, catalogos, fichas técnicas, declaragcdes de fornecimento ou outros
elementos que evidenciem a existéncia de mercado competitivo para o atendimento integral do lote.

A simples identificagdo de empresas com atividade econdmica relacionada ao comércio de artigos
esportivos, equipamentos fitness, mobiliario urbano ou equipamentos de lazer ndo sera suficiente,
isoladamente, para comprovar a capacidade de fornecimento de todos os itens que compdem a contratagdo.

Caso a pesquisa mercadologica ndo demonstre numero suficiente de fornecedores aptos ao
atendimento integral do lote, a Administragdo devera reavaliar a estrutura adotada, considerando o julgamento
por item ou a formacdo de grupos tecnicamente compativeis, de modo a evitar restricdo indevida a

competitividade.
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O edital e o Termo de Referéncia deverdo estabelecer exigéncias de habilitacdo proporcionais ao
objeto, permitindo a participacdo de fabricantes, distribuidores e revendedores regularmente constituidos e
capazes de demonstrar o atendimento as especificagdes, sem exigir condi¢do que restrinja injustificadamente
a participacao.

A proposta devera abranger todos os 18 (dezoito) itens integrantes do lote, contendo os respectivos
precos unitarios e o preco global. Nao sera admitida proposta parcial ou que deixe de contemplar algum dos
itens que compodem o lote.

A adogdo do lote inico ndo autoriza a apresentacdo de precos unitarios excessivos ou incompativeis
com o mercado. Os precos de cada item deverao ser analisados individualmente, de modo a impedir a elevacao
artificial do valor de determinados equipamentos mediante redu¢do compensatéria de outros.

Por se tratar de Sistema de Registro de Precos, a adjudicag@o do lote tnico ¢ o registro dos pregos de
todos os itens ndo obrigardo a Administragdo a adquirir integralmente os quantitativos estimados. As ordens
de fornecimento poderao contemplar somente os itens e quantitativos efetivamente necessarios, observados os
precos unitarios registrados, os saldos disponiveis e os limites maximos da ata.

Uma vez emitida a ordem de fornecimento, a contratada devera entregar integralmente os itens e
quantitativos nela indicados, sem que a contratagdo parcial gere obrigagdo de aquisicdo dos demais itens ou
dos saldos remanescentes da Ata de Registro de Precos.

Diante das caracteristicas funcionais, logisticas e operacionais da solu¢do, e desde que confirmada a
existéncia de mercado competitivo capaz de atender integralmente ao objeto, conclui-se pela adogdo do

julgamento pelo menor prego global do lote tnico, composto pelos 18 (dezoito) itens da contratagao.

10.8. TIPO E CRITERIO DE AVALIACAO: MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE UNICO

A licitacdo sera processada pelo critério de julgamento de menor prego global do lote tnico, composto
pelos 18 (dezoito) itens constantes da planilha estimativa, observada a justificativa técnica e econdmica
apresentada no topico anterior.

A licitante devera apresentar proposta para todos os itens que compdem o lote, com indicagdo dos
precos unitarios e do preco global, ndo sendo admitida proposta parcial.

A classificac@o sera definida com base no menor prego global do lote. Contudo, a aceitabilidade da
proposta dependera também da andlise dos precos unitarios de cada item, considerando a possibilidade de
execucao parcelada da Ata de Registro de Pregos. Caso a proposta mais bem classificada apresente preco
global ou precos unitarios superiores aos respectivos valores estimados, sera realizada negociacdo com a
licitante. Se, apds a negociacdo, a proposta permanecer acima do orgamento estimado vigente, sera
desclassificada, nos termos do art. 59, inciso 111, da Lei Federal n° 14.133/2021.

A Administragdo ndo admitird compensacdo indevida entre os itens, mediante elevacao excessiva de
determinados precgos unitarios e reducdo artificial de outros. Caso seja demonstrado, mediante elementos

objetivos, que a estimativa se encontra desatualizada ou incompativel com o mercado, a Administra¢do devera
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promover pesquisa complementar e revisao formal do orcamento antes de decidir sobre a aceitabilidade da

proposta, observada a necessidade de retificagdo dos documentos da contratagdo ou reabertura de prazos

quando a alteracao for relevante.

A adjudicacao do lote tinico ndo implicard obrigacdo de aquisi¢do integral dos itens ou quantitativos

registrados. As futuras aquisi¢des poderdo ocorrer de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva da

Administragdo, mediante emissdo das respectivas ordens de fornecimento.

LOTE

ITEM

DESCRICAO

APRES.

QTD.

VALOR UNT.

VALOR TOTAL

ALONGFLEX EM INOX: Aparelho fabricado com tubos de aco
inox 304 com @ 2 1/2” x 2,00 mm; ¢ 2” x 2,00 mm; ¢ 1” x 1,50 mm;
chapas de espessura 4 mm. Tampao de metal arredondado;
equipamento montado através do processo de soldagem TIG com
acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de
chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 5.742,50

R$ 155.047,50

ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL EM ACO INOX:
Aparelho fabricado com tubos de ago inox 304 com @ 2.1/2” x 2,00
mm; @ 2” x 2,00 mm; ¢ 1” x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm.
Pisante estampado, tampdo de metal arredondado; equipamento
montado através do processo de soldagem TIG com acabamento
polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt.

UND.

81

R$ 9.108,75

R§ 737.808,75

CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM ACO INOX:
Aparelho fabricado em tubos de aco inox 304 com didmetros e
espessuras (@ 2.1/2” x 2,00 mm; @ 2” x 2,00 mm; @ 1” x 1,50 mm),
além de chapas metalicas com espessura de 4 mm, assegurando
elevada resisténcia mecénica, durabilidade e protegdo contra
corrosdo. O equipamento possui assentos estampados e tampdes
metalicos arredondados, proporcionando seguranga, conforto e
acabamento adequado. A montagem ¢é realizada por processo de
soldagem TIG, garantindo maior qualidade estrutural, resisténcia das
unides e melhor acabamento superficial. A fixagdo ao solo ¢ feita por
meio de chumbadores tipo parabolt, assegurando estabilidade e
seguranca durante o uso.

UND.

54

R$ 7.215,00

R$ 389.610,00

SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EM ACO
INOX: Aparelho fabricado com tubos de aco inox 304 com ¢ 2.1/2”
x 2,00 mm; ¢ 2” x 2,00 mm; @ 1” x 1.50 mm; chapas de espessura 4
mm. Assentos estampados, tampao de metal arredondado;
equipamento montado através do processo de soldagem TIG com
acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio de
chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 8.131,35

R$ 219.546,45

SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL EM ACO INOX:
Aparelho fabricado com tubos de ago inox 304 com @ 2.1/2” x 2,00
mm; ¢ 2” x 2,00 mm; ¢ 1” x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm.
Assentos estampados, tampao de metal arredondado; equipamento
montado através do processo de soldagem TIG com acabamento
polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt.

UND.

54

R$ 8.505,00

R$ 459.270,00

PRESSAO DE PERNAS DUPLO EM ACO INOX: Aparelho
fabricado com tubos de aco inox 304 com ¢ 2.1/2” x 2,00 mm; ¢ 2”
x 2,00 mm; @ 1” x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos
estampados, tampao de metal arredondado; equipamento montado
através do processo de soldagem TIG com acabamento polido.
Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 9.836,25

R$ 265.578,75
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PEITORAL DUPLO EM ACO INOX: Aparelho fabricado com
tubos de ago inox 304 com ¢ 2.1/2” x 2,00 mm; ¢ 2” x 2,00 mm; ¢ 17
x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos estampados, tampao
de metal arredondado; equipamento montado através do processo de
soldagem TIG com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo
por meio de chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 12.768,33

RS 344.744.91

PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL EM ACO INOX:
Aparelho fabricado com tubos de ago inox 304 com @ 2.1/2” x 2,00
mm; ¢ 2” x 2,00 mm; ¢ 1” x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm.
Assentos estampados, tampao de metal arredondado; equipamento
montado através do processo de soldagem TIG com acabamento
polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 11.731,67

R$ 316.755,09

REMADA SENTADA INDIVIDUAL EM INOX: Aparelho
fabricado com tubos de ago inox 304 com ¢ 2.1/2” x 2,00 mm; & 2”
x 2,00 mm; ¢ 1” x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm. Assentos
estampados, tampao de metal arredondado; equipamento montado
através do processo de soldagem TIG com acabamento polido.
Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt.

UND.

38

R$ 8.871,35

R$ 337.111,30

10

ROTACAO DIAGONAL EM INOX: Aparelho fabricado com
tubos de ago inox 304 com ¢ 2.1/2” x 2,00 mm; ¢ 2” x 2,00 mm; ¢ 1”
x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampdo de metal
arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem
TIG com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio
de chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 6.412,50

R$ 173.137,50

11

ROTACAO VERTICAL EM INOX: Aparelho fabricado com
tubos de ago inox 304 com ¢ 2.1/2” x 2,00 mm; ¢ 2” x 2,00 mm; ¢ 17
x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampdo de metal
arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem
TIG com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio
de chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 6.187,50

R$ 167.062,50

12

SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL EM INOX:
Aparelho fabricado com tubos de ago inox 304 com @ 3.1/2” x 2,00
mm; @ 2” x 2,00 mm; ¢ 1” x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm.
Pisante estampado, tamp@o de metal arredondado; equipamento
montado através do processo de soldagem TIG com acabamento
polido. Equipamento fixado ao solo por meio de chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 7.730,00

R$ 208.710,00

13

PRANCHA ABDOMINAL EM INOX: Aparelho fabricado com
tubos de ago inox 304 com ¢ 2.1/2” x 2,00 mm; ¢ 2” x 2,00 mm; ¢ 1”
x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm. Tampdo de metal
arredondado; equipamento montado através do processo de soldagem
TIG com acabamento polido. Equipamento fixado ao solo por meio
de chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 7.103,75

R$ 191.801,25

14

PRANCHA LATERAL (SURF) EM INOX: Aparelho fabricado
com tubos de ago inox 304 com ¢ 2.1/2” x 2,00 mm; ¢ 2 x 2,00 mm;
o 17 x 1.50 mm; chapas de espessura 4 mm. Pisante estampado,
tampdo de metal arredondado; equipamento montado através do
processo de soldagem TIG com acabamento polido. Equipamento
fixado ao solo por meio de chumbador parabolt.

UND.

27

R$ 8.368,85

R$ 225.958,95

15

ESTACAO APE-ESTACAO CADEIRANTE EM INOX: Tubo
inox 304 de seccdo quadrada 100mm x 100mm, com 2mm de
espessura aproximadamente. Assento e costas em chapa de inox com
formado anatomico. 4 pesos de 10kg aproximadamente. Rolamentos
em tubo mecénico de ago inox304 secgdo circular de 60mm e 6mm
de espessura aproximadamente. 2 volantes em tubo de aco com
manoplas em polietileno. 1”7 pedaleira” manual com pedais em
polietileno. Placa informativa com informagdo gravada.

UND.

27

R$ 13.612,50

R$ 367.537,50
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16

APARELHO VOADOR PEITORAL E DORSAL: ¢ composto
por tubos em aco carbono de no minimo 2.%5” x 2 mm; 2” x 2 mm,;
1.%5” x 3 mm; 1.%” x 1,50 mm; 1” x 1,50 mm. Barra chata de no
minimo 2.%2” X %4”; 3/16” x 1.%4”. Tubo de aco carbono trefilado 2”
x 5,50 mm. Chapas de aco carbono de no minimo 4,75 mm para
ponto de fixa¢do com solda tipo MIG. Pintura eletrostatica apresenta
grande resisténcia quimica e mecanica, contra impactos, corrosdo e
radiacdo, deixando o acabamento final de alto nivel e com
durabilidade maior do que os processos convencionais de pintura nas
cores laranja e azul escuro.

17

BARRA DIAGONAL ADAPTADA PARA CADEIRANTE:
equipamento confeccionado em ago inox 304, com pegada
recartilhada para maior firmeza e seguranga durante a utilizacdo,
contendo pesos padronizados emborrachados nas extremidades.
Devera possuir tubos com dimensdes minimas de 22" x 2 mm; 2” x | UND. 27 R$ 7.828,33 | R$211.364,91
2 mm; 1%%” x 3 mm; 1%4” x 1,50 mm; e 17 x 1,50 mm. Devera conter
barra chata com dimensdes minimas de 22" x V4" e 3/16” x 1%4”,
além de chapas de ag¢o inox com espessura minima de 4,75 mm nos
pontos de fixacdo, com solda tipo TIG.

18

PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL DOS
EQUIPAMENTOS 2X1: placa orientativa que descreve o modo de
utilizagdo dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado
antes e depois do exercicio e diversas outras informagdes
importantes, estrutura metalica, equipamento produzido a partir de
tubos e chapas em ago inox de alta resisténcia, sob dimensdes de 3 /2
2 ,3/4 E 3/16 com espessuras minimas de 2,00 MM; solda: processo
TIG. Equipamento nas cores laranja ¢ azul escuro

VALOR TOTAL DO LOTE RS 5.181.951,61

A adogdo do lote unico decorre da forma como a solu¢do foi tecnicamente estruturada. Os
equipamentos ndo foram dimensionados como aquisig¢oes isoladas e independentes, mas como componentes
destinados a formacdo de conjuntos padronizados de academias ao ar livre, distribuidos entre 19 localidades,
sendo 15 com composigdo padrdo e 4 com composicao reforgada.

Embora cada aparelho possua fungdo especifica, os itens apresentam complementaridade funcional e
integram uma mesma solucdo publica voltada a pratica de atividades fisicas, mobilidade, fortalecimento
muscular, condicionamento aerébico, equilibrio, acessibilidade e orientacdo dos usudrios.

O parcelamento por item poderia resultar na contratacdo de multiplos fornecedores para uma mesma
localidade, com diferentes prazos de entrega, padrdes construtivos, materiais, acabamentos, garantias,
documentos técnicos e procedimentos de assisténcia. Essa fragmentagdo elevaria o risco de formacdo
incompleta dos conjuntos, incompatibilidades entre equipamentos, atrasos na disponibilizagdo das academias
e dificuldade na apuragdo de responsabilidades.

A contratagdo por lote inico permite concentrar em um Unico fornecedor a responsabilidade pelo
fornecimento integral dos itens, pela conformidade técnica dos produtos, pela apresentagdo dos documentos
exigidos, pelo transporte, carga, descarga, organizagdo da entrega, garantia e substituicdo de equipamentos

defeituosos ou em desconformidade.
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O agrupamento também poderé favorecer eventual economia de escala, considerando o quantitativo
global, os custos de fabricacdo ou aquisicdo, transporte e organizagdo logistica, vantagem que devera ser
efetivamente aferida a partir dos resultados da fase competitiva do certame.

A Administrac¢do avaliou a possibilidade de julgamento por item e por grupos funcionais, concluindo
que tais alternativas ampliariam a fragmentagdo do fornecimento e os riscos operacionais, sem demonstra¢ao
de vantagem econOmica suficiente para compensar a perda de padronizacdo, coordenagio e responsabilidade
integral.

A adocao do lote tnico ndo autoriza a utiliza¢ao de precos unitarios excessivos ou incompativeis com
o mercado. A proposta devera conter o prego unitario de cada item e o preco global do lote, respeitando os
valores estimados unitarios e global definidos pela Administragdo. Nao sera admitida compensacao de pregos,
mediante elevagao indevida de determinados itens e reducdo artificial de outros.

O vencedor devera apresentar proposta para todos os itens que compdem o lote, ndo sendo admitida
proposta parcial. A Administragdo, contudo, podera realizar as aquisi¢des de forma parcelada e conforme sua
efetiva necessidade, mediante ordens de fornecimento, sem obrigacdo de aquisicao integral dos quantitativos
registrados.

Dessa forma, o julgamento pelo menor preco global do lote inico mostra-se técnica, economica e
operacionalmente adequado, compativel com a estrutura da solucdo e com a necessidade de assegurar
padronizacdo, coordenacdo logistica, uniformidade de garantia, responsabiliza¢do integral do fornecedor,

controle da execu¢ao e obtencdo da proposta mais vantajosa.

11. ESTIMATIVA E REFERENCIA DE PRECOS

11.1. DA PESQUISA DE PRECOS

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso VI, e do art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, a estimativa do valor
da contratagdo devera ser compativel com os precos praticados no mercado, consideradas as quantidades
estimadas, a potencial economia de escala, as condigdes comerciais e as peculiaridades do local de entrega.

A pesquisa de precos foi realizada pelo setor competente da Secretaria Municipal de Suprimentos e
Licitagdo — SUPRI, com a finalidade de estabelecer os valores unitarios e global estimados para a futura e
eventual aquisi¢do de equipamentos de academia ao ar livre.

Para a realizagdo da pesquisa, foram adotadas, como referéncia procedimental, as disposi¢cdes da
Instrugao Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, sem prejuizo da observancia da regulamentagao
municipal aplicavel. A estimativa considerou as especificacdes técnicas dos equipamentos, os quantitativos
revisados, o local de entrega, os custos de transporte, carga e descarga, as condigdes de pagamento, o prazo de

fornecimento, a garantia exigida e as demais condigdes comerciais relevantes para a futura contratacao.
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A pesquisa foi materializada por meio de mapa comparativo, memoria de calculo, propostas
comerciais, relatério emitido pela plataforma Banco de Precos e demais documentos comprobatorios
constantes do processo administrativo.

Para fins de transparéncia e rastreabilidade, a documentagdo da pesquisa devera demonstrar:

a descrigdo dos itens pesquisados;

ISR

a identificag@o do agente responsavel pela pesquisa;

as fontes consultadas;

& °

os fornecedores consultados;
a série de precos coletados;
a analise da compatibilidade dos produtos cotados;

o método estatistico utilizado;

= @ oo

os critérios empregados para desconsideragdo de pregos inconsistentes, inexequiveis ou
excessivamente elevados;
1. amemoria de calculo dos valores estimados; e

j- os documentos que dao suporte aos pregos utilizados.

11.2. METODOLOGIA DE PESQUISA

A pesquisa de pregos referente a futura e eventual aquisi¢ao de equipamentos de academia ao ar livre
foi realizada principalmente mediante consulta direta a fornecedores do ramo pertinente, por meio de
solicitacdo formal de cotagdo encaminhada por correspondéncia eletronica, nos termos do art. 5°, inciso IV, da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65/2021.

Os valores utilizados na formagdo do preco estimado foram extraidos das propostas comerciais
apresentadas pelos fornecedores consultados, apds analise da compatibilidade entre os produtos cotados, as
especificagdes técnicas, os quantitativos e as condigdes comerciais estabelecidas pela Administraggo.

A plataforma Banco de Pregos foi utilizada como ferramenta tecnoldgica de apoio, permitindo:

a realizagdo de consultas a contratagcdes publicas;

IS

a verificagdo da existéncia de objetos com descri¢des semelhantes;

c. o processamento e a organizacao das informagdes coletadas;

i

a consolidacao das propostas comerciais obtidas diretamente com os fornecedores; e
e. aemissdo dos relatorios correspondentes a pesquisa realizada.

O periodo de 26 de maio a 11 de junho de 2026 apresentado no relatério constitui informagao emitida
automaticamente pela plataforma Banco de Pregos, de acordo com os parametros internos do sistema, ndo
correspondendo necessariamente ao periodo integral de solicitagdo, recebimento ou emissdo das propostas
comerciais apresentadas pelos fornecedores.

Para fins de verificagdo da atualidade das cotacdes, deverdo ser consideradas as datas individualmente

indicadas em cada proposta comercial constante do processo.
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O relatdrio consolidado foi emitido pela plataforma Banco de Precos em 3 de agosto de 2026, apos a
revisdo dos quantitativos de todos os itens e a complementagdo da descri¢do técnica do Item 17 — Barra
Diagonal Adaptada para Cadeirante.

A emissao do relatério atualizado teve por finalidade compatibilizar a documentagdo da pesquisa com
a versdo revisada da demanda e da planilha orgamentaria, especialmente quanto:

a. aos quantitativos atualizados dos itens;
b. acomplementagdo da descri¢do técnica do Item 17;

c. aatualizagdo dos valores totais resultantes da revisdo dos quantitativos; e

&

a consolidagdo da versao utilizada como referéncia para o planejamento da contratagdo.

A data de 3 de agosto de 2026 corresponde, portanto, a emissdo do relatorio consolidado apds as
revisdes promovidas durante a fase preparatoria, ndo se confundindo com as datas de emissdao das propostas
comerciais apresentadas pelas empresas consultadas.

Paralelamente a pesquisa direta, foram realizadas buscas por contratagdes publicas similares, em
execucao ou concluidas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data da pesquisa, com a finalidade de verificar
a possibilidade de utilizagdo de precos publicos como parametro.

Contudo, ndo foram identificadas contratagcdes publicas com descri¢des idénticas ou suficientemente
semelhantes as especificacdes estabelecidas no presente processo para permitir comparacao segura e objetiva
dos valores.

Os resultados localizados apresentaram diferencas relevantes quanto aos materiais empregados,
dimensoes, espessuras, processos de soldagem, acabamento, caracteristicas construtivas, acessibilidade,
quantitativos e condi¢des de entrega.

Em razdo dessas diferencas, os precos provenientes das contratacdes publicas localizadas no sistema
nao foram incorporados a série final utilizada para a formagdo do preco estimado.

A utilizagdo da plataforma Banco de Pregos para pesquisa, processamento, consolidacdo e emissdo
dos relatorios nado significa que os precos publicos nela localizados tenham sido utilizados no calculo da
estimativa.

Diante da auséncia de contratagdes publicas com especificacdes suficientemente comparaveis, a
estimativa foi formada com base nas propostas comerciais obtidas diretamente junto aos fornecedores

consultados, conforme mapa comparativo ¢ memoria de calculo anexados ao processo.

11.2.1. Valores Praticados em Licitacdes Anteriores por este 6rgao publico:
Foi identificado o Pregdo Eletronico n° 001/2022, anteriormente realizado pelo Municipio de
Castanhal/PA, relacionado ao fornecimento e a instalagdo de equipamentos de academia ao ar livre.
Entretanto, os valores praticados naquela contratagdo nao foram utilizados diretamente na composi¢ao
da atual estimativa, em razio:

a. do lapso temporal transcorrido;
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b. das diferengas entre os quantitativos;
¢. daampliacdo da quantidade de localidades previstas para atendimento;
d. darevisdo das especificacdes técnicas;
da utiliza¢do de materiais e padroes construtivos distintos;
f. dainclusdo de equipamentos adaptados e de novos requisitos de acessibilidade; e

g. das diferencas entre as condi¢des de fornecimento e o escopo das duas contratagdes.
O procedimento anterior foi considerado apenas como referéncia histérica, demonstrando que o
Municipio ja realizou contratacdo relacionada a equipamentos de academia ao ar livre, mas nao constitui

parametro direto para definicdo dos atuais pregos unitarios.

11.2.2. Valores Praticados em Licitacdes Anteriores de outros 6rgaos publicos:

Em atendimento a priorizacdo dos parametros relacionados as contrata¢des publicas, foram realizadas
consultas por meio da plataforma Banco de Pregos, com o objetivo de localizar aquisi¢des similares, em
execucao ou concluidas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data da pesquisa.

As consultas buscaram identificar equipamentos com caracteristicas comparaveis as especificagoes
estabelecidas pela Administragdo, especialmente quanto:

aos materiais empregados na fabricagio;

IS

as dimensoes e espessuras dos tubos, barras e chapas;

aos processos de soldagem e acabamento;

& o

a resisténcia e a protecao contra corrosao;
as caracteristicas funcionais e construtivas;
a acessibilidade;

a adequacgdo para uso em ambiente externo;

= @ oo

aos quantitativos; e

—

as condi¢des de transporte, entrega, montagem ou instalagao.

Apesar das buscas realizadas, ndo foram identificadas contrata¢des publicas com descrigdes idénticas
ou suficientemente semelhantes para permitir a utilizagdo segura dos respectivos valores na composicdo do
prego estimado.

Os objetos localizados apresentaram diferencas técnicas e comerciais capazes de comprometer a
comparacdo direta, especialmente quanto aos materiais de fabricagdo, as dimensdes, as espessuras, aos
processos construtivos, aos quantitativos e as condi¢des de fornecimento.

Dessa forma, os precos publicos localizados foram considerados apenas como elementos auxiliares
para analise do mercado e para comprovacdo das consultas realizadas, ndo integrando a série de pregos

utilizada no calculo dos valores unitarios estimados.
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A plataforma Banco de Precos também foi utilizada para o processamento, a organizacdo e a
consolidacdo das propostas comerciais obtidas diretamente junto aos fornecedores, bem como para emissao
do relatorio da pesquisa.

O periodo de 26 de maio a 11 de junho de 2026 apresentado no relatério constitui informagao emitida
automaticamente pela plataforma, ndo representando necessariamente o periodo completo de solicitagao,
recebimento ou emissdo das propostas comerciais.

O relatorio consolidado foi emitido em 3 de agosto de 2026, apés a revisdo dos quantitativos de todos
os itens e a complementacdo da descrigao técnica do Item 17 — Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante.

A emissao do relatorio atualizado teve por finalidade compatibilizar os dados da pesquisa com a versao
revisada da demanda e da planilha orgamentaria, consolidando as descrigdes, os quantitativos ¢ os valores
totais considerados no planejamento da contratagdo.

A utilizacdo da plataforma para consulta, consolidacdo e emissdo do relatdrio nao se confunde com a
utilizagdo dos precos publicos nela localizados, uma vez que os valores estimados foram formados com base

nas propostas comerciais apresentadas diretamente pelos fornecedores consultados.

11.3. COTACAO DIRETA COM FORNECEDORES:

Diante da auséncia de contratacdes publicas com descricdes suficientemente comparaveis as
especificagcdes do objeto, a estimativa foi formada com base nas propostas comerciais obtidas diretamente
junto a fornecedores do ramo pertinente.

A pesquisa direta foi realizada mediante solicitagdo formal de cotagdo encaminhada por
correspondéncia eletronica, considerando as especificagdes técnicas, os quantitativos, o local de entrega, os
custos logisticos e as demais condigdes comerciais da futura contratagao.

Foram consultadas empresas com atuacdo relacionada a fabricacdo ou comercializagdo de
equipamentos de academia ao ar livre, equipamentos fitness, mobiliario urbano, equipamentos esportivos e
produtos correlatos.

Apresentaram propostas comerciais os seguintes fornecedores:

a. Avantti Indistria e Comércio de Mobilidrios Urbanos, Esportivos e Lazer Ltda., CNPJ n°

14.370.538/0001-00, proposta datada de 12 de maio de 2026;

b. Metalurgica Sillott Ltda., CNPJ n® 42.531.033/0001-08, proposta datada de 10 de junho de 2026;

Wallace Souza Maia, CNPJ n°® 38.210.721/0001-07, proposta datada de 2 de junho de 2026;

d. Prosport Fitness Playgrounds e Pets Ltda., CNPJ n® 50.065.032/0001-43, proposta datada de 27 de

maio de 2026;

e. Ziober Brasil Ltda., CNPJ n° 08.374.053/0001-84, proposta datada de 29 de maio de 2026; ¢
f. Paramed Distribuidora de Medicamentos Ltda., CNPJ n°® 16.647.278/0001-95, proposta datada de 15
de junho de 2026.
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A sele¢do das empresas consultadas considerou a atuagdo comercial relacionada ao objeto, a
possibilidade de fornecimento dos equipamentos, a capacidade de entrega no Municipio de Castanhal/PA e a
disponibilidade de meios formais para solicitacdo das propostas.

A utilizagdo de cada proposta na série de precos ficou condicionada a verificagdo da correspondéncia
entre o equipamento cotado e as especificagdes, unidades, quantitativos e condi¢cdes comerciais informadas
pela Administragao.

A denominagdo empresarial, o cadastro municipal ou a atividade econdmica principal da empresa nao
constituem, isoladamente, comprovacao da compatibilidade da proposta. A atuagdo comercial relacionada ao
objeto devera ser demonstrada por meio do objeto social, das atividades econdmicas cadastradas, de catalogos,
fichas técnicas, proposta comercial ou outro documento idoneo.

As propostas utilizadas deverdo conter, no minimo:

descrigao dos itens cotados;

ISR

valores unitarios e totais;

CNPJ do fornecedor;

& o

endereco fisico e eletronico;
telefone de contato institucional;
data de emissdo;

identificacao do responsavel pela proposta;

= 0 om0

prazo de validade;

—

condi¢des de pagamento;

prazo e local de entrega;

—

k. indicagdo da inclusdo de frete, tributos, carga e descarga; e
1. condi¢Ges de garantia.

Devera constar no processo a relagdo dos fornecedores consultados que ndo encaminharam proposta,
quando houver.

Em relagdo ao Item 17 — Barra Diagonal Adaptada para Cadeirante, devera estar demonstrado que o
preco unitario utilizado € compativel com a descrigdo técnica revisada. Essa comprovagdo podera ocorrer por
meio de proposta comercial atualizada, confirmagdo formal do fornecedor, ficha técnica compativel ou
manifestagdo técnica do setor responsavel pela pesquisa, desde que seja possivel demonstrar que a alteracdo
da descri¢do ndo tornou inadequado o valor originalmente cotado. Caso ndo exista comprovagao suficiente de
compatibilidade entre o preco e a descrigdo revisada do Item 17, devera ser realizada atualizacdo ou

complementacdo da respectiva pesquisa.

11.4. METODOLOGIA DE CALCULO PARA PRECO ESTIMADO
Neste processo, de acordo com o Art. 6° da Instrugdo Normativa N° 65/2021, utilizamos o método da
média saneada dos precos obtidos para calcular o preco estimado por item. Isso foi aplicado a um conjunto

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
! Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes ¢ Contratos da
Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

SOONITARIA Meatehud, OF Suoamalsngs £ LOTagRes licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.

CASTANMAL



mailto:licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

= LTS =

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

de no minimo 03 pregos, garantindo robustez a estimativa e considerando uma variabilidade representativa das

informacgdes.

11.4.1. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZACAO DA MEDIA

A escolha da média como método estatistico de referéncia para a pesquisa de precos na presente licitacdo
¢ justificada pela analise da distribui¢do homogénea dos precos coletados, que apresentaram um coeficiente
de variagao aceitavel. Essa condi¢do indica que os dados estdo equilibradamente distribuidos, permitindo que
a média reflita de maneira precisa a tendéncia central dos precos dos itens licitados.

Observacao: A decisdo de empregar a média como referéncia para a pesquisa de pregos nesta licitagdo
baseou-se em uma analise detalhada da variagdo dos valores, conforme apresentado no mapa comparativo de
precos em anexo. Um método de avaliacao foi utilizado para excluir valores invidveis e excessivamente altos.
Essa estratégia seguiu critérios rigorosos de variacdo, estabelecendo um limite de 25% de coeficiente de
variagdo para justificar a utilizacdo da média.

A seguir, apresentaremos as razdes que sustentam essa escolha

Variacdo Menor que 25% (Utilizacdo da Média):

Igual ou inferior 25% - Dados dentro da média e baixa dispersao

Acima de 25% - Dados heterogéneos, com alta dispersao

Além disso, a utilizacdo da média é respaldada pelos acérdaos do Tribunal de Contas da Unido (TCU),
que enfatizam a importancia de métodos estatisticos que garantam a integridade e a justica nas contratagdes
publicas. A média, neste caso, ndo apenas atende aos requisitos legais, mas também assegura que as decisdes
tomadas estejam alinhadas com os principios da economicidade e da competitividade.

De acordo com a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e a Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65, de 7
de julho de 2021, ¢ fundamental que os processos licitatérios sejam pautados pela transparéncia e pela
eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos. A média, ao considerar todos os valores coletados, proporciona
uma visdo abrangente e representativa do cenario de pregos, sendo especialmente adequada em contextos em
que ndo ha a presenca de outliers que possam distorcer a analise.

A avaliacdo de cada item ¢ fundamentada na ideia de que cada componente de uma licitacdo apresenta
caracteristicas unicas, como a competitividade do mercado, diferencas de qualidade, oferta, demanda e outros
aspectos. Assim, a escolha entre usar a média foi adaptada de acordo com as especificidades de cada item,
assegurando um valor de referéncia mais justo e exato.

Portanto, a adogdo da média como referéncia para a pesquisa de precos ¢ uma escolha fundamentada em
uma analise estatistica rigorosa, que considera a distribuicao equilibrada dos dados e o coeficiente de variagao
aceitavel, promovendo um processo licitatorio mais competitivo e eficiente, em conformidade com as
normativas vigentes, reforcando o compromisso com a transparéncia e a justi¢a no processo de aquisicdo de

bens e servigos para a administragdo publica.
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11.5. VALORES DE REFERENCIA ENCONTRADOS

Com base na pesquisa realizada e nas metodologias aplicadas, foram obtidos os valores de referéncia
estimados para os itens em questdo. Ressaltamos que esses valores representam uma referéncia para a
contratagdo e ndo devem ser interpretados como valores maximos aceitaveis. A Administragao Publica busca
sempre a obtengdo do melhor custo-beneficio, pautado na transparéncia € no respeito aos principios da

legalidade e eficiéncia.

11.6. MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Apo6s pesquisa de prego, foi constatado que o valor médio estimado para a futura aquisicdo ¢ de R$
5.181.951,61 (cinco milhdes cento e oitenta e um mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um
centavos).

As comprovagdes das pesquisas de precos que resultaram nos valores unitarios referenciais estimados de
cada item se encontram inseridas nos autos do processo, junto ao mapa de preco e relatério onde constam mais
detalhes. Os comprovantes das pesquisas de precos coletadas integram este processo como documento anexo,

em formato PDF.

12. COMPARATIVO COM A CONTRATACAO ANTERIOR CORRELATA

No ambito do Municipio de Castanhal/PA, identificou-se contratacao anterior relacionada a aquisi¢ao
de equipamentos de academia ao ar livre, realizada por meio do Pregdo Eletronico n® 001/2022, cujo valor
or¢ado foi de R$ 100.379,09.

Embora o procedimento anterior possua pertinéncia tematica com a presente demanda, ndo ha
identidade suficiente entre as contratacdes que permita a utilizagao direta de seus valores como parametro para
a atual estimativa.

A presente contratacdo possui quantitativos, abrangéncia territorial e especificagdes proprias,
contemplando 19 (dezenove) localidades, com composi¢do padrido e composi¢do reforgada, equipamentos
destinados a acessibilidade, placas orientativas e requisitos técnicos definidos de acordo com a necessidade
atualmente identificada pela Administraggo.

Além disso, o intervalo temporal entre as contratagdes implica condigdes distintas de mercado, razéo
pela qual os valores praticados ou estimados em 2022 ndo devem ser simplesmente atualizados ou reproduzidos
para formago do orgamento atual.

Assim, o Pregéo Eletronico n° 001/2022 sera considerado exclusivamente como referéncia histérica
de contratacio correlata, ndo sendo utilizado como parametro direto para defini¢do dos precos unitarios ou
do valor global da presente contratagao.

A estimativa atual devera observar a pesquisa de pregos e a planilha orcamentaria proprias deste

processo, considerando as especificagdes, quantitativos e condi¢des de fornecimento atualmente estabelecidos.
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13. PESQUISA MERCADOLOGICA E CARACTERIZACAO DO MERCADO REGIONAL

Em atendimento ao art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal n°® 14.133/2021, foi realizado levantamento
de mercado com a finalidade de identificar a existéncia de agentes econdmicos atuantes em segmentos
relacionados ao objeto e avaliar a disponibilidade mercadoloégica da solugao pretendida.

O levantamento identificou empresas com atuagdo no comércio, fabricagdo ou distribuigdo de artigos
esportivos, equipamentos fitness, equipamentos de academia ao ar livre, mobilidrio urbano e produtos
correlatos, inclusive empresas situadas no Municipio de Castanhal/PA ¢ na Regido Metropolitana de
Belém/PA.

A identificacdo de empresas com atividade econdmica correlata ao objeto possui carater preliminar e
indicativo, ndo significando, por si s0, que todas estejam aptas a fornecer integralmente os equipamentos
especificados na presente contratacao.

A compatibilidade efetiva do mercado fornecedor devera considerar as caracteristicas técnicas dos 18
(dezoito) itens, os materiais exigidos, as condi¢des de fornecimento, os quantitativos, a logistica, a garantia e
a capacidade de atendimento integral do lote tnico.

Especialmente quanto & manutencao da contratacdo em lote unico, a Administracdo devera confirmar,
antes da publicacdo do certame, que hd pluralidade de fabricantes, distribuidores ou revendedores
potencialmente capazes de fornecer o conjunto integral dos itens, em condi¢des compativeis com as
especificagdes estabelecidas.

A mera existéncia de empresas com CNAE ou atividade comercial relacionada a artigos esportivos,
equipamentos fitness, mobilidrio urbano ou produtos correlatos nao sera considerada suficiente para
demonstrar, isoladamente, a competitividade do lote tinico.

Para essa finalidade, poderdo ser considerados, entre outros elementos disponiveis nos autos,
catalogos, portfolios de produtos, propostas comerciais, consultas a fabricantes, distribuidores ou
revendedores, contratagdes similares e demais evidéncias capazes de demonstrar a existéncia de mercado
efetivamente apto ao atendimento da solugéo.

Caso o levantamento ndo demonstre pluralidade suficiente de fornecedores capazes de atender
integralmente ao lote, a Administracdo devera reavaliar a forma de parcelamento do objeto antes da publica¢ao
do edital, de modo a preservar a competitividade e a selecdo da proposta mais vantajosa.

O levantamento mercadologico possui finalidade distinta da pesquisa formal de precos. A formagao
do valor estimado da contrata¢@o observara exclusivamente a metodologia e as fontes devidamente tratadas no
Toépico 11 deste Estudo Técnico Preliminar, ndo se presumindo que as empresas identificadas neste
levantamento tenham participado da composicdo do orcamento estimado.

A identificacdo de empresas sediadas em Castanhal/PA ou na Regido Metropolitana de Belém/PA

também ndo implica restricdo territorial & participagdo no certame, reserva de mercado ou presuncgdo de
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preferéncia, permanecendo a licitagdo aberta aos interessados que atendam as condi¢des estabelecidas no
edital.

A identificacdo de empresas sediadas em Castanhal/PA ou na Regido Metropolitana de Belém/PA
possui finalidade exclusivamente mercadologica, destinada a caracterizagdo do mercado potencial relacionado
a solucdo pretendida, ndo implicando restri¢do territorial a participacdo no certame, reserva de mercado,
exclusividade, direcionamento ou presungdo de preferéncia, permanecendo a licitacdo aberta aos interessados
que atendam as condigdes estabelecidas no edital e em seus anexos.

Embora o levantamento tenha identificado microempresas e empresas de pequeno porte com atuagao
econdmica correlata ao objeto no mercado local e regional, tal circunstancia ndo constitui fundamento, por si
s0, para aplicacdo de tratamento favorecido. Considerando a estrutura¢do da contratacdo em lote inico e as
limitagGes previstas no art. 4°, § 1°, inciso I, da Lei Federal n°® 14.133/2021, o tratamento aplicavel as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte sera aquele expressamente fundamentado no Topico 14 deste
Estudo Técnico Preliminar.

Dessa forma, o levantamento de mercado evidencia a existéncia de atividade econdmica relacionada a

solu¢do pretendida, porém a confirmacgao da viabilidade competitiva da estruturagdo em lote unico dependera

da demonstragdo de mercado fornecedor com capacidade potencial para atendimento integral do objeto.

Levantamento preliminar de empresas com atuaciio correlata ao objeto

N° Razdo Social CNPJ Porte Municipio Endereco CNAE principal
4763-6/02 —
Travessa Conego Comércio
D. Y. de Brito Neves | 49.452.269/0001-
1 ) ME Castanhal/PA Luis Leitdo, n° varejista de
Solugdes Fitness 06 )
2634, Centro artigos
esportivos
4763-6/02 —
Fit Mais Comércio de Comércio
) ) 37.834.122/0001- Pragca Amazonas, N
2 Artigos Esportivos EPP Belém/PA varejista de
93 n° 43, Jurunas )
Ltda artigos
esportivos
Avantti Industria e 4763-6/02 —
Comércio de Passagem José de Comércio
14.370.538/0001-
3 Mobiliarios Urbanos, - EPP Belém/PA Alencar, n° 17, varejista de
Esportivos e Lazer Castanheira artigos
Ltda esportivos
A Fight e Fitness Avenida Jodo 4763-6/02 —
50.012.099/0001-
4 Comércio e Servigos 10 ME Belém/PA Paulo II, n° 802, Comércio
Ltda Marco varejista de
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artigos
esportivos
4763-6/02 —
B. V. Comércio
N ) Estrada Santa Comércio
Varejista de Artigos | 37.750.305/0001- ) ) 5
5 ) ME | Ananindeua/PA | Maria, n° 1, Icui- varejista de
Esportivos em Geral 20 ) )
Guajara artigos
Ltda i
esportivos

Quadro meramente indicativo de agentes econdmicos identificados no levantamento mercadologico,
cuja inclusdo ndo representa certificagdo de capacidade técnica ou operacional para fornecimento integral do
lote nico. O levantamento acima demonstra a existéncia de empresas localizadas em Castanhal/PA e na
Regido Metropolitana de Belém/PA com atuacdo econdmica correlata ao objeto pretendido, especialmente no
comércio de artigos esportivos, equipamentos fitness e solugdes voltadas a atividades fisicas e lazer.

Contudo, considerando que o objeto da presente contratacdo envolve equipamentos especificos de
academia ao ar livre, destinados ao uso em espagos publicos e sujeitos a requisitos técnicos de resisténcia,
seguranca, durabilidade, acessibilidade e adequagdo ao ambiente externo, a Administragdo devera confirmar,
na etapa de cotacdo e andlise de propostas, a compatibilidade efetiva dos produtos ofertados com as
especificacoes exigidas.

Portanto, o presente levantamento ndo vincula a Administragdo a contratacdo das empresas
relacionadas, ndo restringe a competigao e ndo dispensa a realizacdo de pesquisa de pregos ampla e adequada.
Sua finalidade ¢é subsidiar o planejamento da contratagdo, demonstrar a existéncia de mercado potencial e
orientar a busca por fornecedores aptos a apresentar propostas compativeis com a necessidade publica

identificada.

14. TRATAMENTO APLICAVEL AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

14.1. Fundamentacgao legal

Nos termos do art. 4° da Lei Federal n® 14.133/2021, aplicam-se as licitagdes e aos contratos por ela
regidos as disposigdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, que estabelecem
tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, observadas, contudo, as
limitacGes previstas nos §§ 1° a 3° do referido art. 4°.

Especificamente quanto as aquisi¢des de bens e as contratagdes de servigos em geral, o art. 4°, § 1°,
inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123/2006 ndo se aplicam ao item cujo valor estimado seja superior a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

Nos termos do art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006, considera-se Empresa de Pequeno

Porte aquela cuja receita bruta anual seja superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou
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inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), constituindo este ultimo valor o limite

maximo a ser considerado para os fins previstos no art. 4°, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

14.2. Aplicacao ao caso concreto

No presente processo, a contratagdo foi estruturada em lote inico, composto por 18 (dezoito) itens,
com critério de julgamento pelo menor preco global do lote, ndo sendo admitida proposta parcial. A licitante
devera, portanto, apresentar proposta abrangendo a integralidade dos itens que compdem o lote e, caso
vencedora, devera possuir capacidade para atender aos itens e quantitativos registrados quando regularmente
solicitados pela Administracdo. O proprio ETP estabelece que, embora as aquisigdes possam ocorrer
parceladamente, a proposta devera abranger todo o lote.

O valor global estimado do lote tinico corresponde a R$ 5.181.951,61 (cinco milhdes, cento e oitenta
¢ um mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta € um centavos), valor superior a receita bruta maxima
de R$ 4.800.000,00 admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

A estrutura adotada faz com que o lote unico constitua, no caso concreto, a unidade autonoma de
disputa, julgamento e adjudicacdo, uma vez que os 18 (dezoito) itens ndo serdo disputados ou adjudicados
individualmente, ndo sendo possivel a licitante formular proposta apenas para parte deles. A propria
modelagem do objeto concentra em um unico fornecedor a responsabilidade pelo atendimento do conjunto
contratado.

Dessa forma, embora o art. 4°, § 1° inciso I, da Lei n® 14.133/2021 utilize a expressdo “item”,
considera-se, para a presente contratagdo, que o lote tinico constitui a efetiva unidade economica e autobnoma
submetida & competi¢do, devendo seu valor global estimado ser considerado para analise da incidéncia da
limitacao estabelecida no referido dispositivo.

Essa interpretacdo encontra refor¢o na orientagdo firmada pelo Tribunal de Contas da Unido no
Acordao n° 442/2026-Plenario, segundo a qual, para fins de aplicagdo dos limites previstos no art. 4°, § 1°, da
Lei n® 14.133/2021, deve-se considerar a unidade autonoma de disputa e contratagdo, correspondente ao item
ou lote, conforme a estrutura efetivamente adotada no certame, e ndao simplesmente o valor global de um
procedimento que retina unidades independentes. Ressalva-se que o referido precedente examinou diretamente
hipotese relacionada ao inciso Il do § 1° do art. 4°, referente a obras e servigos de engenharia, sendo sua
orientag¢do utilizada neste Estudo como reforgo interpretativo quanto ao conceito de unidade auténoma de
disputa e contratacio.

14.3. Sistema de Registro de Precos e contratacdes decorrentes da Ata

A adocgdo do Sistema de Registro de Pregos — SRP néo altera a conclusdo anteriormente apresentada.
No presente processo, 0s quantitativos registrados possuem natureza estimativa e constituem os limites
maximos que poderao ser adquiridos durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, ndo existindo obrigacao

de aquisicdo integral pela Administragdo. As aquisigdes poderdo ocorrer de forma gradual e parcelada, de
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acordo com a necessidade administrativa, a disponibilidade orcamentaria, a preparacdo dos espagos publicos
¢ a emissao das respectivas Ordens de Fornecimento ou instrumentos equivalentes.

A possibilidade de aquisigdes futuras e parceladas, contudo, diz respeito a execugdo das contratagcdes
decorrentes da Ata e ndo modifica a unidade que foi submetida a disputa na licitacdo.

Embora a Administragdo possa solicitar apenas determinados itens ou quantitativos ao longo da
vigéncia da Ata, a licitante, para participar do certame, devera apresentar proposta para a integralidade do lote
unico, ndo sendo admitida proposta parcial, ¢ a empresa vencedora devera manter capacidade para fornecer
todos os itens registrados até os respectivos limites maximos, quando regularmente solicitados.

Assim, a emissdo de uma Ordem de Fornecimento com valor inferior a R$ 4.800.000,00 nio
transforma essa ordem em nova unidade autonoma de disputa para fins de aplicagdo dos beneficios previstos
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006. A Ordem de Fornecimento constitui instrumento de
execucdo de aquisi¢do decorrente da Ata de Registro de Precos originada de licitagdo cuja unidade autonoma
de disputa e adjudicacao foi definida como lote tnico.

Consequentemente, para fins de aplicacao do art. 4°, § 1°, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, considera-
se o valor estimado do lote tnico submetido a disputa, e ndo o valor individual de cada futura Ordem de
Fornecimento ou de cada aquisicdo parcelada realizada durante a vigéncia da Ata.

A utilizacdo do SRP, portanto, permanece plenamente compativel com o fornecimento gradual e sob
demanda planejado pela Administragdo, sem que essa forma de execugdo implique alteracdo posterior das

regras de participacao e dos beneficios aplicaveis na licitagdo.

14.4. Nao aplicacio dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006
Considerando que:

— a contratacdo foi estruturada em lote nico, cuja proposta deverd compreender obrigatoriamente todos
os 18 (dezoito) itens;

— o0 julgamento e a adjudicag@o ocorrerdo pelo menor prego global do lote, ndo sendo admitida proposta
parcial;

— o valor estimado da unidade submetida a disputa corresponde a R$ 5.181.951,61, superior a receita
bruta maxima de R$ 4.800.000,00 admitida para enquadramento como Empresa de Pequeno Porte; e

— autilizacdo do Sistema de Registro de Precos e a realizagdo de aquisi¢des parceladas mediante Ordens
de Fornecimento ndo modificam a unidade autdnoma submetida a disputa,

— conclui-se pela incidéncia da limitagdo prevista no art. 4°, § 1°, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021,
nao sendo aplicados ao lote inico os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123/2006.

Em consequéncia, ndo serdo aplicaveis ao lote tinico, entre outros mecanismos compreendidos nesses
dispositivos, a regularizagao fiscal e trabalhista diferida prevista nos arts. 42 ¢ 43, a preferéncia de contratacdo
decorrente do empate ficto prevista nos arts. 44 e 45, a exclusividade e a cota reservada previstas no art. 48,
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bem como a prioridade de contratagdo para microempresas ¢ empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente prevista no art. 48, § 3°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

A ndo aplicacdo do referido tratamento favorecido ndo impede a participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte no procedimento licitatorio. As empresas enquadradas como ME ou EPP poderao
participar normalmente da disputa pelo lote tinico, em igualdade de condi¢gdes com os demais licitantes, desde
que atendam integralmente as condigdes de participagdo, habilitacdo e as especificagdes técnicas estabelecidas
no edital e em seus anexos.

A identificagdo, no levantamento mercadologico, de microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no Municipio de Castanhal/PA ¢ na Regido Metropolitana de Belém/PA permanecera valida
exclusivamente para fins de caracterizagdo do mercado potencial, ndo constituindo fundamento para aplicacdo
de preferéncia territorial, reserva de mercado ou tratamento diferenciado neste certame.

Dessa forma, ndo sera adotada, nesta contratagao, a prioridade regional de até 10% prevista no art. 48,
§ 3°, da Lei Complementar n® 123/2006, devendo o Termo de Referéncia, o edital e os demais documentos que
integrem a futura licitacdo observar a mesma premissa, assegurada, em qualquer caso, a livre participacdo das

microempresas e empresas de pequeno porte que atendam as exigéncias estabelecidas para o lote nico.

15. CONTRATACOES SIMILARES

Com o objetivo de avaliar a compatibilidade da solucao pretendida com praticas ja adotadas por outros
entes publicos, bem como verificar a existéncia de mercado apto ao fornecimento de equipamentos de
academia ao ar livre, foram analisadas contratagdes publicas com objetos semelhantes, envolvendo a aquisicdo
de equipamentos destinados a estruturacdo de academias ao ar livre, espagcos publicos de lazer, esporte e
convivéncia.

A andlise de contratacdes similares ndo tem por finalidade substituir a pesquisa oficial de pregos
realizada pelo setor competente, mas sim oferecer elemento complementar de planejamento, permitindo
verificar a coeréncia da ordem de grandeza da contratacdo pretendida, a recorréncia do objeto em outros
municipios e a compatibilidade da solu¢do adotada com praticas observadas na Administragdo Publica.

No levantamento realizado, foram identificados os seguintes processos semelhantes:

Valor
Objeto semelhante Valor de
Municipio/UF| Processo/Modalidade homologado/
identificado referéncia
adjudicado
Aquisi¢ao de equipamentos
) correlatos a estruturacdo de
Panambi/RS PCE n° 81/2026 _ RS 4.649.744,90 || RS 3.483.254,90
academias ao ar
livre/espacos publicos
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Aquisi¢ao de equipamentos

Aparecida de Pregdo Eletronico n°
correlatos a academia ao ar|| R$ 6.928.820,39 || R$ 6.556.532,90

Goiania/GO 31/2026
livre/esporte/lazer

) Aquisi¢ao de equipamentos
Pregdo Eletronico n° )
Fortaleza/CE correlatos a academia ao ar| R$ 8.327.656,00 || R$ 5.268.500,00
202509408/2025 . .
livre/espagos publicos

Pregdo Eletronico n® ||/Academia ao ar livre e
Belém/PA R$ 15.230.175,00 || RS 14.221.847,16
049/2023 playground

Lote especifico de ‘ )
- ) Equipamentos de academia
Belém/PA academia ao ar livre no R$ 9.688.189,76 | R$ 8.851.610,00

ao ar livre
PE n° 049/2023

A partir dos dados levantados, observa-se que as contratagdes similares apresentam valores globais
expressivos, compativeis com a natureza do objeto, especialmente quando envolvem fornecimento de diversos
equipamentos, formagdo de conjuntos, atendimento de multiplos espagos publicos, exigéncia de materiais
resistentes, logistica de entrega e padronizagao dos aparelhos.

No caso de Panambi/RS, o valor de referéncia identificado foi de R$ 4.649.744,90, com homologagdo
no montante de R$ 3.483.254,90, demonstrando que objetos semelhantes podem alcangar valores relevantes,
ainda que haja reducao no resultado final do certame em razao da disputa entre licitantes.

Em Aparecida de Goiania/GO, o Pregao Eletronico n°® 31/2026 apresentou valor de referéncia de R$
6.928.820,39 e valor homologado de R$ 6.556.532,90, evidenciando contratacdo de porte semelhante e
reforcando a existéncia de mercado para fornecimento desse tipo de equipamento.

No Municipio de Fortaleza/CE, o Pregao Eletronico n® 202509408/2025 apresentou valor de referéncia
de R$ 8.327.656,00 e valor homologado de R$ 5.268.500,00, indicando que a Administragdo Publica tem
utilizado procedimentos competitivos para aquisi¢do de equipamentos correlatos, com possibilidade de
obtencdo de reducédo entre o valor estimado e o valor final contratado.

Também foi identificado o Pregdo Eletronico n°® 049/2023, do Municipio de Belém/PA, cujo objeto
envolvia academia ao ar livre e playground, com valor total de referéncia de R$ 15.230.175,00 e valor
adjudicado de R$ 14.221.847,16. Dentro desse processo, o lote especifico relacionado a academia ao ar livre
apresentou valor de referéncia de R$ 9.688.189,76 e valor adjudicado de R$ 8.851.610,00, constituindo
pardmetro regional relevante, especialmente pela proximidade territorial com Castanhal/PA e pela similaridade
funcional do objeto.

No presente processo, o valor estimado para a contratagdo ¢ de R$ 5.181.951,61, estruturado em lote
unico, abrangendo 18 (dezoito) itens destinados & formag@o de conjuntos padronizados de academia ao ar

livre. Comparativamente, o valor estimado encontra-se dentro da faixa observada nas contratagdes similares
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analisadas, sendo inferior aos valores de referéncia identificados em Aparecida de Goiania/GO, Fortaleza/CE
e Belém/PA, inclusive quando considerado apenas o lote de academia ao ar livre do Pregdo Eletronico n°
049/2023 de Belém/PA.

Ressalta-se que as contratagdes similares analisadas ndo sdo necessariamente idénticas ao presente
objeto, podendo apresentar diferengas quanto aos quantitativos, tipos de equipamentos, inclusdo ou ndo de
playground, especificagdes técnicas, materiais de fabricagcdo, exigéncias de instalacdo, garantia, local de
entrega, forma de julgamento e abrangéncia da contratacdo. Por essa razdo, tais dados devem ser utilizados
como referéncia complementar de planejamento, ¢ ndo como parametro isolado para defini¢do do preco
estimado.

Ainda assim, os processos identificados demonstram que a aquisi¢ao de equipamentos de academia ao
ar livre € solugdo adotada por outros entes publicos para estruturagdo de espagos de esporte, lazer, saude
preventiva e convivéncia comunitaria, reforgando a viabilidade técnica da contratagdo pretendida pelo
Municipio de Castanhal/PA.

Dessa forma, conclui-se que as contratagdes similares analisadas confirmam a existéncia de mercado,
a compatibilidade da solugdo com praticas administrativas recentes e a razoabilidade da ordem de grandeza do
valor estimado, sem prejuizo da pesquisa de precos especifica realizada pelo setor competente, que devera

prevalecer como base formal para definicdo do orcamento estimado da presente contratagao.

15.1. RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar
devera demonstrar os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Na presente contratagdo, a economicidade pretendida ndo devera ser avaliada exclusivamente pela
obtencao de percentual de desconto entre o valor estimado e o resultado final da licitagdo, mas pelo conjunto
de resultados econdmicos, operacionais e administrativos esperados com a solugdo adotada.

As contratagOes similares analisadas no topico anterior demonstraram a ocorréncia de redugdes entre
os respectivos valores de referéncia e os valores homologados ou adjudicados. Contudo, os percentuais
observados possuem carater historico e informativo e ndo constituem parametro seguro para previsao do
desconto que sera obtido na presente licitacao.

Isso decorre do fato de que as contratagdes utilizadas como referéncia apresentam diferengas quanto
aos quantitativos, as especificacdes técnicas, aos materiais empregados, a composigao dos lotes, as condigdes
de instalagdo, a logistica de entrega, aos locais de execugdo, as condi¢des de mercado e ao numero de
participantes.

Dessa forma, ndo se considera tecnicamente adequado estabelecer previamente percentual
determinado de economia ou valor monetério de reducdo esperado para o presente certame com fundamento

exclusivamente na média dos descontos obtidos em contrata¢des realizadas por outros 6rgaos ou entidades.
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A economia financeira efetivamente obtida somente poderd ser apurada apods a realizacdo da fase
competitiva, mediante comparacdo entre o or¢camento estimado vigente e o resultado obtido na licitacao,
observadas as condicoes efetivamente contratadas.

A Administracdo buscard obter a proposta mais vantajosa por meio da realizacdo de procedimento
competitivo, com julgamento pelo menor preco global do lote Unico, sem prejuizo da analise dos precos
unitarios, da negociagdo com a licitante provisoriamente vencedora e da verificacdo da aceitabilidade e
exequibilidade da proposta.

A economicidade pretendida com a contratagdo decorre, ainda, dos seguintes resultados:

i. realizagdo de procedimento competitivo entre fornecedores aptos ao atendimento da demanda;
ii. possibilidade de obtencao de pregos inferiores aos valores estimados por meio da fase de lances e da
negociagao;
iii. consolidagdo da demanda em procedimento tnico, reduzindo a necessidade de realizagdo de multiplos
processos licitatorios para objetos de mesma natureza;
iv. utilizacao do Sistema de Registro de Precos, permitindo aquisi¢des conforme a necessidade efetiva da

Administracao, sem obrigacdo de contratacao integral dos quantitativos registrados;

v. reducgdo do risco de aquisi¢do antecipada de equipamentos sem disponibilidade imediata de local
preparado para instalagao;
vi. melhor compatibilizagdo entre as aquisi¢des, a disponibilidade or¢amentaria, a preparagao dos espagos

e o cronograma de implantacdo das academias ao ar livre;

vii. padronizagdo dos equipamentos e dos conjuntos destinados as localidades contempladas;
viii. centraliza¢do da responsabilidade pelo fornecimento, documentagao técnica, garantia e substituicdo de
equipamentos eventualmente defeituosos ou em desconformidade;
ix. racionalizacdo da logistica de fornecimento, recebimento e distribuigdo dos equipamentos;
x. redugdo de custos administrativos associados a multiplicidade de procedimentos e fornecedores para
uma mesma solugao;
xi. possibilidade de maior controle dos pregos unitarios e dos saldos registrados durante a vigéncia da Ata
de Registro de Pregos;
xii. redugdo do risco de desperdicio decorrente da aquisicdo de quantitativos superiores a necessidade

efetivamente verificada; e

xiii. melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros envolvidos no planejamento,
processamento, gestdo e fiscalizagdo da contratacéo.

Os valores identificados nas contratagdes similares permanecerao como elementos complementares de
analise e de contextualiza¢do do mercado, ndo sendo utilizados para definir previamente percentual obrigatorio
ou esperado de desconto na presente licitagao.

Eventuais percentuais de redugao identificados entre os valores de referéncia e os valores adjudicados
em outras contratagdes deverdo ser interpretados exclusivamente como resultados historicos daqueles
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procedimentos, ndo constituindo garantia, meta, parametro de julgamento ou expectativa vinculante para o
presente certame.

O resultado econdmico da presente licitagdo serd aferido a partir das condi¢des efetivamente obtidas
na disputa e na negociacdo, observando-se, além do prego, a conformidade técnica, a execucdo adequada do
fornecimento, a durabilidade dos bens, a garantia, os custos administrativos envolvidos e o atendimento
integral da necessidade publica.

Assim, considera-se que a solucdo adotada apresenta potencial de promover economicidade ¢ melhor
aproveitamento dos recursos publicos, sem que seja possivel ou adequado estabelecer antecipadamente
percentual especifico de economia financeira, uma vez que o resultado dependera das condigdes efetivamente

verificadas no mercado e na fase competitiva do procedimento.

16. MEDIDAS MITIGADORAS ADOTADAS NO CERTAME

Considerando os apontamentos realizados nos topicos anteriores, especialmente quanto a necessidade
de controle de precos, prevencdo de valores excessivos ou inexequiveis, garantia de qualidade dos
equipamentos, preservacdo da competitividade, padroniza¢do dos itens, cumprimento do prazo de entrega e
adequada observancia das regras aplicaveis a participagdo dos licitantes, serdo adotadas medidas mitigadoras
durante a condugdo do processo licitatorio, com vistas a assegurar maior seguranga juridica, eficiéncia
administrativa e obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

As agdes preventivas buscam reduzir riscos de irregularidades, proteger o interesse publico, assegurar
a adequada execugdo do objeto e evitar a contratagdo de empresa sem capacidade técnica, operacional ou
econdmico-financeira para fornecer integralmente o lote inico, composto pelos equipamentos de academia ao
ar livre e placas orientativas previstos na planilha estimativa.

Dessa forma, serdo tratadas nos subtopicos seguintes as principais medidas mitigadoras adotadas no
certame, especialmente a exigéncia de garantia da proposta, a solicitagcdo de atestado de capacidade técnica e
a comprovacgdo de exequibilidade das propostas, observadas a natureza do objeto, o valor estimado da
contratagdo, a necessidade de padronizagdo dos equipamentos e a responsabilidade integral do fornecedor pelo

fornecimento do lote tnico.

17. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA — INDICES CONTABEIS E PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO

Para fins de avalia¢do objetiva da capacidade econdmico-financeira das futuras licitantes, serdo
adotados os indices de Liquidez Geral — LG, Liquidez Corrente — LC e Solvéncia Geral — SG, todos com
resultado igual ou superior a 1,00, nos termos do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021.

A adocgdo desses indices mostra-se compativel com a natureza e o porte da contratagdo, considerando
que o objeto possui valor estimado de R$ 5.181.951,61, sera executado mediante fornecimentos futuros e
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parcelados decorrentes de Ata de Registro de Precos e exigira da empresa registrada capacidade financeira
suficiente para suportar os custos relacionados a aquisicdo ou fabricacdo, transporte, carga, descarga,
acondicionamento, entrega, garantia e eventual substituicdo dos equipamentos, sem comprometimento da
regular execucdo das obrigacdes assumidas.

A Liquidez Corrente — LC sera utilizada para aferir a capacidade da empresa de satisfazer suas
obrigacgdes de curto prazo; a Liquidez Geral — LG permitira avaliar a relag@o entre os recursos realizaveis e as
obrigacgoes de curto e longo prazos; ¢ a Solvéncia Geral — SG permitira verificar a relagdo entre o ativo total e
o conjunto das obrigacdes da empresa.

O parametro minimo igual a 1,00 foi adotado por constituir critério objetivo, usual e proporcional,
destinado a demonstrar equilibrio minimo entre ativos ou recursos realizaveis e as obrigagdes consideradas em
cada indicador, sem estabelecer indice excessivamente elevado que possa restringir indevidamente a
competitividade.

A exigéncia dos referidos indices sera cumulada com a comprovagido de patrimonio liquido minimo
prevista neste Estudo, tendo em vista que os mecanismos avaliam aspectos distintos da situagdo econdémico-
financeira da licitante, sendo a cumulagdo admitida desde que devidamente motivada nos atos preparatorios
da contratagao.

Nos termos do art. 69, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021, nas compras para entrega futura, a
Administragao podera estabelecer a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente
a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

No presente caso, considerando o valor global estimado da contratacio de R$ 5.181.951,61, a
estruturagdo do certame em lote winico, composto por 18 (dezoito) itens, e a necessidade de fornecimento
coordenado dos equipamentos, entende-se necessaria a adocao de requisito destinado a aferir capacidade
econdmico-financeira compativel com as obrigagdes decorrentes da futura contratagdo.

A medida considera, ainda, que a contratada sera responsavel pelo transporte, carga, descarga,
acondicionamento, protecdo e entrega dos equipamentos nos locais indicados pela Administragdo, bem como
pelo cumprimento das obrigagdes relacionadas a qualidade, garantia e eventual substitui¢do ou corre¢do dos
bens fornecidos.

Dessa forma, serda exigida, para fins de qualificagdo econdomico-financeira, a comprovagdo de
patrimonio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado do lote Ginico, nos termos
do art. 69, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A adog@o do percentual de 10% busca conferir maior seguranga a futura execugdo contratual, diante
do valor da contratagao, da concentragdo do fornecimento em lote tinico e das obrigagdes logisticas atribuidas
a contratada, sem prejuizo da observancia da competitividade e da proporcionalidade da exigéncia.

A exigéncia devera constar expressamente do edital e sera aferida mediante a documentacao de

qualificacdo econdmico-financeira prevista na legislacao aplicavel.
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18. EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA

Nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera exigida, no momento da apresentacdo da
proposta, a comprovagdo da prestacdo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacao.

A exigéncia mostra-se adequada as caracteristicas e aos riscos da presente contratacdo, considerando
o expressivo valor global estimado, a estruturagdo da licitagdo em lote Uinico, a quantidade e a diversidade dos
equipamentos que integram a solucdo, a necessidade de fornecimento coordenado, as obrigacdes de transporte,
carga, descarga, documentacdo técnica, garantia dos produtos € os possiveis impactos administrativos
decorrentes de eventual recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagao.

A garantia de proposta possui natureza preventiva e tem por finalidade assegurar maior seriedade as
propostas apresentadas, reduzir o risco de desisténcia injustificada apds a fase competitiva ¢ resguardar a
Administracdo nas hipoteses legalmente previstas.

A exigéncia da garantia ndo substitui nem antecipa a analise dos requisitos de habilitagdo juridica,
fiscal, social, trabalhista, técnica e econémico-financeira, tampouco constitui, isoladamente, demonstragao da
capacidade da empresa para executar o objeto.

Considerando que a licitagdo sera estruturada em lote tinico e que ndo serd admitida proposta parcial
para determinados itens, a garantia serd calculada sobre o valor global estimado do lote tnico.

A garantia de proposta corresponderd a 1% (um por cento) do valor global estimado da
contratacio, observado o limite estabelecido no art. 58, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021. A legislagdo
permite a exigéncia da garantia no momento da apresentacao da proposta e estabelece que seu valor ndo podera
superar 1% do valor estimado da contratacao.

A adocdo do percentual de 1% considera o porte da contratagdo, a concentracdo do fornecimento em
lote Unico, a necessidade de manutencdo da proposta vencedora e os impactos que eventual recusa em
formalizar a contrata¢do podera ocasionar & Administragdo, especialmente quanto ao atraso do procedimento,
necessidade de convocagdo de licitantes remanescentes e eventual perda das condi¢des econdomicas obtidas na

disputa.

18.1. MODALIDADES DA GARANTIA DE PROPOSTA
A garantia de proposta podera ser prestada, a livre escolha da licitante, por qualquer das modalidades
previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, aplicavel por forca do art. 58, § 4°, da mesma Lei.
Atualmente, sdo admitidas caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria e

titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Uinico, com resgate pelo valor total.

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica
A caucdo em dinheiro devera ser efetuada mediante deposito identificado em favor do Municipio de

Castanhal/PA, observadas as informagoes e orientacdes disponibilizadas pela Administracao.
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Para essa modalidade, poderdo ser utilizados os dados bancarios indicados no instrumento
convocatdrio ou fornecidos pelo setor competente, devendo a licitante conservar o respectivo comprovante
para fins de demonstragao do recolhimento.

Quando prestada por meio de titulos da divida publica, deverdo ser observadas as condi¢des previstas

no art. 96, § 1°, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

b) Seguro-garantia
O seguro-garantia devera ser emitido por seguradora regularmente autorizada a operar no Pais,
devendo identificar de forma suficiente a licitante, o0 Municipio de Castanhal/PA, o procedimento licitatdrio,

o objeto, o valor garantido e o periodo de vigéncia, além das demais condigdes previstas no edital.

¢) Fianca bancaria

A fianga bancaria devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira regularmente autorizada a
funcionar no Pais pelo Banco Central do Brasil, em favor do Municipio de Castanhal/PA, contendo as
informacdes necessarias a identificacdo do procedimento, da licitante, do valor garantido ¢ do periodo de

vigéncia.

d) Titulo de capitalizacao

O titulo de capitalizacdo devera ser custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
observadas as condi¢des previstas no art. 96, § 1°, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021 e as demais normas
aplicaveis a modalidade.

A licitante podera escolher livremente a modalidade de garantia que melhor atenda as suas condi¢des,

desde que sejam observadas as exigéncias legais e editalicias correspondentes.

18.2. VALOR DA GARANTIA
Por se tratar de licitagdo estruturada em lote tinico, o valor da garantia correspondera a 1% (um por
cento) do valor global estimado do lote, ndo havendo calculo individualizado por item.
A garantia devera abranger a proposta apresentada para a totalidade do lote, uma vez que a licitante
devera ofertar prego para todos os itens que o compoem.
O valor exato correspondente a garantia devera ser informado no edital, considerando o valor global

estimado vigente da contratagdo na data de sua publicagdo.

18.3. MOMENTO DE CONSTITUICAO E COMPROVACAO DA GARANTIA
A garantia de proposta devera estar regularmente constituida até a data e o horario limites estabelecidos
para apresentacdo da proposta, tendo em vista sua natureza de requisito de pré-habilitagdo, conforme o art. 58

da Lei Federal n° 14.133/2021.
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A forma de apresentacdo do respectivo comprovante sera disciplinada no edital de acordo com as
funcionalidades da plataforma eletronica utilizada para realizagdo do certame.

Caso a plataforma disponha de campo proprio que permita a apresentagdo do documento sem
identificagdo indevida da licitante antes do momento processualmente adequado, o comprovante sera
encaminhado na forma estabelecida no instrumento convocatorio.

Caso a plataforma nao disponha de campo especifico ou a apresentagdo antecipada do documento
possa ocasionar identificacdo indevida da licitante, o edital estabelecera procedimento alternativo para sua
apresentagao.

Nessa hipotese, a garantia devera estar comprovadamente constituida dentro do prazo legalmente
exigido, ainda que o respectivo documento seja encaminhado posteriormente mediante solicitagdo do agente
responsavel pela conducdo do certame.

Nao sera admitida a constitui¢do originaria da garantia ap6s o encerramento do prazo estabelecido para
apresentacao das propostas com o objetivo de suprir a inexisténcia da garantia no momento legalmente exigido.

Poderdo ser realizadas diligéncias destinadas a confirmar a autenticidade do documento, esclarecer
informacdes, corrigir erros materiais ou sanar falhas formais de garantia tempestivamente constituida, desde
que ndo impliquem criagdo extemporanea da garantia ou alteragao substancial de obrigagdo que deveria existir

no momento da apresentacdo da proposta.

18.4. VIGENCIA DA GARANTIA
A garantia devera possuir vigéncia suficiente para abranger o prazo de validade da proposta e o periodo
necessario ao processamento da licitagdo e a formaliza¢do da contratacdo.
Caso seja necessaria a prorrogacdo da validade da proposta, eventual necessidade de adequagdo da
vigéncia da garantia observara as condigOes estabelecidas no edital e a legislagao aplicavel.
A Administra¢do ndo devera manter a garantia por periodo superior ao necessario ao cumprimento de
sua finalidade.
18.5. DEVOLUCAO DA GARANTIA DE PROPOSTA
Nos termos do art. 58, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, a garantia de proposta serd devolvida aos
licitantes no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacéo.
A restituicdo da garantia constitui obrigacdo da Administragdo e ndo ficara condicionada a
apresentacdo de requerimento, solicitagdo ou oficio pelo licitante.
Sem prejuizo dessa obrigagdo, sera disponibilizado modelo facultativo de oficio para solicitaciio ou
acompanhamento da devolu¢do da caucio, destinado aos licitantes que desejarem formalizar o pedido,
apresentar ou atualizar dados bancérios, identificar o deposito efetuado ou comunicar eventual auséncia de

restituicao.
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A apresentagdo do oficio facultativo ndo altera o termo inicial do prazo legal para devolugdo da
garantia, ndo suspende sua contagem e ndo afasta a obrigacdo da Administragdo de adotar as providéncias
necessarias a restituicao.

Quando a garantia houver sido prestada mediante cau¢cdo em dinheiro, a Administracdo podera utilizar
as informagdes constantes do oficio apresentado pela empresa para facilitar a identificagdo do deposito, a

conferéncia dos dados bancarios e o processamento administrativo da restitui¢ao.

18.6. EXECUCAO DA GARANTIA DE PROPOSTA

Nos termos do art. 58, § 3° da Lei Federal n® 14.133/2021, implicara execugdo do valor integral da
garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos necessarios a
contratacao.

A execucdo da garantia observara as hipdteses previstas na legislagdo e no edital, sem prejuizo das
demais san¢des e consequéncias administrativas legalmente cabiveis.

A garantia de proposta nao podera ser executada por situacdo nao prevista na legislacdo ou no
instrumento convocatorio.

A aplicagdo de sangdes administrativas observara o procedimento legalmente estabelecido,

assegurados o contraditorio e a ampla defesa quando cabiveis.

18.7. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A GARANTIA

A apresentagdo da garantia de proposta ndo dispensa a licitante do atendimento integral das condigdes
de participacao, julgamento e habilitagdo estabelecidas no edital e em seus anexos.

A garantia constitui instrumento destinado a assegurar a seriedade e a manutencdo da proposta,
enquanto a capacidade da empresa para executar o objeto serd aferida mediante os requisitos de qualificacao,
conformidade técnica, exequibilidade e demais critérios estabelecidos para a contratagdo.

As regras operacionais necessarias a presta¢ao, comprovacao, conferéncia, execucdo e restituicdo da
garantia deverdo ser detalhadas no edital, preservando-se a compatibilidade entre o instrumento convocatorio

e as diretrizes estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.

MODELO DE UTILIZACAO FACULTATIVA PELO LICITANTE
ANEXO [ — MODELO DE OFICIO PARA SOLICITACAO DE DEVOLUCAO DE CAUCAO

A utilizacdo deste modelo ¢ facultativa. A auséncia de sua apresentagdo ndo prejudica, condiciona ou
posterga o direito a devolugdo da garantia de proposta nos termos e prazos estabelecidos no art. 58, § 2°, da
Lei Federal n° 14.133/2021.

A devolugdo dos valores prestados a titulo de caugdo, quando realizada em dinheiro, observara as
condicdes previstas no instrumento convocatorio e na legislagdo aplicavel, especialmente quanto ao prazo e as

hipoteses de restituicao da garantia da proposta.

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
= Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes ¢ Contratos da
v Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

URTURANAMOEIALES SUNEMBLI S LS b licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.

CASTANMAL



mailto:licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

= LTS =

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

Para fins de solicitagdo de devolugdo da caugdo, ou para comunicagdo de eventual auséncia de
devolucao dentro do prazo previsto, o licitante devera encaminhar oficio formal & Secretaria Municipal de
Suprimentos e Licitagdo, por meio do enderego eletronico oficial do setor de Pregdo

(pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br), contendo, obrigatoriamente, as seguintes informacdes:

a) Numero do Pregdo Eletronico;

b) Objeto da licitagio;

¢) Identificagdo completa da empresa solicitante, incluindo razdo social, CNPJ, endereco, telefone ¢ e-
mail para contato;

d) Indicacdo dos dados bancarios para restituigao, quando aplicavel;

e) Comprovante do pagamento/deposito realizado a titulo de caugdo;

f) Demais documentos que auxiliem na identificagdo do recolhimento e vinculagdo ao certame.

O oficio devera ser assinado pelo representante legal da empresa ou por procurador devidamente
constituido, devendo conter solicitacdo expressa de devolugdo da caugdo ou, conforme o caso, comunicagdo
formal de que a restitui¢cdo ainda ndo foi realizada.

A auséncia de informagdes minimas ou de documentos comprobatorios poderd impedir ou retardar a
analise da solicitacdo, cabendo a empresa interessada promover a correta instru¢ao do pedido.

A Administragdo, apds o recebimento da solicitacdo formal e a conferéncia das informacdes
apresentadas, adotara as providéncias cabiveis junto ao setor competente para analise e processamento da

devolucdo, observados os prazos administrativos e as regras estabelecidas no edital.

19. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL — ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Nos termos do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, a Administragdo podera exigir documentacao
destinada a demonstrar que a licitante possui experiéncia e capacidade operacional compativeis com a
execucao do objeto, desde que as exigéncias sejam necessarias, proporcionais e relacionadas as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo da contratacao.

No presente processo, a exigéncia de qualificacao técnico-operacional mostra-se pertinente em razdo da
materialidade da contratacdo, da quantidade de equipamentos a serem fornecidos, da estruturacdo do objeto
em lote Uinico, das caracteristicas construtivas dos bens, das obrigagdes de transporte e entrega, da necessidade
de documentagao técnica, garantia e substitui¢ao de produtos eventualmente rejeitados.

A exigéncia possui como finalidade reduzir o risco de contratacdo de empresa sem experiéncia operacional
minima compativel com fornecimento de equipamentos dessa natureza, sem, contudo, exigir experiéncia
anterior idéntica ao objeto ou impor condigdes desproporcionais capazes de restringir injustificadamente a
competigao.

Considerando que o objeto contempla exclusivamente o fornecimento dos equipamentos e ndo inclui sua

instalacdo definitiva, ndo sera exigida qualificagdo técnico-profissional, responsavel técnico ou inscricdo em
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conselho profissional, salvo se houver requisito previsto em legislacdo especial aplicavel a determinado

produto ou atividade.

19.1.  PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA:

Para fins de qualificacdo técnico-operacional, considera-se como parcela de maior relevancia técnica:
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE OU DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS, DE EXERCIiCIO OU DE LAZER PARA USO COLETIVO EM AMBIENTE
EXTERNO, COM CARACTERISTICAS DE PORTE E COMPLEXIDADE COMPATIVEIS COM O
OBJETO.

A defini¢do dessa parcela decorre do fato de que os aparelhos de exercicio constituem o nucleo
funcional da solugdo pretendida pela Administrag@o, destinando-se a estruturagdo de academias ao ar livre em
espacos publicos e estando sujeitos a requisitos de resisténcia, seguranca, durabilidade, exposi¢do as
intempéries, uso coletivo e movimentacdo ou esforco mecanico, conforme as caracteristicas de cada
equipamento.

A planilha consolidada contempla 578 (quinhentos e setenta e oito) aparelhos de exercicio fisico e
27 (vinte e sete) placas orientativas, totalizando 605 (seiscentas e cinco) unidades fisicas. As placas
orientativas, embora integrem a solucao, possuem funcao informativa e natureza distinta dos equipamentos de
exercicio, razao pela qual ndo deverdo integrar a base quantitativa utilizada para comprovacao da experiéncia
técnico-operacional.

Além da relevancia técnica anteriormente demonstrada, a parcela definida atende ao critério de valor
significativo previsto no art. 67, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021. Considerando que o valor global estimado
da contratagdo corresponde a R$ 5.181.951,61 e que as 27 (vinte e sete) placas orientativas, excluidas da
parcela de maior relevancia técnica, possuem valor total estimado de R$ 205.200,00, o conjunto dos 578
(quinhentos e setenta e oito) aparelhos de exercicio fisico corresponde ao valor estimado de R$ 4.976.751,61,
superando amplamente o percentual de 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo previsto
no referido dispositivo legal.

Dessa forma, a definicdo da parcela de maior relevancia utilizada para fins de qualificagdo técnico-
operacional encontra fundamento tanto na importancia funcional dos aparelhos para a solugdo pretendida
quanto na sua representatividade econdmica no conjunto da contratacao.

Nao serd exigida experiéncia anterior no fornecimento de todos os 17 (dezessete) tipos de
equipamentos de exercicio individualmente considerados, tampouco de produtos de marca, modelo, material
ou dimensdes exatamente iguais aos licitados.

Serd admitida experiéncia com bens de natureza e complexidade semelhantes, desde que seja

possivel demonstrar capacidade operacional compativel com o fornecimento pretendido.
19.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
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A licitante devera apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que demonstrem experiéncia anterior satisfatéria no fornecimento de bens
compativeis com a parcela de maior relevancia técnica definida neste Estudo Técnico Preliminar.

Serdo considerados compativeis, entre outros, fornecimentos anteriores de:

equipamentos de academia ao ar livre;

ISR

equipamentos destinados a pratica de exercicios fisicos;

c. equipamentos esportivos de uso coletivo;

&

equipamentos de lazer ativo destinados a espagos publicos ou coletivos; ou
e. equipamentos ou estruturas metalicas de uso externo que apresentem porte, caracteristicas funcionais

e complexidade operacional compativeis com os equipamentos objeto da contratacao.

Nao sera suficiente, isoladamente, a apresentacdo de atestado referente a mobiliario urbano simples,
placas, sinalizagdo, bancos, lixeiras, pequenos acessorios, estruturas decorativas ou outros bens cuja natureza,
porte ou complexidade ndo demonstrem experiéncia compativel com a parcela de maior relevancia da
contratacao.

Também ndo sera exigido que o atestado contenha exatamente a mesma nomenclatura utilizada na
presente licitacdo. A analise deverd considerar o conteudo efetivamente comprovado pelo documento,
observando a natureza, finalidade, porte e complexidade dos bens anteriormente fornecidos.

A compatibilidade devera ser analisada de maneira objetiva e razoavel, evitando-se tanto a aceitacao
de fornecimentos sem relacdo efetiva com o objeto quanto a exigéncia de identidade absoluta entre a

contratagdo anterior e a atual.

19.3. PERCENTUAL MINIMO DE COMPROVACAO

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, sera exigida experiéncia anterior
correspondente a, no minimo, 5% (cinco por cento) do quantitativo da parcela de maior relevancia
técnica, admitido o somatorio de atestados.

A parcela considerada para esse fim corresponde aos 578 (quinhentos e setenta e oito) aparelhos de
exercicio fisico previstos na contratagdo, excluidas as 27 (vinte e sete) placas orientativas em razdo de sua
natureza meramente informativa.

Aplicado o percentual de 5% sobre os 578 aparelhos, obtém-se o resultado de 28,9 unidades, que sera
arredondado para 29 (vinte e nove) unidades.

Assim, a licitante devera comprovar o fornecimento anterior de, no minimo, 29 (vinte e nove)
unidades de equipamentos compativeis com a parcela de maior relevancia técnica.

A exigéncia quantitativa nao sera aplicada individualmente a cada um dos equipamentos que compdem

o lote, ndo sendo necessaria a comprovagdo de quantitativo minimo para cada item isolado.
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O percentual de 5% foi adotado em patamar moderado, inferior ao limite maximo previsto no art. 67,
§ 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021, buscando demonstrar experiéncia operacional minima sem impor barreira

desproporcional a participagao de potenciais fornecedores.

19.4. FORMA DE COMPROVACAO DO QUANTITATIVO

Sera admitida a apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica para comprovagdo do
quantitativo minimo de 29 (vinte e nove) unidades.

Sera permitido o somatorio de atestados provenientes de contratos ou fornecimentos distintos, desde
que, em conjunto, demonstrem o atendimento ao quantitativo minimo e sejam referentes a equipamentos
compativeis com a parcela de maior relevancia técnica.

Nao sera exigido que as 29 unidades tenham sido fornecidas:

a. em um unico contrato;
b. para um Unico contratante;
c. em uma Unica entrega;
d. simultaneamente;
em determinado periodo especifico; ou
f. em determinada localidade.

A possibilidade de somatério mostra-se compativel com o objeto, uma vez que a futura execucao
também podera ocorrer de forma parcelada, mediante ordens de fornecimento emitidas durante a vigéncia da
Ata de Registro de Precos.

A Administragdo ndo identificou necessidade técnica de demonstrar que todas as unidades tenham sido
fornecidas simultaneamente, razdo pela qual eventual limitagdo ao somatério de atestados representaria
restricdo desnecessaria a competitividade.

O TCU orienta que, quando um tnico atestado ndo for imprescindivel para demonstrar a capacidade

técnica, o somatorio deve ser admitido para ampliar a competicao.

19.5. JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA

A exigéncia de qualificagdo técnico-operacional decorre da necessidade de reduzir riscos relacionados
a execugdo de contratagdo de relevante porte, envolvendo fornecimento de equipamentos permanentes
destinados ao uso coletivo em espagos publicos.

A futura contratada devera possuir capacidade para organizar o fornecimento, separar os equipamentos
conforme as ordens emitidas, realizar transporte, carga ¢ descarga, apresentar a documentac¢do técnica
necessaria, assegurar a integridade dos bens, atender as especificagdes e responder pela garantia e substituicdo
dos equipamentos eventualmente rejeitados.

Entretanto, tais circunstdncias ndo justificam a exigéncia de experiéncia anterior em objeto

absolutamente idéntico, nem a comprovagao de todos os equipamentos individualmente considerados.
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Por essa razdo, a Administragdo adotou como referéncia a parcela tecnicamente relevante formada
pelos aparelhos de exercicio e fixou quantitativo minimo de apenas 5% dessa parcela, correspondente a 29
unidades, permitindo o somatorio de atestados € a comprovagdo mediante equipamentos similares.

A medida busca equilibrar a necessidade de seguranca na execu¢ao com os principios da razoabilidade,

proporcionalidade, competitividade, isonomia e sele¢do da proposta mais vantajosa.

19.6. REGRAS PARA ANALISE DOS ATESTADOS

Os atestados deverao:

a) ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado;

b) identificar, de maneira suficiente, a entidade emitente;

c) identificar a empresa que realizou o fornecimento;

d) conter descricdo dos bens fornecidos que permita avaliar sua compatibilidade com a parcela de maior
relevancia técnica;

e) informar os quantitativos fornecidos ou conter elementos que permitam sua determinagao; e

f) apresentar informagdes suficientes para permitir a verificagdo de sua autenticidade e conteudo.

Os atestados poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante, observadas as regras
do edital.

Serdo aceitos atestados relativos a produtos similares, desde que a Administragdo possa concluir
objetivamente que a experiéncia demonstrada possui natureza, porte ou complexidade compativeis com o
objeto.

Sera admitido o somatorio de atestados para atingir o quantitativo minimo exigido.

A Administracdo podera realizar diligéncia para esclarecer duvidas quanto a autenticidade, ao
contetido, aos quantitativos ou as caracteristicas do fornecimento indicado no atestado.

Em caso de duvida fundada, poderdo ser solicitados documentos destinados exclusivamente a
comprovagdo das informacdes ja declaradas no atestado, tais como contratos, notas fiscais, ordens de
fornecimento, termos de recebimento ou documentos equivalentes.

A documentagdo complementar ndo devera constituir exigéncia automatica de habilitacdo quando o
proprio atestado contiver informagdes suficientes para comprovar a capacidade técnica exigida.

Nao sera aceito atestado emitido pela propria licitante em seu favor.

A exigéncia de capacidade técnico-operacional ndo se confunde com a analise da conformidade do
produto ofertado. Catalogos, fichas técnicas, laudos, certificados, manuais e demais documentos relativos as
caracteristicas do equipamento serdo analisados segundo os critérios de aceitabilidade técnica previstos no

edital e no Termo de Referéncia.
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20. COMPROVACAO DA EXEQUIBILIDADE, COMPOSICAO DE CUSTOS, ALTERACAO DOS
PRECOS REGISTRADOS E EQUILIiBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A comprovacdo da exequibilidade das propostas constitui medida relevante para assegurar que a
contratagdo resulte em proposta efetivamente vantajosa e passivel de execucdo, reduzindo os riscos de
inadimplemento, descontinuidade do fornecimento, desisténcias posteriores e apresentagdo de propostas cujos
pregos nao guardem correspondéncia com os custos necessarios ao cumprimento das obrigacdes assumidas.

Nesse sentido, ap0s as analises realizadas durante o planejamento da contratacao, a Administragao entendeu
pertinente adotar, como diretriz para a fase de julgamento, a exigéncia de apresentacio de Planilha de
Composicao de Custos pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, apds o encerramento
da fase competitiva e antes do prosseguimento para a habilitacao.

A medida encontra respaldo no art. 59, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, segundo o qual a verifica¢do
da conformidade podera ser realizada exclusivamente em relagao a proposta mais bem classificada, bem como
no § 2° do mesmo artigo, que autoriza a Administracao a realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das

propostas ou exigir dos licitantes a sua demonstracao.

20.1. DAAPRESENTACAO DA PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS
A Planilha de Composicio de Custos sera obrigatoriamente apresentada pela licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar, independentemente do percentual de desconto obtido em
relagdo ao valor estimado pela Administragao.
A planilha devera demonstrar, de forma clara e suficiente, os principais elementos considerados na
formagao dos pregos ofertados, contemplando, conforme aplicavel a natureza do objeto, dentre outros:
a) custo de aquisi¢do dos produtos, materiais ou insumos;
b) frete, transporte ¢ demais despesas logisticas;
¢) mao de obra, quando incidente;
d) tributos e encargos;
e) despesas administrativas e operacionais;
f) custos indiretos;
g) margem de lucro; e
h) outros componentes que tenham influéncia direta ou indireta na formagao do prego ofertado.
A exigéncia da composi¢do detalhada tem por finalidade proporcionar a Administracdo elementos
objetivos para avaliar se os pregos ofertados sdo economicamente compativeis com a execugao do objeto,
especialmente diante da possibilidade de obtencdo de redugdes significativas de pregos durante a fase

competitiva.
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A analise da exequibilidade nao ficard restrita ao valor global da proposta, podendo a Administracao
examinar a coeréncia dos pregos unitarios e dos respectivos componentes de custos, especialmente quanto aos
itens de maior valor, maior quantitativo, maior representatividade econdmica ou maior possibilidade de
aquisi¢do durante a vigéncia da contratagdo.

Poderdo ser objeto de diligéncia, dentre outras situagdes, propostas que apresentem distor¢oes
relevantes, precos simbolicos, irrisérios ou incompativeis com os custos necessarios ao fornecimento, bem
como composi¢des que indiquem possivel insuficiéncia dos valores para suportar as obrigagdes decorrentes

da contratacéo.

20.2. DA COMPROVACAO DOCUMENTAL DA EXEQUIBILIDADE

Além da apresentacdo da Planilha de Composi¢do de Custos, podera ser exigida a comprovacdo
documental dos custos nela informados sempre que, no curso da analise da proposta, forem identificados
elementos que suscitem duvida quanto a sua efetiva exequibilidade, nos termos do art. 59, § 2°, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

Para fins de controle e aprofundamento da andlise, a Administragdo adotard o desconto igual ou
superior a 20% (vinte por cento) em relaciio ao valor estimado da contratacio como parametro objetivo
de atencao, hipétese em que podera, mediante diligéncia, solicitar documentos complementares destinados a
demonstrar a consisténcia dos custos apresentados e a viabilidade econdémica dos valores ofertados.

O referido percentual nao constitui limite fixo, presuncdo de inexequibilidade ou condicio
exclusiva para a realizacio de diligéncia, servindo apenas como referéncia para intensificagdo da analise da
proposta. Dessa forma, a incidéncia do percentual de 20% ou mais ndo implicard, por si s0, a desclassificacao
da licitante, devendo a Administracdo avaliar as circunstancias concretas da proposta e os elementos
apresentados para demonstragdo de sua viabilidade.

Da mesma forma, ainda que o desconto apresentado seja inferior a 20% (vinte por cento), a
Administracdo podera solicitar esclarecimentos ou documentacdo complementar sempre que forem
identificadas inconsisténcias na composi¢do de custos, precos aparentemente incompativeis com os custos
necessarios a execucdo, valores simbdlicos ou irrisorios ou quaisquer outras circunstincias concretas que
justifiquem analise mais aprofundada da exequibilidade da proposta.

A comprovagao podera abranger, conforme a natureza do objeto e dos custos informados, notas fiscais,
contratos anteriores ou em execucao, propostas ou cotacdes de fornecedores, tabelas comerciais, comprovantes
de aquisi¢do, memorias de calculo, documentos relativos & mao de obra, insumos, equipamentos, logistica,
tributos, encargos, despesas operacionais, condi¢des comerciais diferenciadas, bem como outros elementos
idoneos capazes de demonstrar a efetiva possibilidade de execugdo do objeto pelo prego proposto.

Os documentos solicitados deverdo guardar relagdo com os componentes constantes da Planilha de
Composicao de Custos e ser suficientes para permitir 8 Administragdo avaliar, de forma objetiva, se os valores

ofertados comportam os custos necessarios ao cumprimento das obrigagdes decorrentes da contratagao.
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A diligéncia serd realizada de forma motivada e de acordo com as particularidades da proposta
analisada, assegurando-se a licitante oportunidade para apresentar esclarecimentos e demonstrar a
exequibilidade dos precos ofertados antes de eventual decisdo de desclassificacao.

A eventual desclassificacdo deverd decorrer da constatacdo de que a proposta apresenta prego
inexequivel ou de que a licitante, apds oportunizada a demonstragdo de sua viabilidade, ndo apresentou
elementos suficientes para comprovar sua exequibilidade, observadas as disposi¢des do art. 59, incisos III e

1V, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.3. DA ANALISE DOS ENCARGOS TRIBUTARIOS

A analise dos encargos tributarios integrara a avaliacao da composi¢ao de custos e da exequibilidade
da proposta, especialmente para verificar se os percentuais e valores considerados sdo compativeis com o
regime tributario informado pela licitante e com a natureza do fornecimento.

A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar devera indicar, na Planilha de Composicao
de Custos, os tributos e encargos considerados na formagao dos precos ofertados.

Nao se pretende estabelecer exigéncia automatica e indistinta de documentagdo tributaria
complementar. Todavia, havendo duvida fundada quanto a compatibilidade, incidéncia ou veracidade dos
encargos informados, a Administragdo poderd promover diligéncia para solicitar os esclarecimentos ou
documentos necessarios a adequada avaliacdo da proposta, nos termos do art. 59, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

Quando o desconto da proposta for igual ou superior a 20% (vinte por cento) em rela¢iio ao valor
estimado da contratacio, tal circunstancia serd considerada parametro de atengdo também para a analise dos
encargos tributarios, podendo a Administragdo, caso entenda necessario diante dos elementos constantes da
composi¢cdo de custos, solicitar documentagdo complementar destinada a confirmar a compatibilidade dos
encargos considerados.

Eventual divergéncia meramente formal na indicacdo dos encargos ndo devera conduzir
automaticamente a desclassificagdo quando a efetiva viabilidade econdmica da proposta puder ser
adequadamente demonstrada ou esclarecida por meio de diligéncia, sem prejuizo da adogdo das medidas

cabiveis quando constatada inexequibilidade ou informagdo materialmente incompativel com a realidade.

20.4. DA UTILIZACAO DA PLANILHA NA GESTAO DOS PRECOS REGISTRADOS E DOS

CONTRATOS

A Planilha de Composi¢do de Custos apresentada pela licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar sera juntada aos autos do processo e constituira elemento de referéncia para identificacio da
estrutura de custos considerada pela propria licitante na formacio dos precos de sua proposta.

A medida tem por objetivo preservar documentalmente os pardmetros econdmicos considerados pela

licitante no momento da formulacdo da proposta, possibilitando a Administracdo confrontar os custos
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originalmente declarados com aqueles posteriormente alegados durante a vigéncia da Ata de Registro de
Pregos ou dos contratos e instrumentos equivalentes dela decorrentes.

No ambito da Ata de Registro de Precos, a Planilha de Composi¢ao de Custos podera ser utilizada
como elemento de instrugdo e comparacdao na analise de eventual pedido de alteracao ou atualizacio do
preco registrado, permitindo identificar, dentre outros aspectos:

a) os custos considerados pela licitante na formacao do preco originalmente registrado;
b) os custos posteriormente alegados pelo fornecedor;

c) aefetiva variagdo ocorrida;

d) o momento em que a variagdo se verificou;

e) o fato superveniente apontado como causa da alteragio;

f) o componente econdmico efetivamente atingido; e

g) arepercussido comprovada sobre o prego registrado.

Nos contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes da contratagdo, a Planilha de Composigao de
Custos podera subsidiar a analise de eventual pedido de restabelecimento do equilibrio econdomico-
financeiro, especialmente para identificacao:

a) dos custos considerados pela contratada na formagao da proposta original;

b) dos novos custos alegados;

¢) da efetiva variagdo ocorrida;

d) do momento em que a variagdo se verificou;

e) do fato superveniente apontado como causa do desequilibrio;

f) da repercussao efetiva desse fato sobre os custos da contratacdo; e

g) donexo causal entre o evento superveniente e o impacto econdmico cuja recomposicao seja pretendida.

A Planilha de Composicdo de Custos constituira, portanto, elemento de instrucio e referéncia para
a analise administrativa, ndo sendo considerada, isoladamente, condi¢do suficiente para o deferimento ou
indeferimento de eventual pedido.

A alteragdo ou atualizacdo dos pregos registrados na Ata devera observar as regras previstas no Edital,
na respectiva Ata de Registro de Pregos e na regulamentacdo aplicavel.

Nos contratos decorrentes, o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro dependera da
demonstragdo e comprovagao dos pressupostos legalmente exigidos, especialmente das hipoteses previstas no
art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei Federal n® 14.133/2021, respeitada a reparticdo objetiva dos riscos
estabelecida para a contratagdo.

A criacdo, alteracdo ou extingdo de tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cdes
legais com comprovada repercussao sobre os pregos contratados devera observar, quando aplicavel, o art. 134

da Lei Federal n° 14.133/2021.

20.5. DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
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Considerando a necessidade de conferir maior objetividade a identificagdo dos riscos inerentes a
contratagdo e a analise de eventuais fatos supervenientes, sera adotada Matriz de Aloca¢ao de Riscos, a ser
incorporada ao Edital como anexo proprio.

A Matriz devera estabelecer a distribui¢do objetiva dos principais riscos relacionados ao objeto,
indicando aqueles atribuidos ao fornecedor ou contratado, & Administragdo, compartilhados entre as partes ou
sujeitos a analise do caso concreto.

A medida encontra fundamento nos arts. 22 ¢ 103 da Lei Federal n° 14.133/2021 e tem por finalidade
reduzir incertezas quanto as responsabilidades assumidas pelas partes e prevenir a transferéncia indevida a
Administragao de riscos ordinarios proprios da atividade empresarial.

A Matriz devera ser observada, no que couber, na gestdo da Ata de Registro de Pregos ¢ integrara os
contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes da contratagdo, especialmente para fins de identificacdao
dos riscos assumidos e analise de fatos supervenientes.

Nos contratos, a Matriz de Alocagdo de Riscos devera ser considerada na definigdo e preservacdo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial relativamente aos eventos nela contemplados, conforme art. 103, § 4°,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

Os riscos expressamente atribuidos ao fornecedor ou contratado serdo considerados integrantes das
responsabilidades assumidas, ndo gerando, por si sos, direito a alteracdo dos pregos registrados ou ao
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro.

A atribuicao de riscos relacionados as oscilagdes ordinarias de determinado componente de custo nao
devera, contudo, ser interpretada como transferéncia genérica e ilimitada de todo e qualquer evento
extraordindrio futuro relacionado ao mesmo componente, devendo as situagdes supervenientes ser analisadas

conforme sua causa, previsibilidade, consequéncias, abrangéncia, impacto econdmico e nexo causal.

20.6. DA DECLARACAO DE CIENCIA
Juntamente com a Planilha de Composi¢do de Custos, a licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar devera apresentar Declaracio de Ciéncia quanto a Utilizacdo da Planilha de Composi¢cio
de Custos, conforme modelo a ser disponibilizado como anexo do Edital.
Por meio da declaragdo, a licitante devera manifestar expressamente ciéncia de que:
a) a Planilha de Composi¢@o de Custos apresentada representa a estrutura de custos considerada pela
propria empresa na formagao dos precos ofertados na data da apresentacdo da proposta;
b) a referida planilha sera juntada aos autos do processo administrativo e preservada como elemento
integrante da documentacao relacionada a proposta;
c) os custos, percentuais, tributos, encargos, despesas, margens e demais componentes nela informados
poderdo ser utilizados pela Administragdo como referéncia e elemento de comparagdo em eventual
pedido de alteracdo ou atualizagdo dos precos registrados ou de restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro contratual, conforme o caso;
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d) os novos custos posteriormente alegados poderdo ser confrontados com aqueles originalmente
declarados na composi¢ao apresentada durante a licitagao;

e) caberd ao fornecedor ou contratado demonstrar o fato superveniente alegado, os custos originalmente
considerados, 0s novos custos, a repercussao econdmica efetivamente suportada e o nexo causal,
quando aplicavel, entre o evento invocado ¢ a alteragdo economica pretendida; e

f) a apresentacdo da declaracdo ndo representa renuncia a direito legalmente assegurado, quando
efetivamente configurada e comprovada hipotese admitida pela legislagao.

A Declaragdo de Ciéncia tera carater informativo e de reconhecimento dos parametros econdmicos
declarados pela propria licitante, ndo podendo ser interpretada como rentincia prévia a direito assegurado pela

legislagao.

20.7. JUSTIFICATIVA DA MEDIDA

A adogdo dessas providéncias decorre da necessidade de tornar a analise da exequibilidade mais
robusta e preventiva, especialmente diante de situacdes observadas pela Administragdo em processos
anteriores, nas quais licitantes apresentaram precos significativamente reduzidos para obter a primeira
colocacao e, posteriormente, alegaram impossibilidade de fornecimento pelos valores ofertados, formularam
pedidos de alteracao dos precos registrados ou de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro pouco
tempo apods a contratagdo, ou deram causa a desisténcias, cancelamentos, rescisdes e dificuldades na execugdo.

A exigéncia da Planilha de Composi¢do de Custos permite que a Administragdo disponha, ainda
durante a fase de julgamento, de elementos concretos para avaliar a sustentabilidade econdmica da proposta,
sem estabelecer barreira indiscriminada a competitividade.

Por sua vez, a adog@o do desconto igual ou superior a 20% como pariametro objetivo de aten¢io
proporciona critério previamente conhecido para o aprofundamento da andlise, sem transformar esse
percentual em presun¢do de inexequibilidade ou exigéncia automatica de comprovagdo documental.

Mantém-se, desse modo, a possibilidade de diligéncia tanto nas propostas que alcancem referido
percentual quanto naquelas com desconto inferior, desde que existam circunstancias concretas capazes de
suscitar diivida quanto a efetiva viabilidade economica dos pregos ofertados.

A instituigdo da Matriz de Alocag@o de Riscos permitira, ainda, identificar previamente os riscos
ordinarios assumidos pelo fornecedor ou contratado e aqueles que deverdo ser objeto de avaliagdo especifica,
proporcionando maior seguranga na analise de eventos supervenientes e evitando a transferéncia indevida a
Administracdo de riscos proprios da atividade empresarial.

Finalmente, a preservagdo da Planilha de Composi¢do de Custos, a exigéncia da correspondente
Declaragao de Ciéncia e a adogao da Matriz de Alocagdo de Riscos conferem maior transparéncia e seguranca
a gestdo da futura Ata de Registro de Precos e dos contratos dela decorrentes, na medida em que permitem
identificar os parametros econdmicos originalmente declarados pela licitante e os riscos assumidos na

formagdo de sua proposta.
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Os critérios objetivos, documentos exigiveis, modelo de planilha, modelo de declaragdo,

procedimentos de diligéncia, Matriz de Alocagdo de Riscos e demais regras aplicaveis deverao ser detalhados

no Edital e em seus anexos, assegurando-se tratamento objetivo, isondmico e previamente conhecido pelos

participantes.

21. RELEVANCIA DOS REQUISITOS A SEREM ESTIPULADOS PARA REALIZACAO DA

LICITACAO

a)

b)

d)

Condicoes de fornecimento: O fornecimento dos equipamentos de academia ao ar livre devera
ocorrer conforme emissao da ordem de fornecimento, autoriza¢do formal ou instrumento equivalente,
observados os prazos, quantitativos, lotes, especificacdes técnicas e locais de entrega definidos pela
Administracao. Considerando que o objeto possui natureza de fornecimento nao continuo, por se tratar
de aquisicdo de bens permanentes, a entrega podera ocorrer de forma parcelada, conforme a
necessidade administrativa, a disponibilidade orcamentaria, a programacdo de recebimento ¢ a
preparagdo dos locais pela Administragao Publica Municipal.

Comunicacio de impedimentos: A contratada devera comunicar formalmente a Administracdo, tao
logo tenha conhecimento, qualquer circunstancia superveniente capaz de comprometer o cumprimento
da ordem de fornecimento, especialmente quanto ao prazo, quantitativos, transporte, disponibilidade
dos equipamentos, fabricagdo, documentagdo técnica ou integridade dos bens. A comunicagdo devera
apresentar a descricdo do fato, seus possiveis impactos, as providéncias adotadas para mitigacao e,
quando cabivel, a previsdo de regularizagdo, acompanhada dos respectivos elementos comprobatorios.
A comunicagdo nao afasta a responsabilidade da contratada pelo cumprimento das obrigagdes
assumidas nem implica prorrogagao automatica dos prazos.

Forma de fornecimento e entrega: O fornecimento deverd abranger a entrega dos equipamentos
novos, de primeiro uso, completos, integros e em conformidade com as especificagdes técnicas
exigidas, cabendo a contratada a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, acondicionamento
e entrega dos bens no local indicado pela Administracdo, sem custos adicionais a0 Municipio. A
entrega devera ser acompanhada da respectiva nota fiscal, relagao dos itens entregues, catalogos, fichas
técnicas, manuais, termos de garantia e demais documentos exigidos no Termo de Referéncia.

Prazo de entrega: Os equipamentos deverdo ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do primeiro dia util subsequente ao recebimento da ordem de fornecimento,
autorizacdo formal ou instrumento equivalente emitido pela Administragéo.

O prazo foi definido considerando as caracteristicas do objeto, que contempla equipamentos
permanentes de academia ao ar livre com especificagdes proprias de materiais, dimensdes,

componentes, acabamento e processos construtivos, podendo envolver fabricagdo, montagem
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industrial, separag@o, acondicionamento e preparacao logistica antes do transporte até o Municipio de
Castanhal/PA.

Também foram consideradas as dimensdes, o peso € o volume dos equipamentos, a necessidade de
transporte adequado, carga, descarga, identificacdo dos itens e organizacdo das entregas conforme as
localidades e os quantitativos indicados em cada ordem de fornecimento.

A adocdo do prazo de 30 (trinta) dias corridos busca conciliar a necessidade administrativa de
atendimento tempestivo com a preservagdo da competitividade, evitando que prazo excessivamente
reduzido favoreca exclusivamente empresas que disponham de todos os equipamentos previamente
estocados ou localizados nas proximidades do Municipio.

O prazo sera aplicado a cada ordem de fornecimento individualmente considerada, nao significando
que a contratada devera entregar, simultaneamente, todo o quantitativo maximo registrado na Ata de
Registro de Precos. A ordem de fornecimento devera indicar, no minimo:

1) os itens solicitados;

ii) os respectivos quantitativos;

iii) o local de entrega;

iv) a identificacdo do 6rgao solicitante;

v) a data de emissao;

vi) o prazo final para entrega; e

vii) as demais condi¢des necessarias ao adequado cumprimento da obrigacao.

As aquisi¢des poderdo ocorrer de forma gradual e parcelada durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos, conforme a necessidade administrativa, a disponibilidade orcamentaria, a preparagdo dos
espacos publicos, a capacidade de recebimento e armazenamento e a programagdo de instalagcdo dos
equipamentos.

A contratada podera realizar a entrega em uma ou mais remessas dentro do prazo estabelecido para a
respectiva ordem de fornecimento, desde que haja prévia concordancia da Administragdo e que o
fracionamento ndo prejudique a conferéncia, a formagdo dos conjuntos ou o cronograma
administrativo. O fornecimento antecipado podera ser admitido mediante prévia comunicagdo e
concordancia da Administragdo, observada a disponibilidade do local de recebimento.

Eventual impossibilidade de cumprimento do prazo devera ser comunicada formalmente a
Administracdo tdo logo seja conhecida pela contratada, acompanhada da respectiva justificativa e dos
documentos comprobatorios pertinentes.

A comunicagdo do impedimento ndo implicard prorrogagdo automatica do prazo. Eventual
prorrogacdo somente podera ser admitida quando houver justificativa devidamente comprovada,
auséncia de culpa da contratada e autorizagdo expressa da Administragdo, sem prejuizo da analise das

demais providéncias contratuais cabiveis.
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e)

)

h)

O prazo de entrega ndo abrange a instalacdo definitiva dos equipamentos, execucdo de bases,
concretagem, chumbamento, preparagdo de terreno ou demais intervengdes fisicas, que permanecerdo
sob responsabilidade da Administragdo Municipal conforme definido neste Estudo Técnico
Preliminar.

Local de entrega e logistica: Os equipamentos deverdo ser entregues no Municipio de Castanhal/PA,
em local indicado pela Administragdo na ordem de fornecimento, podendo ser unidade administrativa,
almoxarifado, deposito, espaco publico ou outro local previamente definido. A defini¢do do local de
entrega deverd considerar a capacidade de conferéncia, a seguranca dos bens, a logistica de
recebimento, eventual armazenamento temporario e posterior distribuigdo ou instalacdo pela
Administragao nos espagos publicos contemplados.

Limitacdo do objeto quanto a instalacdo: A presente contratagdo contempla exclusivamente o
fornecimento dos equipamentos, ndo abrangendo a instalagdo definitiva nos espagos publicos,
execucdo de base de concreto, chumbamento, fixagdo ao solo, nivelamento de terreno, preparacao de
area, drenagem, piso, adequagdes fisicas ou demais intervencdes necessarias a instalacdo. Tais
providéncias ficardo sob responsabilidade da Administracdo Publica Municipal, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL e a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
conforme definido nos autos.

Viabilidade da proposta: Poderdo ser desclassificadas as propostas que ndo atendam as
especificagdes técnicas minimas, aos requisitos de qualidade, seguranca, resisténcia, acessibilidade,
documentagdo técnica, garantia, prazos e demais condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos. A
licitante devera demonstrar capacidade de fornecer integralmente o lote para o qual apresentar
proposta, observando todos os itens que o compdem, os quantitativos estimados, a compatibilidade
dos materiais e a conformidade com as exigéncias do Termo de Referéncia.

Qualidade dos equipamentos: Os equipamentos fornecidos deverdo atender integralmente as
especificagdes técnicas constantes no processo, observando padroes de seguranga, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, acessibilidade, acabamento, prote¢ao anticorrosiva ¢ adequagdo ao uso em
ambiente externo. Serd vedado o fornecimento de equipamentos com materiais inferiores aos
especificados, vicios aparentes, ferrugem, deformacdes, pecas soltas, rebarbas, quinas cortantes,
parafusos expostos, componentes faltantes ou qualquer condi¢do que comprometa a seguranca dos
usuarios ¢ a finalidade publica pretendida.

Garantia dos equipamentos: Os equipamentos fornecidos deverdo possuir garantia minima de 12
(doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo de cada fornecimento pela Administracao.
A garantia deverd abranger vicios, defeitos de fabricacdo, falhas estruturais, defeitos de soldagem,
desconformidades de materiais ou componentes, corrosdo prematura decorrente de deficiéncia de
fabricacdo ou tratamento superficial e demais falhas imputaveis a qualidade do produto fornecido.

Durante o periodo de garantia, a contratada devera, sem qualquer onus adicional para a Administragao,
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k)

)

promover a corre¢do, substituicdo ou complementacdo dos equipamentos, pegas ou componentes
abrangidos pela garantia, no prazo estabelecido no Termo de Referéncia, contado do recebimento da
respectiva notificacdo. A garantia ndo abrangerd danos comprovadamente decorrentes de vandalismo,
uso inadequado, acidente, intervencdo ndo autorizada ou instalagdo realizada em desacordo com as
orientacdes técnicas do fabricante, cabendo a contratada demonstrar, de forma fundamentada, quando
alegada alguma dessas hipoteses de exclusdo. A instalagdo dos equipamentos pela Administragdo
Municipal, quando realizada de acordo com as orientagdes, manuais e requisitos técnicos fornecidos
pelo fabricante ou pela contratada, ndo podera, por si so, constituir causa de perda da garantia. As
condi¢des de garantia deverdo observar o art. 40, § 1°, inciso 111, da Lei Federal n° 14.133/2021 e ser
detalhadas no Termo de Referéncia.

Garantia da qualidade: A contratada devera assegurar a qualidade, procedéncia, integridade e
conformidade dos equipamentos fornecidos, respondendo por vicios, defeitos de fabricagdo, falhas
estruturais, desconformidades técnicas, auséncia de componentes ou inadequacdes identificadas
durante o recebimento ou no periodo de garantia. A garantia devera abranger a substituicao, corre¢cdo
ou complementacdo dos itens defeituosos ou em desacordo com as especificagdes, sem dnus adicional
para a Administragdo.

Comprovagcdao da conformidade: A licitante provisoriamente vencedora deverd apresentar os
documentos técnicos expressamente definidos no edital e no Termo de Referéncia, nos prazos e
condi¢des estabelecidos, com a finalidade de comprovar o atendimento as especificagdes dos produtos
ofertados. A exigéncia deverd ser proporcional e individualizada conforme a caracteristica a ser
demonstrada, podendo abranger catalogo, ficha técnica, manual, declaragdo do fabricante, certificado
de matéria-prima, laudo, relatério de ensaio, termo de garantia ou documento equivalente. A analise
sera realizada por meio de critérios objetivos, com registro da correspondéncia entre cada exigéncia e
a informagdo constante da documentagdo apresentada. Documentos complementares somente poderdao
ser solicitados por meio de diligéncia destinada ao esclarecimento ou saneamento de falha formal,
observados os limites legais e sem permitir a alteragdo substancial do produto originalmente ofertado.
Recebimento e conferéncia: O recebimento dos equipamentos ocorrera em duas etapas, nos termos
do art. 140, II, da Lei n° 14.133/2021: provisoriamente, para conferéncia inicial dos quantitativos,
integridade, componentes ¢ documentagdo; e definitivamente, apds verificagdo da conformidade
técnica com as especificagdes exigidas. O recebimento definitivo ndo ficara condicionado a instalacdo,
chumbamento ou fixacdo dos equipamentos pela Administragdo, permanecendo a contratada
responsavel pelos vicios, defeitos ou desconformidades posteriormente identificados e abrangidos pela
garantia.

Responsabilidade por danos: A contratada serd integralmente responsavel por danos, prejuizos,
avarias, perdas, extravios, defeitos ou desconformidades decorrentes do transporte, acondicionamento,

entrega inadequada, fornecimento de bens defeituosos ou descumprimento das condi¢des estabelecidas

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
= Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes ¢ Contratos da
v Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

URTURANAMOEIALES SUNEMBLI S LS b licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.

CASTANMAL


mailto:licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

= LTS =

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

no edital, no Termo de Referéncia, na Ata de Registro de Precos e no instrumento contratual
correspondente.

n) Padronizacao e compatibilidade dos itens: Considerando que a licitagdo sera estruturada por lote, a
contratada deverd assegurar a compatibilidade funcional, técnica e visual dos equipamentos
fornecidos, de modo a preservar a padronizagdo dos conjuntos destinados as academias ao ar livre. A
padronizacdo ¢é relevante para garantir uniformidade, melhor organizacdo dos espagos publicos,
facilidade de manutengdo, seguranca dos usuarios e adequada identificagdo dos equipamentos.

0) Acessibilidade e inclusdao: Os equipamentos adaptados, especialmente aqueles destinados a pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida, deverdo atender a finalidade inclusiva da contratagao,
observando requisitos de seguranga, ergonomia, resisténcia, funcionalidade e acessibilidade. A
desconformidade desses itens compromete diretamente a finalidade publica da contratagdo e podera
ensejar rejei¢ao do produto.

p) Placa orientativa: A placa orientativa devera ser fornecida conforme especificagdo do item, com
informagdes claras, legiveis e compativeis com a finalidade de orientar os usudrios quanto ao uso
adequado dos aparelhos, cuidados de seguranca e preservagdo dos equipamentos. Embora integre o
conjunto previsto para cada localidade, a placa orientativa nao sera considerada aparelho de exercicio
fisico.

q) Infracdes e sancdes administrativas: O descumprimento das obrigagdes previstas no edital, no
Termo de Referéncia, na Ata de Registro de Precos, no contrato ou instrumento equivalente podera
caracterizar infracdo administrativa, sujeitando o responsavel, conforme o caso, as sangdes de
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, nos termos dos arts. 155 e 156 da Lei Federal n° 14.133/2021. A aplicacao das sangoes
observara a gravidade da infracdo, os danos causados a Administragdo, as circunstancias do caso
concreto, o contraditorio, a ampla defesa ¢ o procedimento administrativo cabivel. A rejeigdo,
substitui¢do ou correcdo de equipamentos em desconformidade e a eventual extingdo do contrato
constituem providéncias decorrentes da execu¢do contratual ¢ ndo se confundem com as sangdes
administrativas previstas na legislacao.

Dessa forma, os requisitos a serem estipulados para a realizacao da licitagdo mostram-se essenciais para
assegurar que a contratagdo atenda a finalidade publica pretendida, garantindo o fornecimento de equipamentos
seguros, resistentes, duraveis, acessiveis, padronizados e compativeis com a implanta¢do, ampliagdo,

recomposic¢do e fortalecimento das academias ao ar livre no Municipio de Castanhal/PA.

22. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Execucio do fornecimento: A contratada devera realizar o fornecimento dos equipamentos de academia

ao ar livre em estrita observancia as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, na proposta
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apresentada, na Ata de Registro de Precos e no instrumento contratual correspondente. O fornecimento
devera ocorrer conforme emissao da ordem de fornecimento pela Administracdo, observados os prazos,
quantitativos, itens que compdem o lote tnico, condi¢des de entrega e demais exigéncias estabelecidas no
processo.

Qualidade e conformidade dos equipamentos: Compete a contratada garantir que os equipamentos
fornecidos sejam novos, de primeiro uso, completos, integros, seguros e compativeis com as
especificagdes técnicas exigidas, especialmente quanto ao material de fabricagdo, dimensdes, resisténcia,
acabamento, protecdo anticorrosiva, ergonomia, acessibilidade, durabilidade e adequacdo ao uso em
ambiente externo. Sera vedado o fornecimento de equipamentos com materiais inferiores aos
especificados, pecas soltas, ferrugem, deformagdes, rebarbas, quinas cortantes, componentes faltantes ou
qualquer condi¢do que comprometa a seguranga dos usuarios.

Estrutura operacional e logistica: A contratada sera responsavel por possuir estrutura operacional e
logistica compativel com o fornecimento dos equipamentos, incluindo transporte, carga, descarga,
acondicionamento, prote¢do e entrega dos bens no local indicado pela Administracdo, sem custos
adicionais ao Municipio. Devera assegurar que os equipamentos cheguem em perfeitas condigdes,
devidamente identificados e acompanhados da documentag@o necessaria a conferéncia e ao recebimento.
Documentacio técnica dos itens: A contratada deverd apresentar, quando exigido, catalogos, fichas
técnicas, manuais de uso, instru¢cdes técnicas necessarias a instalagdo e fixacdo definitiva dos
equipamentos, termos de garantia, declaracdes do fabricante, certificados, laudos, relatorios técnicos ou
outros documentos previstos no Termo de Referéncia para comprovacao da conformidade do objeto.
Garantia, substituicio e correciio de vicios: A contratada deverd assegurar a garantia dos equipamentos
pelo prazo e condi¢des definidos no Termo de Referéncia, respondendo por vicios, defeitos de fabricacao,
falhas estruturais, desconformidades, auséncia de componentes ou inadequagdes identificadas no
recebimento ou durante o periodo de garantia. Devera providenciar a substituicdo, correcdo ou
complementagdo dos itens rejeitados ou defeituosos no prazo estabelecido pela Administragdo, sem 6nus
adicional ao Municipio.

Prazo para substituicdo/correcdo: Constatada qualquer irregularidade, defeito, avaria, auséncia de
componentes, divergéncia de especificagdo, material inferior ao exigido ou desconformidade técnica nos
equipamentos entregues, a contratada devera providenciar a substitui¢do, corre¢do ou complementagéo
do item no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da notifica¢do formal expedida
pela Administragdo, sem qualquer 6nus adicional ao Municipio.

Quando a desconformidade estiver relacionada apenas a apresentagdo de documentacao técnica, manual,
catalogo, ficha técnica, termo de garantia ou documento equivalente, a Administragdo podera conceder
prazo de até 5 (cinco) dias uteis para saneamento, desde que a auséncia documental ndo comprometa a

seguranga, a identificacdo, a qualidade ou a conformidade do equipamento fornecido.
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Caso a irregularidade comprometa a seguranga dos usuarios, a integridade estrutural do equipamento ou
a finalidade publica pretendida, o item deverd ser imediatamente recusado ou interditado para uso,
permanecendo sob responsabilidade da contratada a substituicdo ou corre¢ao no prazo estabelecido, sem
prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis

Responsabilidade quanto a entrega: A contratada sera responsavel por eventuais danos, avarias, perdas,
extravios ou comprometimento dos equipamentos ocorridos durante o transporte, carga, descarga,
acondicionamento ou entrega dos bens. O recebimento provisorio ou definitivo dos equipamentos nao
prejudicara o exercicio dos direitos da Administragao relacionados a garantia do objeto nem afastara a
responsabilidade da contratada por vicios, defeitos de fabricacao, falhas estruturais ou desconformidades
posteriormente identificadas e abrangidas pelas obrigagdes contratuais.

Limitacdo quanto a instalacdo: A presente contratagdo contempla exclusivamente o fornecimento dos
equipamentos, nao abrangendo a instalagdo definitiva nos espagos publicos, execugdo de base de concreto,
chumbamento, ancoragem ou fixagdo ao solo, nivelamento, preparacao de area, drenagem, piso ou demais
intervencdes fisicas, que ficardo sob responsabilidade da Administragcao Ptblica Municipal, por meio dos
setores competentes.

Regularidade juridica e responsabilidade: A contratada devera manter, durante toda a execugdo
contratual, as condi¢des de habilitagdo e regularidade juridica, fiscal, social, trabalhista, técnica e
econdmico-financeira exigidas no edital e na legislacao aplicavel, comunicando & Administra¢ao qualquer
alteracdo que possa comprometer a regular execucao do fornecimento.

Responsabilidade por danos: A contratada serd responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros em razao da execucao da contratagdo, nos termos do art. 120 da Lei Federal
n® 14.133/2021, sem prejuizo das demais responsabilidades decorrentes de vicios, defeitos ou
desconformidades dos bens fornecidos.

Sustentabilidade e responsabilidade ambiental: A contratada devera observar, no que couber, as
normas ambientais aplicaveis a fabricacdo, transporte, acondicionamento e fornecimento dos
equipamentos, adotando praticas que minimizem impactos ambientais, evitem desperdicios, reduzam
danos aos bens transportados e assegurem a destina¢do adequada de embalagens, residuos ou materiais
eventualmente gerados no curso do fornecimento.

Comunicacao de impedimentos: Na hipotese de impossibilidade de atendimento das condigdes
estabelecidas na ordem de fornecimento, especialmente quanto ao prazo de entrega, quantitativos,
transporte, disponibilidade dos itens, documentagédo técnica, integridade dos equipamentos ou qualquer
outro fator que possa comprometer o fornecimento, a contratada deverd comunicar formalmente a
Administragdo, tdo logo tenha ciéncia do fato, no prazo maximo de 2 (dois) dias tuteis, apresentando
justificativa detalhada, previsdo de regularizagdo e eventuais medidas adotadas para evitar prejuizo a

execuc¢ao contratual.
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m) Cumprimento das condi¢des contratuais: A contratada deverd cumprir integralmente as obrigacdes
previstas no edital, no Termo de Referéncia, na Ata de Registro de Precos, no contrato ou instrumento
equivalente e na legislagdo aplicavel, sujeitando-se, em caso de infragdo administrativa, as sanc¢des
previstas nos arts. 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, observados o devido processo administrativo,
o contraditorio, a ampla defesa e a regulamentagdo municipal aplicavel, sem prejuizo da responsabilidade

pela reparacao integral dos danos causados a Administrag@o ou a terceiros.

23. DA VEDACAO A SUBCONTRATACAO

Nos termos do art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, a Administracdo podera restringir ou vedar a
subcontratacdo de parcelas do objeto, desde que a medida seja compativel com as caracteristicas da contratacao
e devidamente justificada.

No presente caso, fica vedada a subcontratacio do fornecimento principal objeto da contratacao,
entendido como a transferéncia a terceiro da responsabilidade contratual pelo fornecimento dos equipamentos
de academia ao ar livre e das placas orientativas que compdem o lote Gnico.

A vedagdo justifica-se pela necessidade de preservar a responsabilidade direta da contratada pela
conformidade técnica dos equipamentos, cumprimento das ordens de fornecimento, qualidade dos bens,
documentagdo técnica, garantia, substitui¢do de itens defeituosos ou rejeitados e demais obrigagdes
decorrentes da contratagao.

A contratada permanecera integralmente responsavel perante a Administracdo pela execugdo do
objeto, ndo sendo admitida a transferéncia da posicdo contratual ou da responsabilidade principal pelo
fornecimento a terceiros.

Nao sera considerada subcontratagao a aquisi¢do, pela contratada, de equipamentos, componentes
ou materiais junto a fabricantes, distribuidores ou fornecedores, inclusive quando a contratada atuar como
revendedora ou distribuidora, desde que permaneca como responsavel direta perante a Administragao pelo
cumprimento integral das obrigagdes assumidas.

Também ndo sera considerada subcontratacdo do objeto principal a utilizagdo de terceiros para
atividades acessorias, tais como transporte, frete, carga, descarga, logistica, movimentagdo dos bens e
assisténcia técnica autorizada pelo fabricante, desde que essas atividades ndo impliquem transferéncia da
responsabilidade principal da contratada e ndo alterem as condig¢des estabelecidas no edital, no Termo de
Referéncia, na Ata de Registro de Pregos ou no instrumento contratual.

A utilizagdo de transportadora, operador logistico, assisténcia técnica autorizada ou outro prestador
auxiliar ndo afastara a responsabilidade integral da contratada pela integridade, qualidade, conformidade,
entrega, garantia e eventual substituicdo dos equipamentos fornecidos.

Caso seja identificada situagdo que caracterize efetiva subcontratagdo de parcela do fornecimento ndo

abrangida pelas atividades acessorias acima indicadas, sua realizacdo dependera de prévia e expressa
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autoriza¢do da Administracdo, quando juridicamente admissivel, observadas as condigdes do art. 122 da Lei

Federal n° 14.133/2021 e do instrumento convocatorio.

24. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso X, da Lei Federal n° 14.133/2021, antes da formalizagdo da

\

contratagdo, a Administracdo devera adotar as providéncias necessarias a adequada gestdo, fiscalizacdo,

recebimento e controle do fornecimento.

a)

b)

d)

Designacao do gestor e dos fiscais: deverdo ser formalmente designados o gestor e o(s) fiscal(is) da
contrata¢ao, bem como seus substitutos, observadas as atribuigdes previstas no art. 117 da Lei Federal
n°® 14.133/2021. A execugdo contratual devera ser acompanhada e fiscalizada por representantes da
Administracao especialmente designados.

Capacitacao e orientacdo dos responsaveis: os servidores designados deverao receber orientagdo
quanto as especificacdes dos equipamentos, documentacao técnica, critérios de recebimento, prazos
de entrega, procedimentos para rejeicao ou substituicdo de bens, acionamento da garantia e registro
das ocorréncias.

Consolidacao dos documentos da contratacdo: antes da formalizacdo, devera ser verificada a
compatibilidade entre o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, o edital, a proposta
vencedora, a Ata de Registro de Precos e o instrumento contratual ou equivalente, especialmente
quanto as especificagcdes, quantitativos, pregos, prazo de entrega, garantia, recebimento ¢
responsabilidades das partes.

Verifica¢ao orcamentaria: por se tratar de Sistema de Registro de Pregos, antes de cada contratacdo
efetiva ou emissao do instrumento que implique comprometimento de despesa, devera ser verificada
a existéncia de disponibilidade orcamentaria e providenciado o correspondente empenho, conforme a
legislacdo aplicavel.

Verificacao das condicoes para recebimento: antes da emissdo das ordens de fornecimento, a
Administracdo devera definir o local de entrega e confirmar a existéncia de condigdes adequadas para
recebimento, conferéncia, movimentagdo, seguranga e eventual armazenamento temporario dos
equipamentos.

Preparaciao dos locais de instalagdo: considerando que a instalacdo definitiva ndo integra o objeto
contratado, a Administragdo deverd planejar previamente a preparacdo dos espagos publicos,
incluindo, conforme necessario, nivelamento, bases, chumbamento, fixagdo, acessibilidade,
circulagdo, drenagem e demais condi¢des necessarias a futura instalacao segura dos equipamentos. A
emissdo das ordens de fornecimento deverd, sempre que possivel, ser compatibilizada com a
programacao de preparagdo dos locais, evitando-se a entrega antecipada de grandes quantitativos sem

condi¢des adequadas de armazenamento e preservacao.
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g) Planejamento do recebimento e fiscalizacio: deverdo ser definidos previamente os procedimentos
de conferéncia, os responsaveis pelo recebimento provisorio e definitivo, os documentos técnicos a
serem verificados e os registros necessarios a comprovagao da conformidade dos equipamentos.

h) Organizacio das ordens de fornecimento: as ordens deverdo indicar de forma clara os itens,
quantitativos, local de entrega, prazo aplicavel e demais informagdes necessarias ao cumprimento da
obrigacao pela contratada.

i)  Controle juridico e administrativo: deverd ser confirmada a regularidade dos instrumentos que
fundamentam a contratacdo, observando-se o controle prévio de legalidade realizado na fase
preparatdria, nos termos do art. 53 da Lei Federal n® 14.133/2021, e eventual necessidade de nova
manifestagdo juridica caso ocorram alteragdes relevantes ou situagdes previstas na regulamentagdo
aplicavel. O art. 53 situa esse controle juridico ao final da fase preparatdria, antes da divulgacdo do
edital.

As providéncias acima deverdo ser adotadas de forma compativel com cada contratagdo decorrente da
Ata de Registro de Pregos, considerando os quantitativos efetivamente demandados e as condigdes existentes

no momento da emissdo da respectiva ordem de fornecimento.

24.1. PLANEJAMENTO DA PREPARACAO DOS LOCAIS E DA INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso X, da Lei Federal n°® 14.133/2021, deverdo ser identificadas as
providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragdo e a execugdo da contratagdo,
inclusive quanto a preparacdo dos locais, a organizacdo administrativa e a disponibilizagdo dos recursos
necessarios a adequada utilizag¢do dos bens.

A presente contratagdo contempla exclusivamente o fornecimento dos equipamentos de academia ao
ar livre, ndo abrangendo a instalacdo definitiva nos espacos publicos, a execucdo de bases de concreto,
chumbamento, fixa¢do ao solo, nivelamento do terreno, preparacao da area, drenagem, execucao de piso ou
demais intervengdes fisicas necessarias a implantagdo das academias.

As atividades relacionadas a preparagdo dos espacos e a instalagao definitiva dos equipamentos ficardo
sob responsabilidade da Administragdo Piiblica Municipal, mediante atuacao conjunta da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer — SEMEL e da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, observadas as atribuigdes de
cada unidade e as condigdes especificas dos locais previstos para atendimento.

Antes da emissao das respectivas ordens de fornecimento, a Administragdo devera verificar a situacao
dos espacos publicos a serem contemplados, considerando, conforme aplicavel:

a. adisponibilidade e a delimitacdo da area destinada a implantagdo dos equipamentos;

b. as condi¢des de seguranga, acessibilidade, circulacdo e utilizacdo do espago pela populagio;
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c. anecessidade de nivelamento do terreno, preparagido do solo, drenagem, execugdo de piso, bases de
concreto ou outras adequacdes fisicas;

d. a compatibilidade entre as dimensdes dos equipamentos, a area disponivel e as distdncias minimas
necessdrias a utilizacdo segura;

e. a existéncia de condigdes adequadas para recebimento, conferéncia, armazenamento temporario e
preservacao dos equipamentos;

f. adisponibilidade de equipe, materiais, ferramentas e demais recursos necessarios a futura montagem

e instalagdo;

g. as instrugdes técnicas, os manuais e as orientagdes fornecidas pelo fabricante quanto a montagem,
fixagdo, utilizagdo, conservagdo e manutengao dos equipamentos;

h. a necessidade de acompanhamento ou responsabilidade técnica de profissional habilitado, quando
exigida em razdo das caracteristicas da intervengdo a ser realizada;

1. a compatibilidade da forma de instalacdo adotada pela Administragdo com as condigdes de garantia

estabelecidas pelo fabricante ou fornecedor; e

j- aprogramacdo de instalacdo, liberacdo para uso e acompanhamento posterior dos equipamentos.

A emissdo das ordens de fornecimento devera observar a programacao administrativa e a capacidade
de recebimento e instalagdo dos equipamentos, evitando a entrega antecipada em locais que ainda nao
apresentem condigdes adequadas para sua implantacdo ou armazenamento.

Quando houver necessidade de armazenamento temporario, a Administragdo devera assegurar local
protegido, seguro e compativel com as caracteristicas dos equipamentos, de modo a evitar exposicao indevida
as intempéries, avarias, corrosdo, perda de componentes, extravio, deterioragdo ou comprometimento da
garantia.

Apos a instalacdo, devera ser realizada verifica¢do das condigdes de fixacdo, estabilidade, acabamento,
seguranga, acessibilidade e funcionamento dos equipamentos, antes de sua liberagdo para utilizagdo pela
populag@o, com registro das providéncias adotadas e das eventuais corregcdes necessarias.

As medidas previstas neste topico tém por finalidade assegurar que os equipamentos adquiridos sejam
instalados e disponibilizados de forma segura, organizada e compativel com a finalidade publica pretendida,
reduzindo os riscos de armazenamento prolongado, instalagdo inadequada, deterioracdo precoce, acidentes,

perda de garantia e subutilizacdo dos bens.

25. INDICACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA

Considerando que a presente contratacdo sera processada por meio do Sistema de Registro de Precos
— SRP, a formalizag¢do da Ata de Registro de Pregos ndo implica, por si sO, obrigacdo imediata de contratagdo

ou de aquisi¢do integral dos quantitativos registrados.
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Dessa forma, a comprovagao da disponibilidade de créditos orgamentarios devera ocorrer previamente
a cada contratacdo efetiva decorrente da Ata de Registro de Precos, quando da formalizacdo do contrato,
emissdao da nota de empenho, ordem de fornecimento ou outro instrumento habil que implique assungdo de
obrigacdo pela Administracao.

Antes da emissdo de cada instrumento de contratagdo, o 6rgao demandante devera verificar a existéncia
de dotagdo orcamentaria suficiente, a fonte de recursos correspondente ¢ a disponibilidade financeira
necessaria ao atendimento da despesa, promovendo o respectivo empenho nos termos da legislagdo
or¢amentaria e financeira aplicavel.

A auséncia de indicag@o de dotagdo especifica no momento da formagao da Ata de Registro de Pregos
ndo afasta o dever de planejamento orgamentario da Administracdo, nem autoriza a emissao de ordem de
fornecimento ou a formalizagdo de contratagdo sem a prévia existéncia dos recursos necessarios a cobertura
da despesa.

As contratagdes decorrentes da Ata deverdo observar os quantitativos efetivamente demandados, a
disponibilidade or¢amentaria de cada 6rgdo participante, o saldo registrado e a necessidade administrativa
verificada durante sua vigéncia.

A matéria devera observar a Lei Federal n°® 14.133/2021, a Lei n°® 4.320/1964, a regulamentagéo
municipal aplicavel ao Sistema de Registro de Precos e as demais normas orcamentarias e financeiras

pertinentes.

26. ORIENTACOES RESUMIDAS AO FISCAL DE CONTRATO

Compete ao fiscal acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos equipamentos de academia ao ar livre,
verificando o cumprimento das condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia, na Ata de Registro de Pregos,
no contrato ou instrumento equivalente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021.

No exercicio da fiscalizagio, devera:

a) verificar se os equipamentos entregues correspondem aos itens, quantitativos e especificagdes
constantes da ordem de fornecimento, do Termo de Referéncia e da proposta aceita;

b) conferir se os bens sdo novos, de primeiro uso, completos, integros e livres de avarias, ferrugem,
deformacdes, rebarbas, quinas cortantes, componentes faltantes ou outras condi¢cdes que
comprometam sua seguranca e utilizagao;

¢) verificar o atendimento aos requisitos técnicos de material, resisténcia, acabamento, protecdo
anticorrosiva, ergonomia, acessibilidade, funcionalidade e adequagao ao uso externo;

d) conferir, quando exigidos, catalogos, fichas técnicas, manuais, termos de garantia, declaragdes,
certificados, laudos ou demais documentos de comprovacao de conformidade;

e) acompanhar o cumprimento do prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos, contado conforme

estabelecido na ordem de fornecimento e no Termo de Referéncia;
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f) registrar formalmente atrasos, divergéncias de quantitativos, avarias, defeitos, auséncia de documentos
ou demais desconformidades constatadas;

g) comunicar a contratada a necessidade de substitui¢ao, correcao ou complementacdo dos equipamentos
em desconformidade e acompanhar o cumprimento do prazo concedido;

h) wverificar as condi¢des de transporte, carga, descarga e entrega, permanecendo a contratada responsavel
pela integridade dos bens até sua entrega no local indicado pela Administragao;

1) observar que a contratagdo contempla exclusivamente o fornecimento dos equipamentos, nio
abrangendo instalacdo definitiva, bases de concreto, chumbamento, fixagdo ao solo, nivelamento ou
demais intervencgdes fisicas;

j) realizar ou subsidiar o recebimento provisério, mediante conferéncia inicial dos quantitativos,
identificacdo, integridade, documentacdo e condi¢des aparentes dos bens;

k) subsidiar o recebimento definitivo, que devera ser realizado por servidor ou comissdo formalmente
designada pela autoridade competente, mediante verificagdo detalhada da conformidade dos
equipamentos com as exigéncias da contratagdo, nos termos do art. 140, inciso II, da Lei Federal n°
14.133/2021;

1) recomendar a rejeicdo total ou parcial dos bens quando estiverem em desacordo com as condic¢des
contratadas, bem como sua substitui¢do, correcdo ou complementacao, quando cabivel;

m) manter registros das ordens de fornecimento, notas fiscais, termos de recebimento, relatorios,
notificagdes, registros fotograficos e demais documentos relacionados a fiscalizagdo; e

n) informar ao gestor ou a autoridade competente, em tempo habil, as situacdes que ultrapassem sua
competéncia, especialmente quando houver necessidade de aplicacdo de sangdes, extingdo contratual
ou adocao de outras providéncias administrativas.

Nos termos do art. 117, §§ 1° e 2°, da Lei n® 14.133/2021, o fiscal devera registrar as ocorréncias
relacionadas & execucdo e comunicar aos seus superiores as situagdes que demandem decisdo ou providéncia
que ultrapasse sua competéncia.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo afastara a responsabilidade da contratada por vicios,
defeitos ou desconformidades posteriormente identificados, permanecendo aplicaveis as obrigagdes de

garantia e substitui¢do previstas na contratagao.

27. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 1° inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021, foram
considerados os possiveis impactos ambientais decorrentes da solucdo pretendida, bem como as respectivas
medidas destinadas a sua prevengdo, redugdo ou mitigagao.

A presente contratacdo refere-se a futura e eventual aquisi¢do de equipamentos de academia ao ar livre,

destinados a implantacdo, ampliagdo, recomposi¢do ou fortalecimento de espagos publicos do Municipio de
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Castanhal/PA. Considerando as caracteristicas do objeto, verifica-se que os equipamentos ndo demandam, para
seu funcionamento ordinario, consumo de energia elétrica, combustivel ou outros insumos continuos. Os
principais impactos ambientais potenciais estdo relacionados a fabricagdo dos bens, ao consumo de matérias-
primas, ao transporte, ao acondicionamento, a geracdo de residuos de embalagens, a eventual deterioracao
precoce dos equipamentos ¢ a destinacao dos bens e de seus componentes ao final da vida util.

A Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece como um dos objetivos do processo licitatdrio o incentivo ao
desenvolvimento nacional sustentavel, devendo a Administragdo considerar critérios de sustentabilidade
compativeis com a natureza e as caracteristicas do objeto, sem imposicdo de exigéncias desnecessarias ou
capazes de restringir injustificadamente a competitividade.

Dessa forma, deverdo ser adotadas as seguintes medidas de prevencdo e mitigacdo dos impactos
ambientais:

a) aquisi¢do de equipamentos novos, de primeiro uso, resistentes, duraveis e adequados a utilizagdo
continua em ambiente externo;

b) exigéncia de materiais, acabamentos e tratamentos de protecdo compativeis com a exposicao ao sol,
chuva, umidade e demais condigdes proprias dos espagos publicos, visando ampliar a vida 1til dos
equipamentos e reduzir a necessidade de substituicdes prematuras;

c) observancia das especificagdes técnicas relativas a resisténcia, prote¢do anticorrosiva, acabamento e
qualidade dos materiais, de modo a evitar deterioracdo precoce e consequente desperdicio de recursos
publicos;

d) adequado acondicionamento, transporte, carga, descarga e entrega dos equipamentos, cabendo a
contratada adotar as medidas necessarias para evitar avarias, perdas, danos ou inutilizacdo dos bens
durante a logistica de fornecimento;

e) utilizacdo racional de materiais de acondicionamento e embalagem, evitando-se, sempre que possivel,
excesso de papeldo, plastico, madeira, fitas, pallets e outros materiais descartaveis;

f) destinagdo ambientalmente adequada das embalagens e dos residuos decorrentes do transporte e
acondicionamento dos equipamentos, quando cabivel e de acordo com a legislagdo aplicavel;

g) conferéncia dos equipamentos no momento do recebimento, com rejeicdo daqueles que apresentem
avarias, defeitos, materiais incompativeis, acabamento inadequado ou demais desconformidades
capazes de comprometer sua durabilidade, seguranga ou vida util;

h) planejamento das entregas de acordo com a capacidade de recebimento e eventual armazenamento
temporario da Administragao, evitando-se exposicdo inadequada dos bens antes de sua distribuigdo ou
instalacao;

1) adogdo, pela Administragdo, de medidas de conservagdo e manutengdo preventiva dos equipamentos
apos sua instalagdo, visando ampliar a respectiva vida 1til, reduzir a necessidade de substituicdo de

componentes e evitar descarte precoce;
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j) adequada gestdo patrimonial dos equipamentos, com identificagdo e acompanhamento de sua

utilizagdo, conserva¢do, manutencao e eventual necessidade de substituicdo; e

k) quando os equipamentos ou seus componentes se tornarem inserviveis, ado¢do dos procedimentos
administrativos ¢ ambientais aplicaveis ao desfazimento de bens publicos, priorizando-se, quando
técnica e juridicamente possivel, o reaproveitamento, a reciclagem ou outra destinagdo
ambientalmente adequada.

A eventual adogdo de medidas de logistica reversa devera observar sua efetiva aplicabilidade ao
produto, componente ou embalagem envolvida, de acordo com a legislagdo ambiental e com os sistemas
legalmente instituidos, ndo sendo estabelecida obrigagdo genérica de recolhimento pela contratada quando
inexistente fundamento normativo especifico aplicavel ao objeto. A prépria Lei n° 14.133/2021 condiciona a
consideragdo da logistica reversa a sua pertinéncia no caso concreto.

Considerando que a presente contratagdo contempla exclusivamente o fornecimento dos
equipamentos, ndo abrangendo instalacao definitiva, execug@o de base de concreto, chumbamento, fixacao
ao solo, nivelamento, drenagem, piso ou demais intervengdes fisicas, os impactos eventualmente decorrentes
dessas atividades deverdo ser tratados pela Administragdo quando da futura instalagdo. Nesse sentido, a
preparagdo dos espagos devera ser planejada buscando minimizar intervengdes desnecessdrias no solo, na
vegetacdo, na drenagem, na circulacdo de pedestres e no entorno urbano, assegurando simultaneamente
condi¢des adequadas de seguranca, acessibilidade e utilizagdo dos equipamentos.

A contratada serd responsavel pelos impactos e danos comprovadamente decorrentes de falhas
relacionadas ao fornecimento, acondicionamento, transporte, carga, descarga ou entrega dos equipamentos,
bem como pela substitui¢do ou correcao dos bens fornecidos em desconformidade com as especificagdes
estabelecidas.

Por sua vez, apds o recebimento e futura instalagdo dos bens, cabera a Administragdo promover sua
adequada conservacdo, manutengdo, gestdo patrimonial e destinagdo final, sem prejuizo das obrigacdes da
contratada durante o periodo de garantia.

Nao foram identificados, no presente planejamento, impactos ambientais de magnitude capaz de
inviabilizar a contratagdo. Os impactos potenciais identificados sao passiveis de controle e mitigagdo por meio
da aquisi¢do de bens duraveis e adequados ao uso externo, da fiscalizagao do fornecimento, do gerenciamento
da logistica, da correta destinagdo das embalagens, da manuten¢do dos equipamentos e da destinacdo
ambientalmente adequada dos bens ao final de sua vida util.

Dessa forma, conclui-se que a solugdo pretendida mostra-se ambientalmente viavel, desde que
observadas as medidas de prevengdo, sustentabilidade, durabilidade e destinacao final previstas neste Estudo

Técnico Preliminar, no Termo de Referéncia ¢ nos demais instrumentos da contratacao.

28. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
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Em atendimento ao art. 18, § 1°, inciso XI, da Lei Federal n° 14.133/2021, foram analisadas as
contratagdes correlatas e/ou interdependentes que possam guardar relacdo com a solucdo pretendida. A
presente contratagdo possui objeto proprio e autdbnomo, consistente na futura e eventual aquisicdo de
equipamentos de academia ao ar livre, incluindo equipamentos adaptados e placas orientativas, destinados a
implantagdo, ampliagdo, recomposi¢ao ou fortalecimento de espagos publicos do Municipio de Castanhal/PA.

Embora a aquisi¢do possa ser realizada de forma independente, a efetiva disponibilizagdo dos
equipamentos a populagdo depende de outras providéncias administrativas relacionadas a preparac¢do dos
espacos publicos, instalagdo, conservagdo, manutengao e gestao dos bens.

Nesse contexto, poderdo guardar correlagdo com a presente contratagdo, conforme a necessidade
identificada pela Administracdo:

a) servicos ou acdes destinados a preparagdo ¢ adequagdo dos espacos publicos que receberdo os
equipamentos, incluindo limpeza, nivelamento, acessibilidade, circulagdo, drenagem ¢ demais
adequagoes fisicas necessarias;

b) servicos, execucdo direta ou outras providéncias administrativas destinadas a instalacdo, fixacao,
chumbamento e execugdo das bases necessarias a implantacdo dos equipamentos;

c) futuras contratacdes ou acdes de manutengao preventiva e corretiva dos equipamentos, especialmente
apos o término das obrigacdes abrangidas pela garantia;

d) eventual aquisi¢do de pegas, componentes ou materiais de reposicdo necessarios a conservagdo dos
equipamentos ao longo de sua vida util; e

e) eventuais intervencdes destinadas a melhoria da acessibilidade, conservagao e seguranga dos espacos
publicos contemplados.

A principal relacao de interdependéncia operacional refere-se a preparacao dos locais e a instalacao
dos equipamentos, uma vez que a presente contratagdo contempla exclusivamente o fornecimento dos bens,
ndo abrangendo instalacdo definitiva, execugdo de base de concreto, chumbamento, fixacdo ao solo,
nivelamento, drenagem, piso ou demais intervencdes fisicas, as quais permanecerdo sob responsabilidade da
Administracdo Publica Municipal. Essa delimitagdo ja consta do planejamento do objeto.

Dessa forma, a emissdo das ordens de fornecimento devera ser compatibilizada, sempre que possivel,
com a preparacdo dos locais, a capacidade de recebimento e armazenamento da Administragdo e a
programacao da futura instalagdo, evitando-se a entrega antecipada de equipamentos sem condi¢des adequadas
de guarda ou utilizagdo. A manutengdo, conservagao, acessibilidade, gestdo patrimonial, limpeza e seguranga
dos espacos constituem providéncias complementares necessarias a plena efetividade da solugdo, podendo ser
executadas diretamente pela Administracdo ou mediante contratagdes especificas, conforme a necessidade e a
competéncia dos setores responsaveis.

Nao se identifica, no presente planejamento, dependéncia juridica que impeca a realizagdo autdnoma

da licitacdo. A aquisi¢cdo dos equipamentos possui objeto definido, quantitativos proprios, estimativa especifica
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de precos e finalidade publica individualizada, ndo ficando sua realiza¢ao condicionada a celebragdo prévia de
outro contrato.

Existe, contudo, interdependéncia operacional entre a aquisi¢do dos equipamentos ¢ as providéncias
necessarias a preparacdo e instalacdo nos locais previstos, razdo pela qual deverd haver planejamento
coordenado entre os setores responsaveis pelo fornecimento, recebimento, patriménio, preparagdo dos espagos,
instalacdo e posterior manutengao dos bens.

A auséncia dessa coordenagao podera ocasionar armazenamento prolongado, deterioragdo ou avaria
dos equipamentos, atraso na disponibilizagdo a populacdo, instalacdo inadequada, subutilizagdo dos bens ou
comprometimento da finalidade publica pretendida. Conclui-se, portanto, que a presente contratacdo &
juridicamente autdénoma, porém operacionalmente relacionada as demais providéncias necessarias a
implantagdo, conservagdo ¢ manutengdo das academias ao ar livre, devendo sua execug@o ocorrer de forma

coordenada com as unidades administrativas responsaveis.

29. MAPA DE RISCO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e
corretivas para os principais riscos que possam comprometer o planejamento, a selecdo do fornecedor, a
execucao contratual, o recebimento dos equipamentos, a gestdo da Ata de Registro de Precos e o alcance dos
resultados pretendidos pela Administracéo.

O objeto consiste na futura e eventual aquisi¢ao de equipamentos de academia ao ar livre, por meio do
Sistema de Registro de Pregos, estruturada em lote inico, com fornecimento ndo continuo e possibilidade de
emissdo de ordens de fornecimento parciais, permanecendo a instalacdo definitiva dos equipamentos sob

responsabilidade da Administragdo Municipal.
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FASE PREPARATORIA / PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Risco identificado

Definicao
inadequada do
objeto

Quantitativos
superestimados ou
subestimados

Inconsisténcia na

relacio dos locais
atendidos
Falha na

composicio padrao
ou reforcada

Confusio entre
aparelho e placa
orientativa

Pesquisa de precos
insuficiente,
desatualizada ou
nio comparavel

Utilizacdo de preco
incompativel com a
especificacio atual
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Causa provavel

Descrig@o genérica ou
requisitos  técnicos
insuficientes

Falha na memoria de

calculo ou
consolidacdo das
localidades

Divergéncia entre

relatdrios e planilhas

Aplicagdo  incorreta
dos quantitativos por
localidade
Contabilizagio da
placa como aparelho
de exercicio

Fontes insuficientes
ou utilizacdo de
objetos sem
comparabilidade

Utilizacao de
referéncia historica ou
descri¢ao técnica
diferente

Consequéncia
possivel

Aquisi¢do
inadequada,
impugnagdes e
dificuldade de
fiscalizagao

Sobras,
insuficiéncia  de
equipamentos ou
desperdicio
Distribuicdo
inadequada
equipamentos
Divergéncia entre
ETP, TR e
planilhas
Divergéncia
quantitativos
fisicos

dos

nos

Estimativa
incompativel com
o mercado

Estimativa
artificialmente
baixa ou elevada

Probabilidade

Meédia

Meédia

Média

Média

Média

Média

Média

Impacto

Alto

Alto

Médio

Alto

Médio

Alto

Alto

Nivel

Alto

Alto

Médio

Alto

Médio

Alto

Alto

Medidas preventivas

Descrever objetivamente
materiais, dimensoes,
resisténcia, seguranca,
acessibilidade, acabamento e
demais caracteristicas
necessarias

Utilizar relatorios da SEMEL,
informagdes complementares e
memoéria de calculo  por
localidade

Conferir os 19 locais, sendo 15
com composi¢do padréo e 4 com
composicdo reforcada

Conferir a composi¢do destinada
a cada localidade e separar
aparelhos das placas orientativas
Registrar que a placa integra o
conjunto, mas ndo constitui
aparelho de exercicio

Utilizar as cotagdes diretas ¢ as
demais fontes  pesquisadas
conforme sua efetiva
comparabilidade, registrando a
metodologia adotada

Tratar contratagdes anteriores

apenas como referéncia
complementar quando ndo
houver identidade suficiente

com o objeto atual
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Acompanhe todas as
Licitagdes e Contratos da
PMC através da leitura do
QR Code.

Medidas corretivas

Retificar ETP, TR ou

edital antes da
publicagdo, quando
necessario

Reavaliar e corrigir os
quantitativos antes da
fase externa

Corrigir  tabela e
memoria de calculo

Harmonizar 0s
documentos antes da
publicagéo

Retificar quadros e
memorias, se
necessario

Atualizar ou
complementar a
pesquisa sempre que
houver alteragdo

relevante ou evidéncia
de desatualizagado

Realizar nova anélise
ou pesquisa especifica
para a descri¢do atual

Responsavel

Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento /
SEMEL

Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento

Setor de
Cotacgdes

Setor de
Cotagoes /
Planejamento
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Falha no tratamento
de valores
destoantes

Estruturacao
inadequada do lote
unico

Falha na previsao

das obrigacdes da
contratada
Confusio entre
fornecimento e
instalacio
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Auséncia de analise
critica dos precos
coletados
Agrupamento sem
demonstragdo
suficiente de
viabilidade técnica e
mercadoldgica

TR incompleto ou
genérico

Inclusdo indevida de
base, chumbamento
ou fixacdo no objeto

Orgamento
superestimado ou
subestimado
Restrigdo da
competitividade,
impugnacdes ou
precos menos
vantajosos
Dificuldade de
exigir qualidade,
garantia,
substitui¢ao e
documentagio

Aumento indevido
de prego e conflito
de
responsabilidades

FASE DE INSTRUCAO E ANALISE JURIDICA

Risco identificado

Instrucao
processual
incompleta
Incompatibilidade
entre ETP, TR,

edital e planilhas

Clausulas restritivas
sem justificativa
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Causa provavel

Auséncia de
documentos ou
justificativas
necessarias

Alteragdes nao

replicadas em todas as
pecas

Exigéncias  técnicas,
documentais ou
comerciais
desproporcionais

Consequéncia possivel

Paralisag¢do do processo
ou necessidade de
saneamento

Impugnacdes,
divergéncias e erros de
julgamento

Restricao da

competitividade

Média Alto Alto
Média Alto Alto
Média Alto Alto
Média Alto Alto
Probabilidade Impacto
Média Alto
Média Alto
Média Alto

Nive

Alto

Alto

Alto

Analisar comparabilidade,
média saneada, dispersdo dos
precos ¢ demais elementos da
pesquisa

Justificar o lote Unico e verificar
a existéncia de pluralidade de
fabricantes, distribuidores ou
revendedores capazes de atender
integralmente aos itens

Definir claramente obrigagdes
de entrega, garantia, transporte,
documentagéo e substituigdo

Registrar expressamente que o
objeto contempla
exclusivamente o fornecimento

1 Medidas preventivas

Utilizar checklist antes do
encaminhamento a analise
juridica

Conferir objeto, itens, lote
unico, quantitativos, precos,
prazos e critérios de
julgamento

Fundamentar tecnicamente
as exigéncias indispensaveis
ao objeto
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Licitagdes e Contratos da
PMC através da leitura do
QR Code.

Excluir ou tratar valores
destoantes mediante
justificativa registrada

Reavaliar 0
parcelamento antes da
publicagdo se  ndo
houver competicao
suficiente

Complementar o TR
antes da publicagdo

Harmonizar ETP, TR,
edital e demais
documentos

Medidas corretivas

Complementar
documentos faltantes

0s

Retificar 0s
documentos e, quando
necessario, reabrir o0s
prazos pertinentes

Adequar excluir
clausulas sem
justificativa suficiente

ou

Setor de
Cotacgdes

Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento

Responsavel

Equipe de
Planejamento

Equipe de
Planejamento /
Agente de
Contratagao

Planejamento /
Juridico
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Auséncia de analise . Verificar  disponibilidade . . ~
. - Falha na conferéncia da o . Providenciar adequagao
da disponibilidade . o Impossibilidade ou . .. or¢amentaria  antes da ~
‘. disponibilidade para a ~ Baixa Alto Médio ~ antes da assungdo da
orcamentaria no ~ . atraso na contratagao contratagdo decorrente da
. contratagdo efetiva despesa
momento pertinente Ata
s~ " P t
Falha na definicéio A Dificuldade no roverd . pressamente 0 . .
R Auséncia de clareza . 1 . 4. critério de menor prego Ajustar o edital antes da
do critério de , julgamento e Baixa Alto Médio , . S
. quanto ao lote tinico ) global do lote tnico, com publicagdo
julgamento questionamentos ‘g
controle dos precos unitarios
Base legal L . Ob rt. 84 -
inadequada  para APlicacio indevida das vigéncia da Ata ¢ as regras COEH o
raceq P regras de fornecimentos =~ Fragilidade juridica Meédia Meédio Médio £l R £re fundamentagao antes da
vigéncia da Ata ou , legais aplicaveis a duracdo L
continuos formalizacao
do contrato do contrato decorrente
FASE EXTERNA DA LICITACAO
s . . Consequéncia st g . . . .
Risco identificado Causa provavel q Probabilidade Impacto  Nivel Medidas preventivas Medidas corretivas
Exigéncias Edital claro, exigéncias
Baixa excessivas ou Redugdo da proporcionais € Rever as condices e republicar
participacdo de estruturagdo competitividade e Média Alto Alto demonstragdo da ,Q . P >
. ) . S . quando necessario
licitantes inadequada do lote menor economicidade viabilidade competitiva
unico do lote inico
Clausulas ambiguas . . L
Impugnagcdes ao ou exigéncias sem Suspensdo ou atraso Revisao previa ¢ Responder tempestivamente ¢
. o > Média Médio M¢édio  fundamentagdo das . L.
edital justificativa do certame oA retificar quando necessario
. exigéncias
suficiente
Preco aparentemente . o Desclassificar somente apos
. , Identificar indicios 1 . ~
Proposta com incompativel com . . ~ .. analise motivada e demonstragéo
s S e Risco de inexecugdo, . objetivos e promover . o N
indicios de materiais, fabricagdo, Média Alto Alto AR , da inexequibilidade ou auséncia
. - .’ atraso ou abandono diligéncia especifica ~
inexequibilidade transporte ou demais . de comprovagao quando
. quando necessaria L
custos necessarios regularmente exigida
. . . Prejuizo a . s Se ermanecer acima do
Proposta acima Baixa disputa ou Julzo Analisar pregos unitarios p .
. economicidade ou L or¢amento vigente,
do orcamento oferta superior ao . o Média Alto Alto e global e promover .
. . impossibilidade  de L desclassificar; havendo
estimado orcamento vigente ~ negociagdo s
contratagdo evidéncia concreta de orcamento
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Ordenador /
Setor Contabil

Planejamento /
Juridico

Planejamento /
Juridico

Responsavel

Pregoeiro /
Agente de
Contratagao

Pregoeiro /

Juridico

Pregoeiro

Pregoeiro
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Habilitagao de ~
. Contratagao de
empresa sem Falha na analise dos fornfonaor o
capacidade atestados ou o . Meédia Alto Alto
L. . experiéncia minima
técnica documentos exigidos .
, compativel
compativel
Recurso Divergéncia — quanto Atraso na conclusdo
. . . ao julgamento ou Meédia Médio Meédio
administrativo o do certame
habilita¢do
Licitagao Auséncia de Necessidade de nova
fracassada ou propostas validas ou licitagdo e atraso na Baixa Alto Médio
deserta pregos aceitaveis aquisi¢do
FASE DE HOMOLOGACAO, ATA E CONTRATACAO
Risco identificado Causa provavel Conseqflencm Probabilidade Impacto
possivel
Hom?logagao com oo ndo  sanadas Questllonamentols .
pendéncias L posteriores ou risco de Baixa Alto
. apos o julgamento .
processuais nulidade
Ata de Registro de -
Erro na transcricdo de .
Precos com . Dificuldade na futura .
. . itens, valores ou N Baixa Alto
informacoes o contratacao
. quantitativos
divergentes
Atraso na assinatura L
da Ata ou Falha na comunicagdo
. ou demora do Atraso no fornecimento Média Médio
instrumento
fornecedor
contratual
Auséncia de .
designacio formal de Falha na formalizagdo Dificuldade & Média Alto
acompanhamento

gestor ou fiscal
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inadequado, proceder
previamente & sua reavaliacdo
formal
Analisar os atestados de
capacidade técnica
conforme os critérios Inabilitar ou promover
definidos no  edital, diligéncia/saneamento  quando
separando habilitagdo da = juridicamente cabivel
analise de conformidade
dos produtos
Julgamento objetivo e o
T . Processar e decidir os recursos
decisoes devidamente .
. tempestivamente
motivadas
Pesquisa de mercado - .
. . Rever as condigdes, atualizar a
adequada e condigdes . [
ST .. pesquisa quando necessario e
editalicias  compativeis .
. republicar
com o objeto
Nivel Medidas preventivas Medidas corretivas
Médio Conferéncia final antes da Sanear as pendéncias
adjudicacdo e homologacdo  antes da homologagéo
Conferir a Ata com o i
Corrigir  formalmente
. resultado homologado, Lo
Médio quando juridicamente
proposta  vencedora e .
: cabivel
planilha
Adotar as providéncias
Médio Estabelecer e observar legais e  convocar
prazos claros de convocagdo remanescente quando
cabivel
. .. Regularizar a
Designar os responsaveis 3 ~ .
Alto o ~ designagdo e orientar os
antes do inicio da execucdo .
responsaveis
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Licitagdes e Contratos da
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QR Code.

Pregoeiro

Pregoeiro /
Autoridade
Competente

Administrag¢do

Responsavel

Pregoeiro /
Autoridade
Competente

Setor de

Contratos

Setor de
Contratos

Autoridade
Competente
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Falha nas
publicacgdes e
registros oficiais
Auséncia de controle
sobre vigéncia e
eventual prorrogacio
da Ata

FASE DE EXECUCAO CONTRATUAL

Risco identificado

Atraso na entrega

Entrega de
equipamento  em
desconformidade
Entrega de itens
avariados

Auséncia de
documentacio

técnica exigivel

Fornecimento de
material inferior ao
exigido
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Erro ou atraso nos
sistemas obrigatorios

Falha no
acompanhamento  da
vigéncia e da
vantajosidade

Causa provavel

Falha logistica,
indisponibilidade de
estoque ou fabricagdo
sob demanda

Produto diferente do
especificado, material
inferior ou auséncia de
componentes
Transporte,
acondicionamento  ou
descarga inadequados

Falha da contratada ou
apresentagdo incompleta

Falha de controle ou
tentativa de reducdo de
custos

Descumprimento  das
obrigagdes de
publicidade e controle

Prorrogagdo irregular
ou perda de prazo

Consequéncia
possivel
Atraso na
implantagdo das

academias

Rejeigdo e atraso no
atendimento da
necessidade

Dano ao patrimonio e

necessidade de
substitui¢ao
Dificuldade de
comprovacao da
conformidade

Baixa durabilidade,

COIrosao € risco aos
usuarios

Média Médio
Média Médio
Probabilidade = Impacto
Média Alto
Média Alto
Média Alto
Média Médio
Média Alto

Médio

Médio

Nivel

Alto

Alto

Alto

Médio

Alto

Conferir as exigéncias de
publicagdo e registro

Controlar a vigéncia e
avaliar ~ previamente a
vantajosidade da eventual
prorrogagao

Medidas preventivas

Prever prazo de 30 dias
corridos e exigir comunicagio
formal de impedimentos tdo
logo conhecidos

Conferéncia técnica e
documental segundo critérios
objetivos do TR

Responsabilizar a contratada
pela integridade até a entrega

Definir  previamente  no
edital/TR quais documentos
serdo exigidos, em qual fase e
prazo

Verificar objetivamente os
materiais  exigidos e os
documentos de conformidade
cabiveis

licitacao.supri

Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo — SUPRI
Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela
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Acompanhe todas as

Licitagdes e Contratos da
PMC através da leitura do
QR Code.

Regularizar
imediatamente 0s
registros

Nao prorrogar sem
atendimento ao0s

requisitos legais

Medidas corretivas

Notificar, analisar a
justificativa e adotar
medidas contratuais ou
sancionatorias cabiveis

Rejeitar e exigir
substitui¢ao ou
corregao

Notificar e  exigir
substitui¢ao ou
correcao sem Onus
Promover saneamento
quando juridicamente
cabivel e desde que ndo
se trate de
desconformidade
material

Rejeitar o item, exigir
substitui¢do e adotar
providéncias cabiveis

Contratos /
Publicagdes

Gestor /

Juridico /
Contratos

Responsavel

Fiscal /
Gestor

Fiscal /
Gestor

Fiscal /
Gestor

Fiscal / Area
Técnica

Fiscal /
Gestor
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Falha na Exigir relagdo dos itens
L Auséncia de Dificuldade de entregues e identificacdo Reorganizar 0 .
organizacio dos . . ~ A Lo ‘1 (1 > . Fiscal /
. identificagdo adequada conferéncia e Média Meédio Meédio adequada por recebimento e notificar
conjuntos por . N . . SEMEL
. dos itens distribuigao conjunto/localidade quando a contratada
localidade L.
necessario
Interpretacio de que a Registrar em todos os
Confusio quanto a . fpretagao d Conflito de 4 8 instrumentos que o objeto Corrigir procedimentos Gestor /
. ~ instalagdo  integra o - Baixa Alto Meédio . .
instalacao . responsabilidades contempla apenas 0 e orientar as partes Fiscal
fornecimento .
fornecimento
Armazenamento ~_ Avarias, extravio, Programar — as _cntregas Reprp gramar entregas ¢ gpy\ppy
Falta de programagdo . ~ T conforme capacidade de providenciar .
prolongado  antes . deterioracdo ou Média Alto Alto . Administrag
. ~ dos locais o 0 recebimento, guarda e futura armazenamento ~
da instalacio subutilizagao . ~ a0
instalag@o adequado
Falha o Fiscalizagdo insuficiente =~ Aceitagdo de bens Capacitar os responsaveis e Rever o recebimento e Fiscal /
. ou auséncia de desconformes ou Média Alto Alto  utilizar critérios/checklist de adotar as  medidas
recebimento A ) ' . . Gestor
conferéncia objetiva pagamento indevido recebimento necessarias
~ IR Descumprimento de N, Prever objetivamente prazo ¢ Notificar e adotar as
Naio substitui¢do ou . ~ Atraso e prejuizo a 5. . . . Gestor /
~ notificagdo pela . 3 Média Alto Alto  procedimentos para medidas contratuais e .
correcio no prazo Administragéo e~ ~ . L L Fiscal
contratada substitui¢do ou corregdo sancionatorias cabiveis
Garantia . Acionar a garantia e
. . ~ s ., L Definir claramente no TR o .
insuficiente ou ndo Previsdo inadequada ou Prejuizo ao erario e o o adotar as medidas Gestor /
. e ~ L o Média Alto Alto  prazo, abrangéncia e . .
atendimento de resisténcia da contratada reducdo da vida ttil J . cabiveis em caso de Fiscal
. condigdes da garantia .
vicios descumprimento
A . Dificuldad d Providenci ist Regulari dast
Falta de controle Auséncia de registro e Heuicade © L1 rovidenciat fegistio. Reguiarizat 0 cadastio © - pa triménio /
. . . ~ rastreabilidade e Meédia Alto Alto  patrimonial e identificacdo inventariar 0s
patrimonial vinculagdo ao local ~ . SEMEL
manutencao dos bens equipamentos
FASE DE PAGAMENTO E LIQUIDACAO
. . . Consequéncia - , . . . . .
Risco identificado Causa provavel possivel Probabilidade | Impacto | Nivel Medidas preventivas Medidas corretivas Responsavel
Exigi ferénci test liquida¢a .
Pagamento sem atesto | Falha . (- . A XIgIT conterencia © atesto Suspender a 1qu1daga0 Fiscal /
N Prejuizo ao erério Baixa Alto Médio | da parcela efetivamente @ da parcela controvertida . .
regular conferéncia Financeiro
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Licitagdes e Contratos da
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QR Code.

até regularizagdo
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Nota fiscal divergente
da ordem de
fornecimento

Pagamento de item néio
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orcamentaria incorreta
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Erro de | Pagamento incorreto
faturamento ou atraso
Falha na liquidagdo | Prejuizo ao erario
Alteragdo da | Necessidade de
condigdo de | providéncias
regularidade administrativas
Erro na dotacdo, . a

. Inconsisténcia
fonte ou unidade g

contabil

gestora

Média

Baixa

Meédia

Baixa

Alto

Alto

Médio

Meédio

Alto

Médio

Meédio

Baixo

Conferir nota fiscal, ordem,
itens, quantitativos e valores

Liquidar somente os itens
regularmente recebidos e
aceitos

Acompanhar as condigdes
exigidas durante a execugao

Conferéncia
contabilidade

prévia pela

FASE DE ALTERACOES CONTRATUAIS, REAJUSTE, REEQUILIBRIO E GESTAO DE SALDOS

Risco identificado

Pedido de acréscimo
sem justificativa

Reequilibrio
econdmico-financeiro
indevido

Nao concessao de
reequilibrio  quando
efetivamente devido

Perda de controle dos
saldos da Ata
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Causa provavel

Falha de planejamento

ou auséncia de
demonstracdo da
necessidade

Pedido baseado em
variagdo ordinaria ou
sem comprovagao

Falha na analise de
evento extraordinario

comprovado
Falha no
acompanhamento dos
itens e ordens de
fornecimento

Consequéncia
possivel

Irregularidade
contratual

Pagamento acima do
devido

Risco de inexecugio
ou judicializagdo

Aquisicdo acima do
registrado ou
indisponibilidade de
saldo

Probabilidade

Média

Média

Baixa

Média

Impacto

Alto

Alto

Alto

Alto

Nivel

Alto

Alto

Médio

Alto

Medidas preventivas

Exigir justificativa técnica
e observancia dos limites
legais

Exigir demonstragdo do
fato, impacto e nexo
causal

Analisar tecnicamente os
pedidos e documentagio
apresentada

Controlar saldos por item,
ordens de fornecimento e
valor global do lote tinico

Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo — SUPRI
Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela

Castanhal/PA, CEP 68743-100

licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

Acompanhe todas as
Licitagdes e Contratos da
PMC através da leitura do

QR Code.

Devolver para corre¢do
ou promover a glosa
cabivel

Glosar os valores e
exigir regularizagdo

Notificar e adotar as
providéncias previstas
na legislagdo e no
contrato

Corrigir empenho ou
classificagdo  quando
cabivel

Medidas corretivas

Indeferir pedido sem
fundamentagao
suficiente

Indeferir pedido sem
comprovagdo suficiente

Reconhecer o
reequilibrio quando
presentes os requisitos
legais

Impedir emissdo de
ordem quando inexistir
saldo suficiente

Fiscal /
Financeiro

Fiscal /
Financeiro

Gestor /
Financeiro

Contabilidade

Responsavel

Gestor / Juridico

Gestor / Juridico /
Contabilidade

Administragao

Gestor da Ata
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Monitorar a vigéncia e

Prorrogacio da Ata Falha no Prorrogacao . D Nao prorrogar se ndo L1
~ . o o avaliar a vantajosidade Gestor / Juridico /
sem comprovacio da acompanhamento da antiecondmica ou Média Alto Alto demonstrada a .
C . L . antes de eventual L Autoridade
vantajosidade vigéncia irregular ~ vantajosidade
prorrogacgao
Tratamento A - Disciplinar a matéria no Nao promover
. Auséncia de previsdo . -
inadequado dos 1 . edital e na Ata conforme a alteracdo de
o ou analise da Questionamentos e e S . L
quantitativos em ~ . . Média Alto Alto legislagdo e quantitativos sem Gestor / Juridico
- regulamentagdo irregularidade - - S
eventual prorrogacio . regulamentacdo municipal fundamento juridico
aplicavel L ,
da Ata aplicaveis especifico
Prorrogacio L . . Observar a natureza ndo Corrigir a
contratual com Aplicagdo indevida continua da aquisi¢do e a fundamentagio e Juridico /
dos arts. 106 e 107 a Fragilidade juridica Média Médio  Médio ~ . . ~
fundamento em . - , regra de duragdo aplicavel formalizar a solucdo Contratos
. ; objeto ndo continuo o ,
fornecimento continuo ao contrato juridicamente cabivel
FASE DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL E P(')S-EXECUCAO
Risco identificado Causa provavel Cogf)esg;eéma Probabilidade Impacto Nivel Medidas preventivas Medidas corretivas Responsavel
Encerramento sem Falhano controle | Pendéncias financeiras 1 A cH .. Elaborar relatorio final da =Regularizar pendéncias .
A . - . Média Médio = Médio ~ . . Gestor / Fiscal
conferéncia final documental ou administrativas execugdo e dos recebimentos = antes do arquivamento
A S .. | P inf a . A li
Auséncia de avaliaciio do = Falta de relatdrio erda de infoumagao ‘1 . . ;. Registrar  ocorréncias e Conso ld%r as .
para futuras Média Médio | Médio informagoes no Fiscal
fornecedor final ~ desempenho da contratada L
contratacoes relatorio final
. Falha de . . ~
Arquivamento L Dificuldade de o e ... Conferir a documentagdo Complementar os autos ,
. organizacao ~ Meédia Médio | Médio . . Setor Responsavel
incompleto prestagdo de contas integrante dos autos antes do arquivamento
processual
Nao  utilizacio das Auséncia de Consolidar pregos, prazos, Utilizar os dados nos Gestor / Fiscal /
informacdes para consolidagdo dos = Repeti¢do de falhas Meédia Meédio | Médio ocorréncias e qualidade dos proximos DFD, ETP e SEMEL
planejamento futuro dados equipamentos TR
Falta de Falha de gestdo Perda ~ do  dirglichgea Registrar o prazo de garantia = Acionar
, correcao ou ‘1 .o . SEMEL / Gestor /
acompanhamento da apds o o % Média Alto Alto de cada aquisicdo e tempestivamente a .
. . substitui¢do de vicios . . Fiscal
garantia recebimento acompanhar as ocorréncias = garantia

cobertos

Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo — SUPRI
Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela
Castanhal/PA, CEP 68743-100
licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

Acompanhe todas as
Licitagdes e Contratos da
PMC através da leitura do
QR Code.
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RISCOS RELACIONADOS A ESTRUTURACAO EM LOTE UNICO

Risco identificado Consequéncia possivel Medida de prevencio e tratamento

Reducao da competitividade em razdo do Menor nimero de participantes ¢ possivel Demonstrar, por meio da pesquisa de mercado, a existéncia de pluralidade de
lote inico reducdo da disputa fabricantes, distribuidores ou revendedores capazes de atender integralmente ao lote

Concentragdo da execucdo em unico Eventual falha do fornecedor podera atingir Exigir capacidade técnica proporcional ¢ acompanhar rigorosamente as ordens de
fornecedor simultaneamente diversos itens fornecimento e o desempenho da contratada

Precos unitarios desequilibrados dentro Possibilidade de compensacdo entre itens e ¥ .. . . ,
¢ q L Analisar individualmente os pregos unitarios, além do valor global do lote

do lote prejuizo nas aquisi¢des parciais

Preco  unitdrio  inexequivel = em Risco de recusa, atraso ou dificuldade no Promover andlise especifica e diligéncia quando existirem indicios objetivos de
determinado item atendimento das ordens parciais inexequibilidade

Mercado incapaz de atender Baixa competicdo, licitacdo deserta ou Reavaliar o parcelamento antes da publicacdo caso a pesquisa de mercado ndo
integralmente ao conjunto de itens fracassada demonstre competi¢ao suficiente

. Formagdo incompleta dos conjuntos Acompanhar cada ordem de fornecimento e exigir o cumprimento dos itens e
Falha na entrega de parte dos itens do lote . . . ol .
destinados as localidades quantitativos efetivamente demandados

Dificuldade na gestdo dos precos em Possibilidade de contratagdo de item por prego s . oA
N . g pree . , 1 RERE. Controlar precos unitarios, saldos e vantajosidade durante a vigéncia da Ata
aquisigdes parciais incompativel com o mercado

MATRIZ RESUMIDA DOS PRINCIPAIS RISCOS CRITICOS

Risco critico Fase Nivel Justificativa
Quantitativos superestimados ou subestimados Planejamento Alto Impacta o valor estimado e a adequada distribuicao dos equipamentos

Pesquisa de pregos incompativel ou ) ] ]
) Planejamento Alto Pode produzir orgamento incompativel com o mercado € comprometer o certame
desatualizada

2 Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo — SUPRI Acompanhe todas as
Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes e Contratos da
Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do
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Risco critico Fase Nivel Justificativa
Estruturagdo inadequada do lote unico Planejamento Alto Pode reduzir a competitividade ou impedir a participagdo de fornecedores aptos
Especificagdes excessivamente restritivas Planejamento Alto Podem direcionar ou limitar indevidamente a competicao
Proposta inexequivel Fase externa Alto Pode comprometer a entrega e gerar inexecugao
Proposta acima do or¢gamento estimado Fase externa Alto Pode impedir a contratagdo ou comprometer a economicidade
Entrega de equipamentos em desconformidade Execugdo Alto Afeta seguranga, durabilidade e finalidade publica
Atraso na entrega Execucdo Alto Pode comprometer a programagdo de implantacdo das academias
Falha no recebimento e conferéncia Execucao/Pagamento Alto Pode resultar em aceite e pagamento de bens desconformes
Armazenamento prolongado antes da instalacao Execugao Alto Pode gerar avarias, extravio, deterioragdo ou subutilizacdo
Pode ocasionar contratagdo acima dos quantitativos registrados ou indisponibilidade de
Perda de controle dos saldos da Ata Gestdo da Ata Alto _
1tens
Auséncia de acompanhamento da garantia Poés-execugdo Alto Pode gerar perda do direito a corregdo ou substitui¢cdo de vicios cobertos

2 Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo — SUPRI Acompanhe todas as
Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes e Contratos da
Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do
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CONCLUSAO DO MAPA DE RISCOS

A analise demonstra que a contratacdo exige acompanhamento especialmente quanto a definicao e
consolidagdo dos quantitativos, adequagdo das especificagdes técnicas, formagdo do orgamento estimado,
preservagao da competitividade na estruturagdo do lote tnico, analise das propostas, cumprimento dos prazos
de entrega, conformidade dos equipamentos, preparagdo dos locais, armazenamento temporario, recebimento,
controle dos saldos da Ata de Registro de Precos e acompanhamento da garantia.

As medidas preventivas e corretivas previstas deverao ser observadas pelos respectivos responsaveis
ao longo das fases de planejamento, selecdo do fornecedor, contratagio, execugio, pagamento e pos-execugao,
com registro das ocorréncias relevantes e adogao das providéncias cabiveis sempre que identificado risco capaz
de comprometer os resultados pretendidos pela Administragdo

Dessa forma, a adogdo das medidas preventivas e corretivas indicadas neste Mapa de Riscos contribui
para reduzir a probabilidade de falhas, preservar a vantajosidade da contratacdo, fortalecer a fiscalizac@o
contratual, proteger o erario, garantir a qualidade dos equipamentos ¢ assegurar a adequada estruturacdo das

academias ao ar livre no Municipio de Castanhal/PA, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.

30. CONSOLIDACAO DOS ATOS DE PLANEJAMENTO

O presente Estudo Técnico Preliminar consolida o planejamento da futura e eventual aquisi¢do de
equipamentos de academia ao ar livre, destinada a implantag¢ao, ampliagdo, recomposicao e fortalecimento de
espacos publicos do Municipio de Castanhal/PA, a partir da necessidade formalizada pela Secretaria Municipal
de Esporte ¢ Lazer — SEMEL.

Para a elaboragdo deste estudo foram consideradas as informagoes constantes no Documento de
Formalizacdo da Demanda — DFD, nos relatorios técnicos encaminhados pela SEMEL, nas informagdes
complementares prestadas pelos setores envolvidos, na relagdo dos espagos publicos contemplados, nas
planilhas de quantitativos, na pesquisa de pregos e nos demais documentos que integram a fase preparatoria.

A andlise realizada compreendeu a necessidade administrativa, os quantitativos estimados, a
composi¢do dos conjuntos por localidade, os requisitos técnicos dos equipamentos, as condi¢des do mercado
fornecedor, a metodologia de formacao do prego estimado, a forma de fornecimento, o Sistema de Registro de
Precos, a estruturacdo em lote Unico, os critérios de recebimento, a garantia, a logistica de entrega, as
providéncias necessarias a futura instalagdo e os riscos relacionados a contratagao.

A pesquisa de pregos foi realizada pelo setor competente, mediante utilizagdo das fontes € metodologia
descritas no topico especifico deste Estudo Técnico Preliminar, prevalecendo, para a formagdo do or¢amento
estimado, os precos considerados tecnicamente comparaveis € adequados as especificagdes atuais do objeto.

A adog@o do Sistema de Registro de Pregos mostra-se compativel com a possibilidade de aquisigdes

parceladas ao longo da vigéncia da Ata, conforme a necessidade administrativa, a disponibilidade

’ Secretaria Municipal de Suprimentos e Licita¢cdo — SUPRI Acompanhe todas as
= Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes ¢ Contratos da
v Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do
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orcamentaria, a preparacdo dos locais e a programagdo de recebimento e instalacdo dos equipamentos, sem
obrigacdo de aquisi¢do integral dos quantitativos registrados.

Quanto a estruturagdo em lote Unico, sua manuten¢do encontra-se condicionada a demonstracao de
viabilidade técnica e mercadoldgica, especialmente quanto a existéncia de pluralidade de fabricantes,
distribuidores ou revendedores capazes de fornecer integralmente os itens que compdem o lote, preservada a
analise dos pregos unitarios e global da proposta.

Registra-se que a contratagdo contempla exclusivamente o fornecimento dos equipamentos, nio
abrangendo a instalagdo definitiva, execucao de base de concreto, chumbamento, fixagdo ao solo, nivelamento,
drenagem, piso ou demais intervencdes fisicas necessarias a implantagdo, que permanecerdo sob
responsabilidade da Administragdo Publica Municipal.

Os quantitativos foram consolidados a partir das informagdes fornecidas pela unidade demandante ¢
dos documentos que instruem o processo, cabendo a Administragdo promover as aquisigdes efetivamente
necessarias durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, observados os respectivos saldos, as necessidades
concretas e a disponibilidade orgamentaria.

A analise dos elementos integrantes do planejamento demonstra que a solucdo proposta ¢ adequada a
necessidade administrativa identificada e apresenta condi¢des para prosseguimento da contratacao, desde que
observadas as especificagdes técnicas, os controles de competitividade, os critérios de aceitabilidade dos
precos, as medidas de gestdo de riscos e as demais condicdes estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e
nos documentos subsequentes da contratacao.

Conclui-se, portanto, pela viabilidade técnica e administrativa da solug@o pretendida, consistente na
futura e eventual aquisicdo de equipamentos de academia ao ar livre por meio de procedimento licitatorio e

Sistema de Registro de Precos, observadas as condi¢des e cautelas definidas no presente planejamento.

31. DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Registra-se que a necessidade que fundamenta a presente contratagdo foi formalizada pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer — SEMEL, unidade demandante responsavel pela identificacdo da necessidade
administrativa, indicacdo das finalidades publicas pretendidas, levantamento dos espacos a serem
contemplados e apresentacdo das informagdes técnicas e quantitativas necessarias ao planejamento da
contratacao.

A demanda foi formalizada por meio do respectivo Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD
e complementada pelos relatorios técnicos, informagdes sobre os equipamentos existentes, relacdo das
localidades a serem atendidas, composicdo dos conjuntos e demais documentos encaminhados durante a
instrugdo processual.

Os quantitativos estimados foram definidos a partir das necessidades informadas pela unidade

demandante e posteriormente analisados e consolidados no ambito do planejamento da contratacdo, resultando
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na previsao de atendimento a 19 (dezenove) espagos publicos, sendo 15 (quinze) com composi¢ao padrao e 4
(quatro) com composicao reforgada, conforme memoria de calculo e documentos integrantes dos autos.

A equipe responsével pela elaboragio do Estudo Técnico Preliminar compete analisar as informagdes
recebidas, verificar sua coeréncia e suficiéncia para o planejamento da contratagdo, consolidar os dados
apresentados, avaliar as alternativas disponiveis, definir os requisitos necessarios a solucdo, examinar a
viabilidade técnica e econdmica e estruturar os elementos necessarios ao prosseguimento do procedimento
licitatorio.

A responsabilidade pela fase de planejamento, portanto, devera ser compreendida de acordo com as
atribuicdes de cada unidade e agente envolvido, nao se confundindo a responsabilidade da unidade demandante
pela identificagdo e fundamentagdo da necessidade com as atribui¢des da equipe responsavel pela analise,
consolidagdo e estruturagdo da solucdo administrativa.

Foram considerados, para elaboragdo deste Estudo Técnico Preliminar, o Documento de Formalizagao
da Demanda — DFD, os relatérios e informagdes técnicas apresentados pela SEMEL, os documentos
complementares encaminhados pelos setores envolvidos, a relagdo das localidades contempladas, a memoria
de célculo dos quantitativos, a pesquisa de precos e os demais elementos constantes dos autos.

A equipe de planejamento procedeu a analise da necessidade administrativa, dos quantitativos
estimados, das especificacdes técnicas, da solugdo pretendida, da estruturacdo em lote inico, da adocdo do
Sistema de Registro de Pregos, das condigoes de fornecimento, dos critérios de recebimento, dos riscos da
contratagdo e das demais condi¢des necessarias a sua adequada instrugao.

Registra-se que a estruturagdo da contratacdo em lote unico devera permanecer respaldada pelas
justificativas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e pela demonstracdo de existéncia de mercado
fornecedor capaz de atender integralmente ao conjunto de itens, preservada a competitividade e o controle dos
precos unitarios.

A contrata¢do contempla exclusivamente o fornecimento dos equipamentos de academia ao ar livre e
das respectivas placas orientativas, ndo abrangendo instala¢do definitiva, execugdo de bases de concreto,
chumbamento, fixag@o ao solo, nivelamento, drenagem, piso ou demais intervengdes fisicas, que permanecerdo
sob responsabilidade da Administragdo Piblica Municipal.

As informagdes e conclusoes constantes deste Estudo Técnico Preliminar refletem os elementos
disponiveis durante a fase de planejamento e deverdo permanecer compativeis com o Termo de Referéncia,
edital, Ata de Registro de Pregos e demais instrumentos subsequentes da contratagdo.

Eventuais alteracGes supervenientes nas especificagdes, quantitativos, metodologia de formagdo do
preco estimado, condicdes de fornecimento ou demais elementos relevantes deverdo ser formalmente
justificadas e refletidas nos documentos correspondentes antes do prosseguimento da fase pertinente.

Conclui-se que o planejamento foi estruturado mediante atuagdo conjunta da unidade demandante, da
equipe responsavel pela elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar, do setor responsavel pela pesquisa de pregos
e dos demais agentes participantes da instru¢do, cada qual no ambito de suas respectivas atribuigdes.
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O presente Estudo Técnico Preliminar devera ser submetido a apreciagdo e aprovagdo da autoridade
competente, para avaliagdo da viabilidade da solugdo e autorizagdo do prosseguimento da contratacao,

observadas as competéncias definidas na legislacdo e na regulamentagdo municipal aplicavel.

32. ANEXOS E APENDICES

32.1. Apéndice I - DIRETRIZES ORIENTATIVAS PARA FORMALIZACAO DE CONTRATOS
DECORRENTES DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

32.2. Apéndice I — MODELO DE OFiCIO PARA SOLICITACAO DE DEVOLUCAO DE
CAUCAO

Castanhal/PA, 21 de agosto de 2026.
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APENDICE I - DIRETRIZES ORIENTATIVAS PARA FORMALIZACAO DE CONTRATOS
DECORRENTES DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

O presente documento tem por finalidade orientar e uniformizar, de forma técnica e colaborativa, os procedimentos
adotados pelos orgaos e entidades do Municipio de Castanhal para a formalizagdo de contratos administrativos
decorrentes de Atas de Registro de Pregos, especialmente nas contratagdes oriundas de Pregdes Eletronicos, conforme o
art. 84 da Lei Federal n® 14.133/2021, assim como titulo III da referida lei.

As orientagdes aqui compiladas tém carater orientativo e provisorio, devendo ser observadas até a edigdo de normativa

especifica pela Procuradoria-Geral do Municipio (PGM) e pela Controladoria do Municipio.
PROCEDIMENTOS DE SOLICITACAO DE CONTRATO

Para a formalizagdo de contratos decorrentes de ata de registro de preco, a Secretaria interessada devera instruir o
processo administrativo com oficio de solicitagdo dirigido a Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitagdo, contendo

obrigatoriamente:

e Objeto da contratacdo, conforme descrito na ata e no edital;

o Justificativa da necessidade, ainda que de forma sintética e objetiva;

e Indicacdo do fiscal do contrato (nome, matricula e qualificagdo compativel);

e Numero do processo administrativo, pregao eletronico e ata correspondente;

e Relagdo dos itens e quantidades a serem contratados, observando o saldo disponivel na ata;
e  Prazo de vigéncia contratual pretendido;

e Confirmacdo de que os itens constam no Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD).

Nota: O controle do saldo da ata é responsabilidade da Secretaria demandante, devendo haver planejamento e

acompanhamento durante sua vigéncia.

DOCUMENTOS RECOMENDADOS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL
Para fins de regularidade e transparéncia, recomenda-se que o processo contenha, em sequéncia cronoldgica:
e Despacho de solicitagdo de dotagdo or¢amentéria;
e Manifestacdo técnica da Contabilidade, com dotacdo, projeto/atividade e fonte de recurso (art. 150 da Lei n°
14.133/2021);
e Autorizagdo expressa do Ordenador de Despesas, com declaracdo de compatibilidade orgamentaria e
financeira (art. 16 da LRF);
e Portaria de designacdo do fiscal do contrato, publicada e valida;
e Minuta contratual assinada pelas partes, conforme modelo padrao ja aprovado pela PGM/CM,;
e Certiddes fiscais e trabalhistas atualizadas da contratada (FGTS, Receita Federal, CNDT e demais certiddes

fiscais exigidas no edital).

: Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo — SUPRI Acompanhe todas as
Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes e Contratos da
Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

SOONTTARA UROCIML B4 SUERIIASS § LETRO0ES licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.
CASTANMAL



mailto:licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br

= 4725 =
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO

SOBRE O PARECER JURIDICO E CONTROLE INTERNO

Parecer Juridico

O parecer juridico devera:

Analisar expressamente a minuta contratual, confirmando sua conformidade com o edital e com a Ata de
Registro de Pregos que lhe deu origem;

Verificar a adequagdo das clausulas obrigatdrias previstas no art. 92 da Lei n® 14.133/2021;

Registrar, quando cabivel, a possibilidade de substituicdo do contrato por documento habil, como autorizagio
de compra, nota de empenho ou ordem de fornecimento, nos termos do art. 95 da Lei n° 14.133/2021 e do
Decreto Federal n® 11.462/2023;

Analisar a corre¢do das disposi¢des relativas a natureza dos servigos, distinguindo, quando aplicavel, entre
servigos continuados ¢ ndo continuados, bem como as regras sobre saldos remanescentes e renovacdo de
quantitativos em contratagdes continuadas;

Examinar os procedimentos previstos para hipdteses de alteracdo contratual, abrangendo prorrogacdo de
vigéncia, acréscimo ou supressao de quantidades, reajustes e reequilibrios econdmico-financeiros;

Analisar as disposi¢des referentes as infragdes e sangdes administrativas, orientando que:

v' O fiscal ou gestor devera registrar os fatos relacionados a eventual descumprimento contratual e
encaminha-los ao setor competente para analise e adogdo das providéncias cabiveis;

v' Aapuragdo e a aplicagio das sangdes deverdo observar os arts. 155 a 163 da Lei Federal n® 14.133/2021,
a regulamentac@o municipal aplicavel, o contraditério, a ampla defesa, a competéncia da autoridade
responsavel e o procedimento correspondente a penalidade em anélise;

v Quando se tratar de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, devera ser realizada analise
juridica prévia, nos termos do art. 156, § 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

v Nas demais hipoteses, a participagdo da assessoria juridica observara a legislagio e a regulamentagio
municipal aplicaveis, bem como as situagdes em que houver divida juridica relevante ou necessidade
de manifestag@o do 6rgdo de assessoramento;

v' As sangdes aplicadas deverdo ser registradas, publicizadas e informadas aos cadastros competentes na
forma e nos prazos previstos na legislagdo.

Manifestar-se quanto a legalidade da formalizagdo do instrumento, observando a competéncia da autoridade
signataria, a validade e autenticidade dos documentos e a vinculagdo juridica do contrato a Ata de Registro de
Precos correspondente.

Orientar que a minuta contratual aprovada pela Procuradoria-Geral do Municipio e validada pelo Controle
Interno ndo podera sofrer qualquer alterag@o posterior, seja de clausulas, prazos ou redagdo sem nova analise e

aprovagao prévia desses 0rgaos, sob pena de comprometer a regularidade e a validade do instrumento contratual.

Parecer do Controle Interno

O parecer do Controle Interno devera:

Analisar o processo licitatorio de forma global, verificando o cumprimento das exigéncias legais, técnicas e

procedimentais previstas na Lei n° 14.133/2021 e nas normas internas do Municipio;
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Atestar se 0 processo esta apto a gerar contrato, desde que sejam observadas as diretrizes e obrigagdes descritas
neste ETP e em seu anexo de diretrizes orientativas em consonancia com alei 14.133/2021;

Mencionar expressamente que a formalizagao contratual dependera do atendimento dos requisitos previstos nas
referidas diretrizes, especialmente quanto a designacao de fiscal, comprovagdo orcamentaria, regularidade fiscal
da contratada e publicacdes obrigatdrias;

Recomendar, quando cabivel, ajustes ou complementagdes antes da homologagdo, de modo a assegurar que o
processo, ao ser encaminhado para geragdo de contrato, esteja regular e em condi¢des de prosseguir sem risco
de nulidade;

Registrar no parecer que, para a efetiva formalizagdo do contrato, devem ser seguidas as diretrizes orientativas

constantes neste ETP, cabendo a Secretaria demandante cumprir as etapas indicadas no item 2 (solicitagdo

formal) e no item 3 (documentagdo minima).

A critério do Controle Interno, podera ser anexado ao processo um Parecer Geral sobre Contratos, contendo

explicagdo passo a passo das exigéncias de formalizagdo, execugdo e fiscalizagdo, servindo de referéncia a todos os

orgdos da Administragdo.

Alternativamente, esse contetido podera constar no corpo do proprio parecer, desde que mantida a estrutura de

conferéncia documental e de conformidade legal.

BASE LEGAL E LOGICA DE GOVERNANCA

Conforme o art. 169 da Lei Federal n° 14.133/2021, as contratagdes publicas devem estar submetidas a praticas

continuas de gestdo de riscos e controle preventivo, integrando um sistema de governanga composto por trés linhas de

defesa, cada uma com fungoes e responsabilidades especificas no contexto da Administragdo Publica.

A seguir, apresenta-se a estrutura e o papel de cada linha de defesa, aplicados ao fluxo licitatorio e contratual do

Municipio de Castanhal:

LINHA DE NATUREZA DAATUACAO E
DEFESA AGENTESENVOREDOS RESPONSABILIDADES
Servidores e empregados publicos Operacional e executiva. S3o os responsaveis pela
1° Linha de diretamente envolvidos nas atividades = condugdo das atividades, instrugdo dos processos,
Defesa administrativas; agentes de acompanhamento da execugdo e ateste das entregas.
contratagdo; pregoeiros; gestores e = Representam a linha de frente na prevencdo de falhas,
fiscais de contratos. irregularidades e desperdicios.
Preventiva e orientativa. Atuam de forma técnica e
ays Unidades de assessoramento consultiva, analisando a conformidade legal e processual dos
2% Linhade . .. . » . . .
Defesa juridico ¢ unidades de controle atos, mitigando riscos e apontando ajustes antes da pratica
interno do proprio 6rgdo ou entidade. = do ato final. Garantem que o processo esteja apto e
regular antes de ser encaminhado para contratacio.
Orgdo Central de Controle FlscallzaQOra e corl"et}va. Exercem cc')n'trole posterior
AT q . sobre a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos
3"Linha de | Interno (no caso de Controladoria administrativos. Realizam auditorias, recomendagdes e
Defesa Geral) da Administragao e Tribunal ) i ¢

de Contas.

podem aplicar sangdes, assegurando a responsabilizacdo e a
transparéncia dos gestores publicos.

O modelo das trés linhas de defesa reforga a cultura de governanga, integridade e controle preventivo nas contratagdes

publicas.
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Nele, cada instancia atua de forma complementar e coordenada, assegurando que a Administracdo Municipal de
Castanhal adote praticas de planejamento, transparéncia e responsabilidade, conforme os principios do art. 5° da Lei n°

14.133/2021.

BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS

e A minuta contratual devera fazer referéncia expressa a Ata de Registro de Precos e ao respectivo processo
licitatério;

e E recomendavel evitar a contratagio integral do saldo da ata em um unico contrato, salvo com justificativa
técnica e planejamento formalizado;

e A publicacdo do contrato na integra devera ocorrer no jurisdicionado TCM/PA, Portal da Transparéncia e, no
PNCP, assim como extrato de contrato;

e O Setor de Compras devera conter saldo de contrato, Gestor e Fiscal designado deverdo manter controle
atualizado das entregas, medi¢des e ocorréncias contratuais;

e A SUPRI, em conjunto com os 6rgdos de controle, juridico, acompanhara a aplicagdo destas diretrizes,

promovendo ajustes sempre que necessario.

VALIDADE E APLICACAO

As presentes diretrizes constituem orientagdo institucional da Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitagdo —
SUPRI, destinadas a padronizar e fortalecer as rotinas administrativas relativas a formalizagdo e execug@o dos contratos
decorrentes de Atas de Registro de Precos. Tém validade interna e carater orientativo, podendo ser observadas por todas
as Secretarias Municipais envolvidas em processos licitatorios e contratacdes publicas, até a publicacdo de normativa
conjunta da Procuradoria-Geral do Municipio e Setor de Controle Interno do Municipio.

Como Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo, oriento que estas diretrizes possam ser adotadas como
referéncia obrigatoria nas etapas subsequentes a licitagdo, formalizagdo, execugdo, acompanhamento, fiscalizagdo e
encerramento contratual, assegurando que todos os procedimentos sejam conduzidos com seguranga juridica,
transparéncia, responsabilidade e eficiéncia administrativa.

Ressalto, contudo, que a desburocratizagao dos fluxos processuais ¢ igualmente relevante e deve ser continuamente
estimulada, desde que preservados o controle, a legalidade e a integridade dos atos administrativos. A simplificagdo
responsavel, aliada ao uso de ferramentas tecnologicas e a padronizagdo documental, contribui para agilizar os trAmites
internos, reduzir retrabalhos e fortalecer a governanga publica, sem comprometer a regularidade ou a rastreabilidade das
contratagoes.

A adogdo uniforme destas praticas busca promover a governanga e¢ a integridade administrativa, refor¢ando o
comprometimento com o compliance publico, a desburocratizagido dos fluxos internos, a padronizagdo documental e a
celeridade processual, sem prejuizo do controle e da legalidade.

Essas orienta¢des alinham-se aos arts. 5°, 11, 169 e 170 da Lei Federal n® 14.133/2021, representando o compromisso
desta Secretaria com uma gestdo publica moderna, transparente e voltada a resultados, em beneficio da eficiéncia
administrativa e da confianga da sociedade castanhalense na Administragdo Municipal.

O seu cumprimento contribui para a celeridade processual, a reducdo de retrabalho e a seguranca juridica das

contratagdes publicas no Municipio de Castanhal.
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APENDICE II — MODELO DE OFiCIO PARA SOLICITACAO DE DEVOLUCAO DE
CAUCAO

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITACAO DO MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA

A empresa [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], com sede 8 [ENDERECO
COMPLETOY], neste ato representada por NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], portador(a) do CPF n° [CPF], vem,
respeitosamente, solicitar a devolug@o do valor depositado a titulo de caucdo referente a garantia da proposta vinculada

ao seguinte procedimento licitatorio:

Pregdo Eletronico n°: [INFORMAR NUMERO DO PREGAO]
Processo Administrativo n°: [INFORMAR NUMERO DO PROCESSO, SE HOUVER]
Objeto: [DESCREVER O OBJETO DA LICITACAO]
Valor depositado: R$ [INFORMAR VALOR]
Data do depodsito/pagamento: [[INFORMAR DATA]

Para fins de comprovagdo, segue anexo o respectivo comprovante de pagamento/depoésito da caugdo, realizado

em favor do Municipio de Castanhal/PA.

A restituicdo do valor podera ser realizada por meio dos seguintes dados bancarios:
Banco: [[INFORMAR BANCO]
Agéncia: [INFORMAR AGENCIA]
Conta: [INFORMAR CONTA]
Tipo de conta: [CORRENTE/POUPANCA]
Titular da conta: [INFORMAR TITULAR]
CPF/CNPJ do titular: [INFORMAR CPF/CNPJ]
Chave PIX, se houver: [INFORMAR CHAVE PIX]

Declara a empresa solicitante que as informacdes prestadas sdo verdadeiras e que o pedido se refere

exclusivamente a devolugdo da caugdo vinculada ao certame acima identificado.

Nestes termos, solicita-se o recebimento e processamento do presente pedido, com a adogdo das providéncias

cabiveis para devolugdo do valor, conforme regras previstas no instrumento convocatorio.

Castanhal/PA,  de de20 .

[Nome do representante legal]
[cargo/fungao]
[razdo social da empresa]
CNPJ n° [CNPJ]
Telefone: [INFORMAR]
E-mail: [INFORMAR]

- Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitacdo — SUPRI Acompanhe todas as
Rua Comandante Francisco de Assis, 2290, Estrela Licitagdes e Contratos da
Castanhal/PA, CEP 68743-100 PMC através da leitura do

SOONTTARA UROCIML B4 SUERIIASS § LETRO0ES licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br QR Code.

CASTANMAL
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