PLANILHA ORGAMENTARIA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Obra: AMPLIAGAO DE BANHEIROS E.M. EZIA CANDIDA DA SILVA

Enderego: BAIRRO RURAL SANTA QUITERIA

Ref: SICOR JUL/2025 - COM DESONERAGAO

Prazo de
Execugdo:120 dias

BDI

26,76%

ITEM | FONTE | cODIGO DESCRIGAO QUANT unp | Valer ';'g‘lé’i" el BDI Va"f, ‘é’g‘lém R$ TOTAL C/ BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.777,35
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
~ (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE 5 o
11 SICOR ED-28427 METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 1.00 m 1.130,67 26,76% 143,24 143,24
PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2 SICOR - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXECUCAO 1,00 un 271,47 26,76% 344,12 344,12
2 ESTRUTURAS 17.761,05
2.1 FUNDAGAO 7.379,53
g ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 5 o
211 SICOR ED-511M LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 1.85 m 9,10 26,76% 11.54 21,38
212 SICOR ED-29550 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPACADOR 93,50 kg 13,51 26,76% 17,13 1.601,29
2.1.3 SICOR ED-29548 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPACADOR 60,24 kg 13,64 26,76% 17,29 1.041,57
g CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25MPA, BRITA N° 5 o
214 SICOR ED-48318 (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAQ) 1,95 m 604,03 26,76% 765,67 1.489,92
215 SICOR ED-49810 |FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) 16,66 m? 75,82 26,76% 96,11 1.601,18
REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAGCO 1:3
216 SICOR ED-50764 |(CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMAOS 17,44 m? 73,48 26,76% 93,14 1.624,19
COM EMULSAO ASFALTICA
2.2 PILARES 3.191,92
2.21 SICOR ED-29550 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPACADOR 41,71 kg 13,51 26,76% 17,13 714,33
222 SICOR ED-29548 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPACADOR 24,39 kg 13,64 26,76% 17,29 421,77
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25MPA, BRITA N°
2. ED-48318 N 4 = P ! ’ ! 2 Y
223 SICOR (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO) 1,02 m 604,03 26,76% 765,67 781,44
224 SICOR ED-8471 [FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 17,28 m? 58,18 26,76% 73,75 1.274,38
23 VIGAS CINTAMENTO 2.499,89
2.31 SICOR ED-29550 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPACADOR 30,76 kg 13,51 26,76% 17,13 526,82
232 SICOR ED-29548 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPACADOR 17,23 kg 13,64 26,76% 17,29 297,87
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25MPA, BRITA N° 5 o
233 SICOR | ED-48318 (1E 2. CONSISTENGIA PARA VIBRACAO (FABRICAGAO) 0,80 m 604,03 26,76% 765,67 613,21
234 SICOR ED-8471 |FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGCAO) 14,40 m? 58,18 26,76% 73,75 1.061,99
24 LAJES 4.689,70
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE
g 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO 5 o
241 SICOR ED-50254 ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 17.62 m 135,91 26,76% 172.28 3.035,57
ARMADA E CIMBRAMENTO
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE
242 SICOR ED-50252 |4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO 3,85 m? 120,05 26,76% 152,18 585,88
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
Escoramento com estacas de perfis metalicos W 250 x 38,50 kg/m, espagadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de
243 SICOR RO-2165 |madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,20 a 0,40 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e 118,09 m 1,99 26,76% 2,52 297,87
instalacdo
g CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 10MPA, BRITA 5 o
244 SICOR ED-48313 N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICAGCAO) - PISO DOS BANHEIROS (ESPESSURA 5CM) 1,13 m 535,94 26,76% 679,36 770,39
3 ALVENARIA 6.006,86




DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE

31 | SICOR | ED48502 |AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E 11,20 e 21,54 26,76% 27,30 305,81
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO,
32 | SICOR | ED-48467 |INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO | 4,00 un 44,76 26,76% 56,74 226,95
NAO REAPROVEITAVEL
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIAIDIVISORIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO, ETC. ), INCLUSIVE 3 -
33 | SICOR | ED-48452 | \FASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO 15,07 m 18,37 26.76% 2329 350.82
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE N N
34 | SICOR | Epaszs |RL/ENARIADE VEDAGHD COMTWOL 50,65 i 67,76 26,76% 85,89 512328
4 REVESTIMENTO 17.011,04
- CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 123 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, - N
41 | sicor | epsorao |CHAPISCO COMARGAMASSA, TRACO 123 (CIENT, 119,30 i 14,47 26,76% 18,34 218822
- EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 16 (CIMENTO E AREIA), ESP, 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE 3 -
42 | SICOR | ED-50732 |, RGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 119,30 m 34,46 26.76% 4368 521,20
- CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE - N
43 | SICOR | EDs0ses | CONTRAPISO DESERPENADO COM ARGAM 113 - 36,84 26,76% 46,70 52,96
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
44 | SICOR | ED-9081 |INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI Iil, ASSENTAMENTO COM 50,65 me 72,24 26,76% 01,57 5.462,01
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
- CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE N N
45 | SICOR | EDs0ses | CONTRAPISO DESERPENADO COM ARGAM 22,68 i 43,54 26,76% 56,19 1.251,74
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO
46 | SICOR | ED-50724 |EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 22,68 e 8479 26,76% 107,48 2.437,64
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
- CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 10MPA, BRITA . N
47 | SICOR | ED48313 \o(4 & 5), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO) - CALGADA LATERAL (ESPESSURA 5CM) 0,60 m 535,94 26,76% 679,36 407,27
5 PINTURA 2.744,69
51 | SICOR | cosusre |PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMIA (1) DEVAO DE | - oo - 17 26.76% 0,09 12940
SELADOR ACRILICO
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR
ED-50498 A A 2 o,
52 | SICoR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) 4725 m 15,73 26.76% 19,94 942,03
- PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 3 N
53 | SICOR | ED50s15 Rt ARAGAO PARA 22,68 m 9,01 26,76% 11,42 259,03
PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
ED-50499 o 2 o,
54 | SICOR RSO ACRILICACORRIDA (VA 22,68 m 17,46 26,76% 22,13 501,96
PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO
55 | SICOR | ED-50527 |TIPO ACETINADO (BRILHO SUTIL), COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM 2112 | mi3t 22,87 26,76% 28,99 612,27
LIXAMENTO
6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.906,47
6.1 INSTALACAO HIDRAULICA 2.845,93
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR
ED-49936 ’ ™ ’ M ’ ’ Y
611 | SICOR TUBO DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA 100 un 973,19 26.76% | 123362 123362
612 | SICOR | ED-49845 |ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 50 MM X 1 172" 1,00 un 53,98 26.76% 66,43 66,43
6.3 | SICOR | ED-49845 |ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ 25 MM X 3/4" 1.00 un 22.75 26.76% 28.84 28.64
614 | SIGOR | Eoson |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 M (112) INCLUSIVE 2155 N 2.2 26.76% 2952 63621
615 | SIGOR | Eosonze |FORNECIVNENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MW (1.1, INCLUSIVE | 1g o5 - 4550 J— 45,00 676,05
6.2 INSTALAGAO SANITARIA 4.060,54
6.2.1 | SICOR | ED-50007 |CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM 3,00 un 38,43 26.76% 112,00 336,28
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.172"), N
622 | SICOR | EDs0034 |FORNECIMENTO £ 4SS 6,62 m 23.45 26,76% 20,73 196,78
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2, -
623 | SICOR | ED:sooz7 |F ORNECIMENTO & ASS 8,25 m 20,03 26,76% 36,80 303,59
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (47), N
624 | SICOR | ED-s0029 |FORNECIMENTO £ A58 14,71 m 42,45 26,76% 53,81 791,54
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X70CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
625 | SICOR | ED-49885 |COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E 3,00 un 639,62 26,76% 810,78 2.432,35

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)




7 PORTAS E ESQUADRIAS 9.805,86
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO
7.1 SICOR | ED-49600 |NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 1,00 un 1.002,50 26,76% 1.270,77 1.270,77
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO
7.2 SICOR | ED-49602 [NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 2,00 un 1.054,17 26,76% 1.336,27 2.672,53
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (55X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM ACABAMENTO
7.3 SICOR | ED-49595 |NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AGO COM ABAS IGUAIS, LARGURA DE 6,00 un 467,00 26,76% 591,97 3.551,82
1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIGAS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ
74 SICOR | ED-29481 JBgrﬂ_é\ATlPo BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO MINI BOREAL E=8,0MM - 50X120CM - ALUMINIO NA COR 180 e 1.012.74 26,76% 1.283.75 231075
8 LOUCAS E METAIS 13.269,92
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
ED-50297 ~ ~ A A 0,
8.1 SICOR FIXACAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO 7,00 un 570,43 26.76% 723,08 5.061,54
6.2 SICOR | ED48156 éi;iNFTlgA Z%xg,ﬂco PARA BACIA SANITARIA, NA COR BRANCA, PADRAO POPULAR, INCLUSIVE ACESSORIOS 7.00 un 30,04 26,76% 50,63 354,40
MICTORIO COLETIVO, EM AGO INOXIDAVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 140CM,
8.3 SICOR | ED-50284 |INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFAO DE METAL TIPO COPO NA COR 1,00 un 1.344,22 26,76% 1.703,93 1.703,93
CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
8.4 SICOR | ED-50348 |VALVULA DE DESCARGA METALICA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO, EXCLUSIVE MICTORIO 1,00 un 281,36 26,76% 356,65 356,65
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO,
8.5 SICOR | ED-50282 |VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM 5,00 un 515,60 26,76% 653,57 3.267,87
ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
66 SICOR | ED-16749 ﬁ\leiﬁ[iglA_gXIVEL EM PVC, COMPRIMENTO DE 30CM, DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS PARA 5,00 un 17.87 26,76% 22,65 113,26
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM),
ED-49989 = . 0,
87 SICOR INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO 5,00 un 96,34 26.76% 122,12 610,60
. REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), o
8.8 SICOR | ED-49995 |\ USIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS 2,00 un 193,91 26,76% 245,80 491,60
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR
ED-50330 ~ ! - 2 > ’ ’ 0
89 SICOR APLICACAO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO 5,00 un 11843 26.76% 150,12 75061
i ESPELHO CRISTAL, DIMENSAO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAGAO , o
8.10 SICOR | ED81182 | -\ PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 m 88,27 26,76% 1189 559,46
BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSAO,TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM PINTURA
8.11 SICOR | ED-48172 |ELETROSTATICA, NA COR BRANCA, PRESSAO DA REDE MINIMA REFERENCIAL DE 6M.C. A, INCLUSIVE 0,00 un 1.690,20 26,76% 2.142,50 0,00
ACESSORIOS
9 MARMORARIA 11.951,15
) SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM , o
91 SICOR | ED51002 |\ R sAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - JANELA 0.61 m 322,52 26.76% 408,83 250,20
i SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM , o
9.2 SICOR | ED51002 | )2 AMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - PORTA 0,33 m 822,52 26,76% 408,83 134,91
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAGAO, FERRAGENS EM LATAO
ED-48533 d i , 5 o
9.3 SICOR CROMADO E AGESSORIOS 14,00 m 651,74 26,76% 826,15 11.566,04
10 COBERTURA 10.438,55
10.1 SICOR | ED4ss07 |ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO, 3264 - 108.76 26.76% 137.86 4.500,09
EXCLUSIVE TELHAS
102 SICOR | ED4sag1 |COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAGAO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA| 5, o e 133,02 26,76% 168,62 5.503.88
ISOLANTE/TERMICA
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE
ED-50661 2 9
10.3 SICOR ICAMENTO MANUAL VERTICAL 9,13 m 37,55 26,76% 47,60 434,57
11 INSTALACOES ELETRICAS 1.565,13
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM
ED-49187 et i , o
11.1 SICOR ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5,00 un 10,23 26,76% 12,97 64,84
. CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO o
"2 SICOR | ED-49190 REFORGADO, DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 un 11,91 26,76% 15,10 105,68
1.3 SICOR | ED-4eat4 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE 28,00 m 8,89 26.76% 127 315,53

RASGO




CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA
ED-48946 ~ g g ’ ' d 0,
114 | SICOR TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V 82,00 m 299 26,76% 8,79 810,79
! LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) i
1.5 | SICOR | ED-13357 || A MPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA 7,00 un 62,34 26,76% 79,02 853,16
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA
116 | SICOR | ED-15765 |PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 1,00 un 44,40 26,76% 56,28 56,28
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
- CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4'X2" DE N
1.7 | SICOR | ED-15733 |\ (1) pOSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA 3,00 un 31,70 26,76% 40.18 120,55
! CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), i
11.8 | SICOR | ED-15748 |01 pLACA 4X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA 100 un 3022 26,76% 38,31 38,31
12 LIMPEZA FINAL DE OBRA 223,67
121 | SICOR | ED-50266 |LIMPEZA FINAL DE PARA ENTREGA DA OBRA 22,68 e 7.78 26.76% 9,86 223,67
TOTAL GERAL 99.461,75
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