
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI
Obra: AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E.M. ÉZIA CÂNDIDA DA SILVA
Endereço: BAIRRO RURAL SANTA QUITÉRIA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UNID
Valor unitário s/ 

BDI
BDI

Valor unitário 
c/ BDI

R$ TOTAL C/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.777,35

1.1 SICOR ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 
PVA DUAS (2) DEMÃOS

1,00 m² 1.130,67 26,76% 1.433,24 1.433,24

1.2 SICOR - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO 1,00 un 271,47 26,76% 344,12 344,12
2 ESTRUTURAS 17.761,05

2.1 FUNDAÇÃO 7.379,53

2.1.1 SICOR ED-51111
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

1,85 m³ 9,10 26,76% 11,54 21,38

2.1.2 SICOR ED-29550 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 93,50 kg 13,51 26,76% 17,13 1.601,29
2.1.3 SICOR ED-29548 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 60,24 kg 13,64 26,76% 17,29 1.041,57

2.1.4 SICOR ED-48318
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25MPA, BRITA Nº 
(1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

1,95 m³ 604,03 26,76% 765,67 1.489,92

2.1.5 SICOR ED-49810 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) 16,66 m² 75,82 26,76% 96,11 1.601,18

2.1.6 SICOR ED-50764
REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA

17,44 m² 73,48 26,76% 93,14 1.624,19

2.2 PILARES 3.191,92
2.2.1 SICOR ED-29550 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 41,71 kg 13,51 26,76% 17,13 714,33
2.2.2 SICOR ED-29548 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 24,39 kg 13,64 26,76% 17,29 421,77

2.2.3 SICOR ED-48318
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25MPA, BRITA Nº 
(1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

1,02 m³ 604,03 26,76% 765,67 781,44

2.2.4 SICOR ED-8471 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 17,28 m² 58,18 26,76% 73,75 1.274,38
2.3 VIGAS CINTAMENTO 2.499,89

2.3.1 SICOR ED-29550 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 30,76 kg 13,51 26,76% 17,13 526,82
2.3.2 SICOR ED-29548 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR 17,23 kg 13,64 26,76% 17,29 297,87

2.3.3 SICOR ED-48318
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 25MPA, BRITA Nº 
(1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

0,80 m³ 604,03 26,76% 765,67 613,21

2.3.4 SICOR ED-8471 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) 14,40 m² 58,18 26,76% 73,75 1.061,99

2.4 LAJES 4.689,70

2.4.1 SICOR ED-50254

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 
4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO 
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 
ARMADA E CIMBRAMENTO

17,62 m² 135,91 26,76% 172,28 3.035,57

2.4.2 SICOR ED-50252
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 
4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO 
ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

3,85 m² 120,05 26,76% 152,18 585,88

2.4.3 SICOR RO-2165
Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,50 kg/m, espaçadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de 
madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,20 a 0,40 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e 
instalação

118,09 m 1,99 26,76% 2,52 297,87

2.4.4 SICOR ED-48313
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 10MPA, BRITA 
Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) - PISO DOS BANHEIROS (ESPESSURA 5CM)

1,13 m³ 535,94 26,76% 679,36 770,39

3 ALVENARIA 6.006,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ref: SICOR JUL/2025 - COM DESONERAÇÃO 

Prazo de 
Execução:120 dias

BDI 26,76%



3.1 SICOR ED-48502
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

11,20 m² 21,54 26,76% 27,30 305,81

3.2 SICOR ED-48467
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO 
NÃO REAPROVEITÁVEL

4,00 un 44,76 26,76% 56,74 226,95

3.3 SICOR ED-48452
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

15,07 m² 18,37 26,76% 23,29 350,82

3.4 SICOR ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

59,65 m² 67,76 26,76% 85,89 5.123,28

4 REVESTIMENTO 17.011,04

4.1 SICOR ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

119,30 m² 14,47 26,76% 18,34 2.188,22

4.2 SICOR ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

119,30 m² 34,46 26,76% 43,68 5.211,20

4.3 SICOR ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

1,13 m² 36,84 26,76% 46,70 52,96

4.4 SICOR ED-9081
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

59,65 m² 72,24 26,76% 91,57 5.462,01

4.5 SICOR ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

22,68 m² 43,54 26,76% 55,19 1.251,74

4.6 SICOR ED-50724
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

22,68 m² 84,79 26,76% 107,48 2.437,64

4.7 SICOR ED-48313
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 10MPA, BRITA 
Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) - CALÇADA LATERAL (ESPESSURA 5CM)

0,60 m³ 535,94 26,76% 679,36 407,27

5 PINTURA 2.744,69

5.1 SICOR ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

47,25 m² 7,17 26,76% 9,09 429,40

5.2 SICOR ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

47,25 m² 15,73 26,76% 19,94 942,03

5.3 SICOR ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

22,68 m² 9,01 26,76% 11,42 259,03

5.4 SICOR ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA  ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

22,68 m² 17,46 26,76% 22,13 501,96

5.5 SICOR ED-50527
PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO 
TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL), COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM 
LIXAMENTO

21,12 m131 22,87 26,76% 28,99 612,27

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.906,47
6.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2.845,93

6.1.1 SICOR ED-49936
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, 
TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

1,00 un 973,19 26,76% 1.233,62 1.233,62

6.1.2 SICOR ED-49848 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" 1,00 un 53,98 26,76% 68,43 68,43
6.1.3 SICOR ED-49845 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" 1,00 un 22,75 26,76% 28,84 28,84

6.1.4 SICOR ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

21,55 m 23,29 26,76% 29,52 636,21

6.1.5 SICOR ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

19,53 m 35,50 26,76% 45,00 878,85

6.2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4.060,54
6.2.1 SICOR ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM 3,00 un 88,43 26,76% 112,09 336,28

6.2.2 SICOR ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

6,62 m 23,45 26,76% 29,73 196,78

6.2.3 SICOR ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

8,25 m 29,03 26,76% 36,80 303,59

6.2.4 SICOR ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

14,71 m 42,45 26,76% 53,81 791,54

6.2.5 SICOR ED-49885
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X70CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

3,00 un 639,62 26,76% 810,78 2.432,35



7 PORTAS E ESQUADRIAS 9.805,86

7.1 SICOR ED-49600
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO 
NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

1,00 un 1.002,50 26,76% 1.270,77 1.270,77

7.2 SICOR ED-49602
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO 
NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

2,00 un 1.054,17 26,76% 1.336,27 2.672,53

7.3 SICOR ED-49595
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (55X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM ACABAMENTO 
NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE MARCO EM CANTONEIRA DE AÇO COM ABAS IGUAIS, LARGURA DE 
1.1/4" (31,75MM), ESP. 1/8" (3,17MM), TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

6,00 un 467,00 26,76% 591,97 3.551,82

7.4 SICOR ED-29481
JANELA TIPO BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO MINI BOREAL E=8,0MM - 50X120CM - ALUMÍNIO NA COR 
BRANCA

1,80 m² 1.012,74 26,76% 1.283,75 2.310,75

8 LOUÇAS E METAIS 13.269,92

8.1 SICOR ED-50297
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

7,00 un 570,43 26,76% 723,08 5.061,54

8.2 SICOR ED-48156
ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

7,00 un 39,94 26,76% 50,63 354,40

8.3 SICOR ED-50284
MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 140CM, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR 
CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 un 1.344,22 26,76% 1.703,93 1.703,93

8.4 SICOR ED-50348 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO 1,00 un 281,36 26,76% 356,65 356,65

8.5 SICOR ED-50282
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

5,00 un 515,60 26,76% 653,57 3.267,87

8.6 SICOR ED-16749
ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, COMPRIMENTO DE 30CM, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
INSTALAÇÃO

5,00 un 17,87 26,76% 22,65 113,26

8.7 SICOR ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

5,00 un 96,34 26,76% 122,12 610,60

8.8 SICOR ED-49995
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), 
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

2,00 un 193,91 26,76% 245,80 491,60

8.9 SICOR ED-50330
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 
APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO

5,00 un 118,43 26,76% 150,12 750,61

8.10 SICOR ED-51152
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5,00 m² 88,27 26,76% 111,89 559,46

8.11 SICOR ED-48172
BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C. A, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

0,00 un 1.690,20 26,76% 2.142,50 0,00

9 MARMORARIA 11.951,15

9.1 SICOR ED-51002
SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - JANELA

0,61 m² 322,52 26,76% 408,83 250,20

9.2 SICOR ED-51002
SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - PORTA

0,33 m² 322,52 26,76% 408,83 134,91

9.3 SICOR ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO 
CROMADO E ACESSÓRIOS

14,00 m² 651,74 26,76% 826,15 11.566,04

10 COBERTURA 10.438,55

10.1 SICOR ED-48407
ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, 
EXCLUSIVE TELHAS

32,64 m² 108,76 26,76% 137,86 4.500,09

10.2 SICOR ED-48421
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA 
ISOLANTE/TÉRMICA

32,64 m² 133,02 26,76% 168,62 5.503,88

10.3 SICOR ED-50661
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

9,13 m² 37,55 26,76% 47,60 434,57

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.565,13

11.1 SICOR ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM 
ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5,00 un 10,23 26,76% 12,97 64,84

11.2 SICOR ED-49190
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO 
REFORÇADO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,00 un 11,91 26,76% 15,10 105,68

11.3 SICOR ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE 
RASGO

28,00 m 8,89 26,76% 11,27 315,53



11.4 SICOR ED-48946
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V

82,00 m 2,99 26,76% 3,79 310,79

11.5 SICOR ED-13357
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) 
LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

7,00 un 62,34 26,76% 79,02 553,16

11.6 SICOR ED-15765
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA 
PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

1,00 un 44,40 26,76% 56,28 56,28

11.7 SICOR ED-15733
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

3,00 un 31,70 26,76% 40,18 120,55

11.8 SICOR ED-15748
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), 
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

1,00 un 30,22 26,76% 38,31 38,31

12 LIMPEZA FINAL DE OBRA 223,67
12.1 SICOR ED-50266 LIMPEZA FINAL DE PARA ENTREGA DA OBRA 22,68 m² 7,78 26,76% 9,86 223,67

99.461,75
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