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São Paulo/SP 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 
Ao 

Presidente da Comissão de Contratação 

Ref.: Edital de Concorrência Presencial nº 003/2026 do Município de ANDRADAS/MG. 

 

Prezado Senhor, 

 

A INFRAINVEST PARTICIPAÇÕES S.A. encaminha, nesta oportunidade, a seguinte solicitação de 

esclarecimento a respeito do Edital de Licitação em referência: 
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Número do 

esclarecimento 
Item do Edital Esclarecimento solicitado 

1 

Anexo IV 

 

Caderno de 

Encargos da 

Concessão 

 

Item 3 – Lista de 

Encargos e Item 7 

– Obras de 

Aperfeiçoamento 

do Sistema 

O Caderno de Encargos, no Item 3, define “ÁREA DA 

CONCESSÃO como o conjunto das áreas abrangidas pela 

concessão, incluindo o perímetro urbano da sede municipal, os 

distritos de Campestrinho e Gramínea, bem como os 

aglomerados do bairro Óleo e de São José da Cachoeira. 

Adicionalmente, integram a área de abrangência dos serviços 

concedidos os aglomerados rurais caracterizados pela existência 

de mais de 30 (trinta) unidades habitacionais concentradas em 

um raio de até 100 (cem) metros, conforme disposto na 

legislação municipal aplicável.” (grifo nosso) 

 

Em complemento, apresenta a ‘Figura 1 – Área de Abrangência 

da Concessão’ e a ‘Tabela 1 – Cadastro de Empreendimentos 

existentes na área de concessão’, nos quais são apresentadas 

outras localidades na área de concessão, além da sede municipal, 

os distritos de Campestrinho e Gramínea, bem como os 

aglomerados do bairro Óleo e de São José da Cachoeira. As 

outras localidades indicadas na figura não se enquadram no 

quesito de aglomeração de 30 unidades habitacionais em raio de 

100 m. 

 

Também, o Item 7 indica obras de aperfeiçoamento dos sistemas 

apenas para a sede municipal e para os distritos de Campestrinho 

e Gramínea, bem como os aglomerados do bairro Óleo e de São 

José da Cachoeira, sendo essas localidades consideradas 

também nos Estudos de Referência. Porém, não há menção nos 

Estudos de Referência de valores de CAPEX e OPEX para essas 

outras localidades. 

 

Ante ao exposto, perguntamos se, além da sede municipal e para 

os distritos de Campestrinho e Gramínea, bem como os 

aglomerados do bairro Óleo e de São José da Cachoeira, as 

demais localidades apresentadas na Figura 1 e na Tabela 1 

realmente integram a ÁREA DA CONCESSÃO, uma vez que não 

há previsão de CAPEX e OPEX para essas outras localidades, nem 

estas se enquadram no quesito de aglomeração apresentado no 

Edital? 
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Anexo IV 

 

Caderno de 

Encargos da 

Concessão 

 

Item 7 – Obras de 

Aperfeiçoamento 

do Sistema 

O Caderno de Encargos menciona no Item 7 que: “neste item do 

CADERNO DE ENCARGOS estão descritas as obrigações de 

investimentos da CONCESSIONÁRIA, visando a universalização 

dos serviços” (grifo nosso) 

 

Ao mesmo tempo, intitula os sub-itens como ‘Intervenções 

Propostas’, listando adequações, ampliação e implantação da 

infraestrutura necessárias. São listadas nestes sub-itens, as 

seguintes intervenções: 

 

“7.1 Intervenções Proposta - Sistema de Abastecimento de 

Água – SEDE 

(...) 

7.1.1 Reforma e Adequações do Sistema de Captação 

Reforma e adequação das captações superficiais do Ribeirão 

Pirapetinga e Caracol com a reestruturação dos barramentos de 

nível. 

(...) 

Reforma e adequação da captação superficial do Rio Jaguari-

Mirim com a implantação de um novo barramento de nível e 

ampliação das estações elevatórias de água bruta – EEAB01 e 

EEAB02, sendo uma captação em flutuante e uma casa de 

bombas de recalque, com três conjuntos. 

(...) 

 

7.1.2 Substituição das Adutoras de Água Bruta 

Substituição das adutoras de água bruta das captações 

superficiais, eliminando trechos em ferro fundido e cimento-

amianto, com novas linhas em material PEAD, aço ou ferro dúctil, 

dimensionadas por vazão de projeto, de pressões e regime 

transitórios, com adoção de dispositivos de proteção contra 

transitórios (ventosas, válvulas de controle/ retenção/ elevada 

resposta dinâmica, VRP e vasos de pressão). 

(...) 

7.1.3 Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Água – 

ETA 

Reforma da ETA convencional com recuperação civil/ 

eletromecânica dos floculadores, decantadores lamelares e filtros 

(leito filtrante), atualização de dosagem química, novo sistema de 

desinfecção/fluoretação, automação e segurança elétrica. 
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Ampliação por módulo adicional para atendimento de final de 

plano, com floculação, decantação lamelar e filtração, sistema de 

tratamento de resíduos e manejo de lodo (UTR), dimensionada 

para atender à demanda de pico e redundância até o final do 

horizonte do plano. 

(...) 

7.1.4 Substituição Parcial e Expansão da Adutora de Água Tratada 

Substituição de adutoras de água tratada, eliminando trechos em 

ferro fundido e cimento-amianto, por nova linha dimensionada à 

vazão de projeto, em material de alta confiabilidade (ex.: PEAD, 

ferro dúctil ou aço protegido), com válvulas de 

manobra/retenção, ventosas e macromedição. 

(...) 

7.1.5 Reforma e Adequações dos Reservatórios existentes 

Apesar do sistema de reservação de água do município de 

Andradas/MG ser suficiente para atender à demanda atual e 

futura da população, ainda requer um conjunto de ações 

corretivas e requalificadoras para manter de forma adequada o 

atendimento. A Concessionária será responsável pela execução 

integral dessas intervenções, com previsão de prazo de iniciar no 

Ano 04 e finalizar até o Ano 13, conforme especificado a seguir: 

• Reservatório Apoiado Principal (RAP 1.935m³ Demolição) – R01 

ETA Sede (Novo RAP 1.500m³) 

O reservatório de concreto da ETA apresenta danos estruturais 

significativos, exigindo recuperação completa do concreto, 

impermeabilização, proteção anticorrosiva e ajustes nos 

dispositivos de segurança. Após a ativação de um novo 

reservatório metálico de 1.500 m³ na mesma área, está prevista a 

desativação e demolição controlada do reservatório existente. 

• Reservatório Apoiado Secundário (RAP 250m³) – R02 ETA Sede 

O reservatório RAP02, assim como o RAP01, apresenta 

deteriorações causadas por intempéries, sendo recomendada 

sua desativação conjunta após a entrada em operação do novo 

reservatório metálico com interligações unificadas. O processo 

envolverá isolamento hidráulico, transferência de carga, by-pass 

operacional, esvaziamento, limpeza, demolição controlada e 

destinação adequada dos resíduos, conforme as normas 

vigentes. 

• Reservatório Elevado (REL 50m³) – R03 ETA Sede 

A Concessionária deverá implantar um novo reservatório elevado 
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do tipo taça com coluna seca, em aço carbono, na área da ETA 

Sede, conforme projeto previamente aprovado pelos órgãos 

competentes e, posteriormente, realizar a desativação e 

demolição do REL existente em concreto armado. 

• Reservatórios Concreto e Reservatórios Metálicos 

Os reservatórios metálicos e de concreto armado, devem passar 

por inspeção técnica para avaliar e verificar sua integridade 

estrutural e condições operacionais. E assim, realizar as melhorias 

físicas e funcionais, de recuperação estrutural, proteção 

anticorrosiva, impermeabilização, vedação, além de adequação 

de dispositivos de segurança e otimização operacional, conforme 

as normas vigentes. 

7.1.6 Reforma e Adequações das Estações Elevatórias de Água 

Tratada (EEAT) e Booster existentes 

O sistema de bombeamento de água tratada requer diagnóstico 

técnico completo (hidráulico e eletromecânico) para assegurar a 

continuidade de abastecimento com confiabilidade, eficiência 

energética e segurança operacional. A Concessionária deverá 

reformar civilmente e adequar eletromecanicamente as EEAT e 

Booster existentes, a iniciar no Ano 09 e finalizar até o Ano 10, 

conforme especificado abaixo: 

• EEAT 01 – ETA/R01 Sede 

A unidade existente deverá ser submetida a reformas hidráulicas 

e estruturais, incluindo recuperação de barrilete, 

impermeabilização, substituição ou recuperação do abrigo do 

QCM, pintura geral, urbanização e adequações operacionais, 

como instalação de macromedidor e atuadores elétricos das 

válvulas existentes. 

• EEAT 02 – R01/R03 Sede 

Substituir a unidade existente em abrigo de alvenaria (próxima 

ao R02, a desativar) por elevatória compacta em contêiner, com 

dois conjuntos motobombas centrífugas, sucção/descarga em 

barrilete com válvulas de bloqueio/retenção e quadro de 

comando com inversores de frequência e soft-starter, motores 

IE3/IE4, instrumentação (pressão, vazão e nível), macromedição, 

CLP com telemetria, proteção elétrica (QGBT/QTA, seletividade, 

DPS/DR), SPDA/aterramento, ventilação/acústica, base/fundação 

e interligações hidráulicas, além de adequações NR-10/NR-12, 

sinalização de segurança, testes de performance e 

comissionamento. 
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• EEAT 03 – Alto da Serra 

A unidade existente deverá ser submetida a reformas hidráulicas 

e estruturais, incluindo recuperação de barrilete, 

impermeabilização, substituição ou recuperação do abrigo do 

QCM, pintura geral, urbanização e adequações operacionais, 

como instalação de macromedidor e atuadores elétricos das 

válvulas existentes. 

• Booster – Alvorada 

A unidade existente deverá ser submetida a reformas hidráulicas 

e estruturais, incluindo recuperação de barrilete, 

impermeabilização, substituição ou recuperação do abrigo do 

QCM, pintura geral, urbanização e adequações operacionais, 

como instalação de macromedidor e atuadores elétricos das 

válvulas existentes. 

• Booster – Jardim Ypê 

A unidade existente deverá ser submetida a reformas hidráulicas 

e estruturais, incluindo recuperação de barrilete, 

impermeabilização, substituição ou recuperação do abrigo do 

QCM, pintura geral, urbanização e adequações operacionais, 

como instalação de macromedidor e atuadores elétricos das 

válvulas existentes. 

• Booster – Rio Negro 

A unidade existente deverá ser submetida a reformas hidráulicas 

e estruturais, incluindo recuperação de barrilete, 

impermeabilização, substituição ou recuperação do abrigo do 

QCM, pintura geral, urbanização e adequações operacionais, 

como instalação de macromedidor e atuadores elétricos das 

válvulas existentes. 

(...) 

7.1.7 Substituição Parcial e Expansão de Rede de Distribuição de 

Água Tratada 

Substituição de redes de distribuição de água tratada, 

eliminando trechos em ferro fundido e cimento-amianto, por 

nova linha dimensionada à vazão de projeto, em material de alta 

confiabilidade (ex.: PEAD e PVC), com válvulas de 

manobra/retenção, ventosas e descargas. 

Expansão de rede de distribuição de água tratada para 

atendimento ao crescimento vegetativo do município, 

dimensionada à vazão de projeto, com material de alta 

confiabilidade (ex.: PEAD e PVC) e acessórios operacionais. 
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(...) 

7.1.8 Substituição Parcial e Expansão de Ligação Domiciliar de 

água 

Substituição de ligações domiciliares de água tratada em ferro 

fundido e cimento-amianto, por novos ramais em material de 

alta confiabilidade (ex.: PEAD e PVC). Além disso prevê a 

substituição e manutenção de hidrômetro com periodicidade a 

cada 7 anos 

Expansão de ligação domiciliar para atendimento ao crescimento 

vegetativo do município, com material de alta confiabilidade (ex.: 

PEAD e PVC). 

(...) 

7.2 Intervenções Proposta - Sistema de Abastecimento de 

Água – DISTRITO DE GRAMÍNEA 

(...) 

7.2.1 Adequações e Melhorias do Sistema de Captação 

Subterrânea 

Adequação das captações subterrâneas Poço Tubular 01 e 02 

com instalação de sistema de abrandamento por troca, 

dimensionado à vazão de projeto e dureza final especificada. 

Implantação de macromedição e desinfecção final por 

hipoclorito de sódio com controle de dosagem. Melhorias civis 

nos abrigos de alvenaria para condicionamento dos painéis 

QTA/QGBT com aterramento/SPDA. 

(...) 

7.2.2 Substituição das Adutoras de Água Tratada 

Substituição das adutoras de água tratada dos poços tubulares, 

eliminando trechos em ferro fundido e cimento-amianto, por 

nova linha dimensionada à vazão de projeto, em material de alta 

confiabilidade (ex.: PEAD e PVC), com válvulas de 

manobra/retenção, ventosas e macromedição. 

(...) 

7.2.3 Implantação de novos Reservatórios 

Implantação de reservatório metálico elevado tipo taça (coluna 

seca) em aço carbono, capacidade 50 m³, cota de lâmina d’água 

dimensionada para garantir pressão mínima nas regiões mais 

elevadas do distrito; inclui fundação/bloco de ancoragem, 

escada/guarda-corpo/linha de vida, SPDA/aterramento, pintura 

e proteção anticorrosiva, instrumentação (transmissores de 

nível/pressão, macromedidor), ventilação e extravasor 
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normativos, testes de estanqueidade e comissionamento, 

conforme normas aplicáveis. 

(...) 

7.2.5 Expansão e Substituição de Ligação Domiciliar de água 

Expansão e substituição de ligações domiciliares de água tratada 

em ferro fundido e cimento-amianto, por novos ramais em 

material de alta confiabilidade (ex.: PEAD e PVC). Além disso 

prevê a substituição e manutenção de hidrômetro com 

periodicidade a cada 7 anos. 

(...) 

7.3 Intervenções Proposta - Sistema de Abastecimento de 

Água – DISTRITO DE CAMPESTRINHO 

(...) 

7.3.1 Adequações e Melhorias do Sistema de Captação 

Subterrânea 

Adequação das captações subterrâneas Poço Tubular 01 e 02, 

com instalação de sistema de abrandamento por troca, 

dimensionado à vazão de projeto e dureza final especificada 

(prazo Ano 01). Implantação de macromedição e desinfecção 

final por hipoclorito de sódio com controle de dosagem. 

Melhorias civis nos abrigos de alvenaria para condicionamento 

dos painéis QTA/QGBT com aterramento/SPDA. Previsão de 

perfuração e instalação de novo Poço Tubular 03, como toda 

infraestrutura operacional completa para atendimento da 

demanda populacional futura. 

(...) 

7.3.2 Substituição e Implantação de Adutoras de Água Tratada 

Substituição das adutoras de água tratada dos poços tubulares 

existentes, eliminando trechos em ferro fundido e cimento-

amianto, por nova linha dimensionada à vazão de projeto, em 

material de alta confiabilidade (ex.: PEAD e PVC) com válvulas de 

manobra/retenção, ventosas e macromedição. Implantação de 

nova adutora de água tratada do poço tubular 03. 

(...) 

7.3.5 Expansão e Substituição de Ligação Domiciliar de água 

Expansão e substituição de ligações domiciliares de água tratada 

em ferro fundido e cimento-amianto, por novos ramais em 

material de alta confiabilidade (ex.: PEAD e PVC). Além disso 

prevê a substituição e manutenção de hidrômetro com 

periodicidade a cada 7 anos 
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(...) 

7.4 Intervenções Proposta - Sistema de Abastecimento de 

Água – AGLOMERADO SÃO JOSÉ DA CACHOEIRA  

(...) 

7.4.1 Adequações e Melhorias do Sistema de Captação 

Subterrânea 

Implantação de captação subterrânea através de perfuração e 

instalação de Poço Tubular Profundo, com instalação de 

conjunto motobomba submersa, barrilete, sistema de 

macromedição e desinfecção final por hipoclorito de sódio com 

controle de dosagem, construção de abrigo em alvenaria para 

condicionamento dos painéis QTA/QGBT com 

aterramento/SPDA. 

(...) 

7.4.2 Implantação de Adutora de Água Tratada 

Implantação de adutora de água tratada do novo poço tubular 

profundo, dimensionada à vazão de projeto, em material de alta 

confiabilidade (ex.: PEAD e PVC), com válvulas de 

manobra/retenção, ventosas e macromedição. 

(...) 

7.4.3 Reforma, Adequações e Implantação de Reservatórios 

(...) 

Implantação de reservatório metálico elevado tipo taça (coluna 

seca) em aço carbono, capacidade 30 m³, cota de lâmina d’água 

dimensionada para garantir pressão mínima nas regiões mais 

elevadas do distrito; inclui fundação/bloco de ancoragem, 

escada/guarda-corpo/linha de vida, SPDA/aterramento, pintura 

e proteção anticorrosiva, instrumentação (transmissores de 

nível/pressão, macromedidor), ventilação e extravasor 

normativos, testes de estanqueidade e comissionamento, 

conforme normas aplicáveis. 

(...) 

7.4.5 Expansão e Substituição de Ligação Domiciliar de água 

Expansão e substituição de ligações domiciliares de água tratada 

em ferro fundido e cimento-amianto, por novos ramais em 

material de alta confiabilidade (ex.: PEAD e PVC). Além disso 

prevê a substituição e manutenção de hidrômetro com 

periodicidade a cada 7 anos 

(...) 

7.5 Intervenções Proposta - Sistema de Abastecimento de 
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Água – BAIRRO ÓLEO 

(...) 

7.5.1 Adequações e Melhorias do Sistema de Captação 

Subterrânea 

Adequação das captações subterrâneas Poço Tubular 01 e 02, 

com instalação de barrilete, macromedição e desinfecção final 

por hipoclorito de sódio com controle de dosagem. Melhorias 

civis nos abrigos de alvenaria para condicionamento dos painéis 

QTA/QGBT com aterramento/SPDA e urbanização. 

(...) 

7.5.2 Implantação de Adutora de Água Tratada 

Implantação de adutora de água tratada do Poço Tubular 01, 

dimensionada à vazão de projeto, em material de alta 

confiabilidade (ex.: PEAD e PVC), com válvulas de 

manobra/retenção, ventosas e macromedição. 

(...) 

7.5.3 Reforma, Adequações e Implantação de Reservatórios 

(...) 

Implantação de reservatório metálico elevado tipo taça (coluna 

seca) em aço carbono, capacidade 30 m³, cota de lâmina d’água 

dimensionada para garantir pressão mínima nas regiões mais 

elevadas do distrito; inclui fundação/bloco de ancoragem, 

escada/guarda-corpo/linha de vida, SPDA/aterramento, pintura 

e proteção anticorrosiva, instrumentação (transmissores de 

nível/pressão, macromedidor), ventilação e extravasor 

normativos, testes de estanqueidade e comissionamento, 

conforme normas aplicáveis. 

(...) 

7.5.5 Expansão e Substituição de Ligação Domiciliar de água 

Expansão e substituição de ligações domiciliares de água tratada 

em ferro fundido e cimento-amianto, por novos ramais em 

material de alta confiabilidade (ex.: PEAD e PVC). Além disso 

prevê a substituição e manutenção de hidrômetro com 

periodicidade a cada 7 anos 

(...)” 

 

Tendo em vista o exposto, questionamos se tais obras serão de 

fato obrigação específica da Concessionária, sendo dela cobrado 

a implantação / execução dessas obras específicas, ou as 

menções no Caderno de Encargos são somente a título de 
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Número do 

esclarecimento 
Item do Edital Esclarecimento solicitado 

caracterização do problema que precisa ser resolvido, podendo 

a Concessionária solucionar de outra forma os problemas 

indicados, se valendo de outras soluções tecnológicas de 

engenharia para garantir o atendimento pleno da população 

com os serviços de água? 
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Anexo I 

 

Contrato de 

Concessão 

 

Capítulo 11 – 

Investimentos em 

renovação e 

expansão do 

sistema sob 

responsabilidade 

da concessionária 

 

e 

 

Anexo IV 

 

Caderno de 

Encargos da 

Concessão 

 

Item 7 – Obras de 

Aperfeiçoamento 

do Sistema 

A cláusula 11.11 da minuta do Contrato de Concessão define que 

“a CONCESSIONÁRIA poderá adotar soluções alternativas, 

individuais ou coletivas, dentro da ÁREA DA CONCESSÃO, para 

USUÁRIOS localizados em áreas em que os sistemas tradicionais 

de fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário não sejam 

viáveis, (...).” 

 

O Caderno de Encargos prevê objetivamente a implantação de 

sistemas convencionais de esgotamento sanitário (redes e 

ligações, coletores, elevatórias, linhas de recalque e ETE) nos 

distritos de Campestrinho e Gramínea e nos aglomerados do 

bairro Óleo e de São José da Cachoeira. Todavia, as populações 

somadas desses distritos e aglomerados alcançarão somente 

cerca de mil habitantes, o que por si só denota inviabilidade 

desse tipo de solução para essas localidades. 

 

Pelo exposto, questionamos se de fato será exigida a 

implantação de sistemas convencionais para essas localidades 

com mencionado no Caderno de Encargos, ou a Concessionária 

poderá atender a população dessas localidades com soluções 

alternativas conforme prevê a minuta de contrato, se valendo de 

outras soluções tecnológicas de engenharia para garantir o 

atendimento pleno da população com os serviços de esgoto? 

 

 

 

Goiânia, 21 de abril de 2026. 

 

 

 

INFRAINVEST PARTICIPAÇÕES S.A 
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