ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista
Concorrência por Menor Preço - 007/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS	1.382,80	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0002	LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO	48,06	354,00	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO	3,43	12.732,84	M2	Homologado	Menor Preço
	0004	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	80,08	3.536,90	MT	Homologado	Menor Preço
	0005	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	80,67	12,60	MT	Homologado	Menor Preço
	0006	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (COLCHAO EM PE DE PEDRA 6 CM).	105,14	11.190,06	M2	Homologado	Menor Preço
	0007	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO EM CAMINHAO TRACAO 6X2 TIPO TRUCADO PESO BRUTO TOTAL PBT DE 23000KG COM GUINDASTE ARTICULADO MOMENTO DE CARGA MAXIMO DE 10TXM E CARROCERIA DE	1,11	26.117,25	TXKM	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.551.834,13				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/09/2025 - 14:29	EDITAL DE LICITAÇÃO - CALÇAMENTO MORRO.pdf
16/09/2025 - 16:30	Planilha Orçamentária - Pavimentação Serra -TRECHO 03.xls
16/09/2025 - 16:30	CRONOGRAMA_FISICO-FINANCEIRO_assinado (4).pdf
16/09/2025 - 16:31	BDI_assinado (3).pdf
16/09/2025 - 16:32	Planilha_Orcamentaria_Calcamento_Serra_-_Trecho_03_-_CURVA_ABC_assinado.pdf
16/09/2025 - 16:32	Projeto_Pavimentacao_Serra_TRECHO_-_03_-_Folha_A0_assinado.pdf
08/10/2025 - 10:51	PARECER_TECNICO_-_LICITACAO_SERRA_assinado.pdf
09/10/2025 - 13:31	PARECER_TECNICO_-_DOCUMENTACAO_JLG_assinado.pdf
13/10/2025 - 13:36	PARECER_TECNICO_-_LICITACAO_SERRA_assinado VISATO.pdf
20/10/2025 - 13:40	PARECER_TECNICO_VISATO_assinado.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
03/10/2025 - 11:41:09	Envio de Propostas Readequadas 007/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:41 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 12:08:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:16:55	Envio de Propostas Readequadas 007/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:16 do dia 07/10/2025.
08/10/2025 - 10:55:55	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2025 - 13:13:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2025 - 14:57:06	Envio de Propostas Readequadas 007/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:57 do dia 10/10/2025.
10/10/2025 - 11:28:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 13:38:51	Documentos solicitados para o processo 007/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 14:49:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 007/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 31.985.426/0001-75 - Endereço: Avenida Barão Homem de Melo - CEP: 30494275 - UF: MG - Município: - Telefone: (31) 99905-1262

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO PAREDAO, NO TRECHO 03, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA					
	0001	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS	serv	serv	1,00 UN	R$ 1.153,06	R$ R$ 1.153,06
	0002	LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO	serv	serv	354,00 SVÇ	R$ 40,26	R$ R$ 14.252,04
	0003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO	serv	serv	12.732,84 M2	R$ 2,87	R$ R$ 36.543,25
	0004	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	serv	serv	3.536,90 MT	R$ 67,09	R$ R$ 237.290,62

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

0005	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	serv	serv	12,60 MT	R$ 67,58	R$ R$ 851,51
0006	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (COLCHAO EM PE DE PEDRA 6 CM).	serv	serv	11.190,06 M2	R$ 88,08	R$ R$ 985.620,48
0007	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO EM CAMINHAO TRACAO 6X2 TIPO TRUCADO PESO BRUTO TOTAL PBT DE 23000KG COM GUINDASTE ARTICULADO MOMENTO DE CARGA MAXIMO DE 10TXM E CARROCERIA DE	serv	serv	26.117,25 TXKM	R$ 0,93	R$ R$ 24.289,04
	TOTAL DO LOTE					R$ 1.300.000,01

TOTAL DO VENCEDOR R$ 1.300.000,01

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	17/09/2025 - 10:15:02	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA	1,00	R$1.382,80	R$ 1.382,80	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	17/09/2025 - 11:35:44	prop	prop	1,00	R$1.382,80	R$ 1.382,80	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	19/09/2025 - 21:11:52	placa	propria	1,00	R$1.382,80	R$ 1.382,80	Sim
VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	30/09/2025 - 09:38:15	serv	serv	1,00	R$1.382,80	R$ 1.382,80	Não
RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	01/10/2025 - 14:20:32	RX	RX	1,00	R$1.382,80	R$ 1.382,80	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	02/10/2025 - 21:32:02	N/A	N/A	1,00	R$1.382,80	R$ 1.382,80	Sim
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	03/10/2025 - 08:34:46	MINAS LETRAS	MINAS LETRAS	1,00	R$1.382,80	R$ 1.382,80	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	17/09/2025 - 10:15:02	LOCACAO TOPOGRAFICA	LOCACAO TOPOGRAFICA	354,00	R$48,06	R$ 17.013,24	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	17/09/2025 - 11:35:44	prop	prop	354,00	R$48,06	R$ 17.013,24	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	19/09/2025 - 21:13:02	topografia	topografia	354,00	R$48,06	R$ 17.013,24	Sim
VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	30/09/2025 - 09:38:15	serv	serv	354,00	R$48,06	R$ 17.013,24	Não
RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	01/10/2025 - 14:20:32	RX	RX	354,00	R$48,06	R$ 17.013,24	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	02/10/2025 - 21:32:31	N/A	N/A	354,00	R$48,06	R$ 17.013,24	Sim
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	03/10/2025 - 08:35:20	GS TOPOGRAFIA	GS TOPOGRAFIA	354,00	R$48,06	R$ 17.013,24	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	17/09/2025 - 10:15:02	REGULARIZACAO E COMPACTACAO	REGULARIZACAO E COMPACTACAO	12.732,84	R$3,43	R$ 43.673,64	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	17/09/2025 - 11:35:44	prop	prop	12.732,84	R$3,43	R$ 43.673,64	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	19/09/2025 - 21:15:04	regularização	rolo vibratorio	12.732,84	R$3,43	R$ 43.673,64	Sim
VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	30/09/2025 - 09:38:15	serv	serv	12.732,84	R$3,43	R$ 43.673,64	Não
RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	01/10/2025 - 14:20:32	RX	RX	12.732,84	R$3,43	R$ 43.673,64	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	02/10/2025 - 21:32:58	N/A	N/A	12.732,84	R$3,43	R$ 43.673,64	Sim
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	03/10/2025 - 08:35:47	PROPRIO	PROPRIO	12.732,84	R$3,43	R$ 43.673,64	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	17/09/2025 - 10:15:02	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA	3.536,90	R$80,08	R$ 283.234,95	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	17/09/2025 - 11:35:44	prop	prop	3.536,90	R$80,08	R$ 283.234,95	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	19/09/2025 - 21:16:25	meio fio	MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTR	3.536,90	R$80,67	R$ 285.321,72	Sim
VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	30/09/2025 - 09:38:15	serv	serv	3.536,90	R$80,08	R$ 283.234,95	Não
RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	01/10/2025 - 14:20:32	RX	RX	3.536,90	R$80,08	R$ 283.234,95	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	02/10/2025 - 21:33:38	N/A	N/A	3.536,90	R$80,08	R$ 283.234,95	Sim
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	03/10/2025 - 08:36:22	PROPRIO	PROPRIO	3.536,90	R$80,08	R$ 283.234,95	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	17/09/2025 - 10:15:02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	12,60	R$80,67	R$ 1.016,44	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	17/09/2025 - 11:35:44	prop	prop	12,60	R$80,67	R$ 1.016,44	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	19/09/2025 - 21:18:50	MEIO FIOS	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO	12,60	R$80,67	R$ 1.016,44	Sim
VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	30/09/2025 - 09:38:15	serv	serv	12,60	R$80,67	R$ 1.016,44	Não
RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	01/10/2025 - 14:20:32	RX	RX	12,60	R$80,67	R$ 1.016,44	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	02/10/2025 - 21:34:08	N/A	N/A	12,60	R$80,67	R$ 1.016,44	Sim
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	03/10/2025 - 08:36:40	PROPRIO	PROPRIO	12,60	R$80,67	R$ 1.016,44	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (COLCHAO EM PE DE PEDRA 6 CM).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	17/09/2025 - 10:15:02	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERT	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERT	11.190,06	R$105,14	R$ 1.176.522,91	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	17/09/2025 - 11:35:44	prop	prop	11.190,06	R$105,14	R$ 1.176.522,91	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	19/09/2025 - 21:20:14	pavimento	BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM	11.190,06	R$105,14	R$ 1.176.522,91	Sim
VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	30/09/2025 - 09:38:15	serv	serv	11.190,06	R$105,14	R$ 1.176.522,91	Não
RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	01/10/2025 - 14:20:32	RX	RX	11.190,06	R$105,14	R$ 1.176.522,91	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	02/10/2025 - 21:34:38	N/A	N/A	11.190,06	R$105,14	R$ 1.176.522,91	Sim
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	03/10/2025 - 08:37:00	PROPRIO	PROPRIO	11.190,06	R$105,14	R$ 1.176.522,91	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO EM CAMINHAO TRACAO 6X2 TIPO TRUCADO PESO BRUTO TOTAL PBT DE 23000KG COM GUINDASTE ARTICULADO MOMENTO DE CARGA MAXIMO DE 10TXM E CARROCERIA DE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	17/09/2025 - 10:15:02	TRANSPORTE	TRANSPORTE	26.117,25	R$1,11	R$ 28.990,15	Sim
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	17/09/2025 - 11:35:44	prop	prop	26.117,25	R$1,11	R$ 28.990,15	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	19/09/2025 - 21:21:34	transporte	piso	26.117,25	R$1,11	R$ 28.990,15	Sim
VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	30/09/2025 - 09:38:15	serv	serv	26.117,25	R$1,11	R$ 28.990,15	Não
RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	01/10/2025 - 14:20:32	RX	RX	26.117,25	R$1,11	R$ 28.990,15	Não
BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	02/10/2025 - 21:35:24	N/A	N/A	26.117,25	R$1,11	R$ 28.990,15	Sim
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	03/10/2025 - 08:37:21	PROPRIO	PROPRIO	26.117,25	R$1,11	R$ 28.990,15	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	60 dias
RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	60 dias
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	060 dias
CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	60 dias
VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	60 dias
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	60 dias
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO PAREDAO, NO TRECHO 03, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/09/2025 - 10:15:02	1.551.834,13 (proposta)	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
17/09/2025 - 11:35:44	1.551.834,13 (proposta)	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
19/09/2025 - 21:21:34	1.553.920,90 (proposta)	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
30/09/2025 - 09:38:15	1.551.834,13 (proposta)	31.985.426/0001-75 - VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
01/10/2025 - 14:20:32	1.551.834,13 (proposta)	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/10/2025 - 21:35:24	1.551.834,13 (proposta)	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 08:37:21	1.551.834,13 (proposta)	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:11:37	1.540.000,00	31.985.426/0001-75 - VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:11:58	1.535.000,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:13:23	1.530.000,00	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:14:08	1.525.000,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:14:52	1.520.000,00	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:15:16	1.500.000,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:16:20	1.499.900,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/10/2025 - 09:17:38	1.498.000,00	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:17:41	1.490.000,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:17:41	1.480.000,00	31.985.426/0001-75 - VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:17:46	1.498.800,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:18:05	1.475.000,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:19:09	1.470.000,00	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:19:40	1.450.000,00	31.985.426/0001-75 - VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:20:52	1.440.000,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:21:37	1.435.000,00	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:22:05	1.400.000,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/10/2025 - 09:22:31	1.390.000,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:23:09	1.350.000,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

03/10/2025 - 09:23:12	1.350.000,00	31.985.426/0001-75 - VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:23:55	1.349.500,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:24:07	1.340.000,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/10/2025 - 09:24:49	1.325.000,00	11.852.645/0001-79 - RX CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:25:05	1.300.000,00	31.985.426/0001-75 - VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:26:01	1.250.000,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
03/10/2025 - 09:26:18	1.430.000,00	19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:27:16	1.429.000,00	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido
03/10/2025 - 09:29:13	1.428.000,00	32.091.094/0001-48 - CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	08/10/2025 - 13:13:10	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	DOC.JLG.pdf
Model	13/10/2025 - 14:49:50	31.985.426/0001-75 - VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Documentação Visato.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/10/2025 - 13:33:45	JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	Item 0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO PAREDAO, NO TRECHO 03, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

Desclassificação: Conforme parecer anexado a este processo emitido pelo engenheiro responsável tem-se que a empresa arrematante não apresentou os documentos em conformidade com o exigido no edital, estando portanto, inabilitada

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/10/2025 - 14:35	23/10/2025 - 23:59	28/10/2025 - 23:59

0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO PAREDAO, NO TRECHO 03, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
31985426000175 - VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	03/10/2025 - 13:53:19	A composição de preços unitarios está TOTALMENTE incoerente com os valores e itens apresentado na planilha e propostas.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO PAREDAO, NO TRECHO 03, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	Desclassificado	1.250.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

2º	VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.985.426/0001-75	Arrematante	1.300.000,00
3º	RX CONSTRUTORA LTDA	11.852.645/0001-79	Classificado	1.325.000,00
4º	CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA	32.091.094/0001-48	Classificado	1.428.000,00
5º	BAS CONSTRUTORA LTDA	19.988.502/0001-09	Classificado	1.430.000,00
6º	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	Classificado	1.498.800,00
7º	CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	Classificado	1.551.834,13

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/09/2025 - 16:30:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha Orçamentária - Pavimentação Serra -TRECHO 03.xls) em 16/09/2025 às 16:30.
16/09/2025 - 16:30:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA_FISICO-FINANCEIRO_assinado (4).pdf) em 16/09/2025 às 16:30.
16/09/2025 - 16:31:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI_assinado (3).pdf) em 16/09/2025 às 16:31.
16/09/2025 - 16:32:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_Orcamentaria_Calcamento_Serra_-_Trecho_03_-_CURVA_ABC_assinado.pdf) em 16/09/2025 às 16:32.
16/09/2025 - 16:32:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projeto_Pavimentacao_Serra_TRECHO_-_03_-_Folha_A0_assinado.pdf) em 16/09/2025 às 16:32.
03/10/2025 - 09:02:59	Agente de Contratação	Bom dia, gostaria de dar boas vindas e me colocar a disposição pro necessário
03/10/2025 - 09:03:19	Agente de Contratação	informo que toda e qualquer comunicação deverá ser feita através do chat e no momento oportuno, não atendemos ligações ou respondemos e-mails durante a condução do certame
03/10/2025 - 09:04:26	Agente de Contratação	passaremos a analisar as propostas e logo após estaremos abrindo a fase de lances do processo, fiquem atentos
03/10/2025 - 09:04:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/10/2025 - 09:05:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/10/2025 - 09:05:11	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/10/2025 - 09:05:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/10/2025 - 09:05:37	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/10/2025 - 09:05:37	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/10/2025 - 09:08:25	Agente de Contratação	vamos pessoal, registrem seus lances!
03/10/2025 - 09:11:38	Agente de Contratação	pessoal, caso não haja registro de lances estaremos reabrindo a fase de lances quantas vezes forem necessárias
03/10/2025 - 09:31:14	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
03/10/2025 - 09:31:28	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante JLG EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.250.000,00.
03/10/2025 - 09:35:27	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:35 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 09:36:22	Agente de Contratação	JLG EMPREENDIMENTOS LTDA o que conseguimos melhorar na proposta de vocês?
03/10/2025 - 09:46:05	Agente de Contratação	JLG EMPREENDIMENTOS LTDA??
03/10/2025 - 10:25:00	Agente de Contratação	JLG EMPREENDIMENTOS LTDA ainda estamos aguardando sua resposta
03/10/2025 - 11:40:07	Agente de Contratação	não obtivermos resposta da empresa arrematante, portanto, subintende-se que está não está disposta a negociar o preço ofertado
03/10/2025 - 11:40:39	Agente de Contratação	mos abrindo o prazo para apresentação da proposta com os valores corrigidos, nos termos do item 10 do instrumento convocatório
03/10/2025 - 11:41:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:41 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 11:41:47	Agente de Contratação	lembrando que a proposta deverá ser encaminhada nos estritos termos descritos no item 10 do edital
03/10/2025 - 12:08:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/10/2025 - 13:11:05	Agente de Contratação	Informo que a empresa deve encaminhar os documentos exigidos no item 10.7 do instrumento convocatório, não tão somente preencher a proposta através do sistema
03/10/2025 - 13:31:10	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
03/10/2025 - 13:49:52	Agente de Contratação	Informo que estaremos encaminhando a proposta e os demais anexos para análise do setor de engenharia
03/10/2025 - 13:51:15	Agente de Contratação	estaremos suspendendo a sessão e retornaremos segunda-feira (06/10/2025) às 10h00min
03/10/2025 - 13:53:19	Sistema	O fornecedor VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/10/2025 - 10:01:21	Agente de Contratação	bom dia a todos

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

06/10/2025 - 10:11:36	Agente de Contratação	Considerando a manifestação da licitante ora arrematante alegando que não foram obedecidos os prazos descritos no instrumento convocatório para apresentação de proposta com os valores corrigidos. Considerando que foi avaliado por esta equipe de licitação e realmente o prazo descrito para apresentação da proposta com os valores corrigidos é de 24 (vinte e quatro) horas, diferente das 2 (duas) horas abertas inicialmente. Considerando a necessidade de correção dos valores finais entre a proposta digitada no sistema e a proposta encaminhada pela licitante. Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância. Considerando o teor das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, em que há previsão de poder a Administração Pública revogar os próprios atos, ainda que parcialmente como no presente caso, no exercício da autotutela. Considerando o principio da vinculação ao... (CONTINUA)
06/10/2025 - 10:11:36	Agente de Contratação	(CONT. 1) instrumento convocatório, ao qual se faz lei entre as partes.
06/10/2025 - 10:14:10	Agente de Contratação	Assim, DECIDO: pela abertura de novo prazo para apresentação da proposta da arrematante, respeitando o prazo inicialmente previsto no item 10.1 do edital de 01 (um) dia útil
06/10/2025 - 10:16:22	Agente de Contratação	lembramos que caso a empresa encaminhe sua proposta antes do término do referido prazo, tal proposta será encaminhada de imediato ao setor de engenharia pra que este avalie a mesma, tendo em vista a busca pela celeridade processual e eficiência
06/10/2025 - 10:16:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:16 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 08:29:12	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
07/10/2025 - 10:27:50	Agente de Contratação	bom dia
07/10/2025 - 10:28:22	Agente de Contratação	agradecemos o envio da proposta e informo que estaremos encaminhando a proposta e os demais anexos para análise do setor de engenharia
07/10/2025 - 10:28:58	Agente de Contratação	estaremos suspendendo a sessão e retornaremos quarta-feira (08/10/2025) às 10h30min
08/10/2025 - 10:47:55	Agente de Contratação	Bom dia a todos
08/10/2025 - 10:51:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_-_LICITACAO_SERRA_assinado.pdf) em 08/10/2025 às 10:51.
08/10/2025 - 10:52:19	Agente de Contratação	Conforme parecer anexado a presente licitação, o engenheiro opinou pela aprovação da proposta encaminhada pela empresa
08/10/2025 - 10:52:54	Agente de Contratação	assim estaremos aprovando a proposta e abrindo prazo para apresentação dos documentos de habilitação
08/10/2025 - 10:53:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
08/10/2025 - 10:55:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 08/10/2025.
08/10/2025 - 10:55:56	Sistema	Motivo: solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa
08/10/2025 - 13:13:10	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2025 - 15:03:47	Agente de Contratação	boa tarde, agradecemos o envio da documentação e estaremos fazendo a analise da mesma, encaminhando a parte de qualificação técnica para avaliação e aval do engenheiro responsável
08/10/2025 - 15:05:41	Agente de Contratação	a principio o retorno desta sessão fica marcado para amanhã (quinta-feira) 09/10/2025 às 10h00min
09/10/2025 - 10:07:57	Agente de Contratação	Bom dia a todos
09/10/2025 - 10:09:22	Agente de Contratação	informo que ainda não obtivemos resposta do setor técnico relativa a avaliação da documentação técnica da empresa arrematante
09/10/2025 - 10:11:27	Agente de Contratação	assim, fica prorrogada a reabertura desta sessão para às 13h30min do dia de hoje (09/10/2025)
09/10/2025 - 13:30:19	Agente de Contratação	boa tarde
09/10/2025 - 13:31:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_-_DOCUMENTACAO_JLG_assinado.pdf) em 09/10/2025 às 13:31.
09/10/2025 - 13:33:06	Agente de Contratação	Conforme parecer anexado a este processo emitido pelo engenheiro responsável tem-se que a empresa arrematante não apresentou os documentos em conformidade com o exigido no edital, estando portanto, inabilitada
09/10/2025 - 13:33:45	Sistema	O fornecedor JLG EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
09/10/2025 - 13:33:45	Sistema	Motivo: Conforme parecer anexado a este processo emitido pelo engenheiro responsável tem-se que a empresa arrematante não apresentou os documentos em conformidade com o exigido no edital, estando portanto, inabilitada
09/10/2025 - 13:33:45	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.300.000,00.
09/10/2025 - 13:33:45	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
09/10/2025 - 13:34:22	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 09/10/2025 às 13:55, encerrando às 14:00:00.
09/10/2025 - 14:00:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
09/10/2025 - 14:01:14	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:01 do dia 09/10/2025.
09/10/2025 - 14:01:14	Sistema	Motivo: VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA o que podem melhorar na proposta de vocês?
09/10/2025 - 14:19:32	F. VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, esse foi nosso limite.
09/10/2025 - 14:56:36	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
09/10/2025 - 14:56:36	Sistema	Motivo: sem negociação
09/10/2025 - 14:57:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:57 do dia 10/10/2025.
09/10/2025 - 14:58:00	Agente de Contratação	VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, estamos abrindo o prazo para apresentação da proposta com os valores corrigidos, nos termos do item 10 do instrumento convocatório
09/10/2025 - 14:58:18	Agente de Contratação	lembrando que a proposta deverá ser encaminhada nos estritos termos descritos no item 10 do edital
09/10/2025 - 14:59:44	Agente de Contratação	estaremos suspendendo a sessão e retornaremos sexta-feira (10/10/2025) às 15h00min

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

10/10/2025 - 11:28:28	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/10/2025 - 15:01:06	Agente de Contratação	Boa tarde a todos
10/10/2025 - 15:01:23	Agente de Contratação	agradecemos o envio da proposta e informo que estaremos encaminhando a proposta e os demais anexos para análise do setor de engenharia
10/10/2025 - 15:02:35	Agente de Contratação	estaremos suspendendo a sessão e retornaremos segunda-feira (08/10/2025) às 13h30min
13/10/2025 - 13:34:27	Agente de Contratação	boa tarde
13/10/2025 - 13:36:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_-_LICITACAO_SERRA_assinado VISATO.pdf) em 13/10/2025 às 13:36.
13/10/2025 - 13:37:12	Agente de Contratação	Conforme parecer anexado a presente licitação, o engenheiro opinou pela aprovação da proposta encaminhada pela empresa
13/10/2025 - 13:37:26	Agente de Contratação	assim estaremos aprovando a proposta e abrindo prazo para apresentação dos documentos de habilitação
13/10/2025 - 13:37:38	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
13/10/2025 - 13:38:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 13/10/2025.
13/10/2025 - 13:38:51	Sistema	Motivo: gentileza enviar os documentos de habilitação para analise
13/10/2025 - 14:49:50	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 15:28:32	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA no lote 0001.
13/10/2025 - 15:28:32	Sistema	Motivo: documentação encaminhada
13/10/2025 - 15:29:11	Agente de Contratação	agradecemos o envio da documentação e estaremos fazendo a analise da mesma, encaminhando a parte de qualificação técnica para avaliação e aval do engenheiro responsável
13/10/2025 - 15:29:41	Agente de Contratação	a principio o retorno desta sessão fica marcado para amanhã (terça-feira) 14/10/2025 às 10h00min
14/10/2025 - 10:32:31	Agente de Contratação	Bom dia a todos
14/10/2025 - 10:32:41	Agente de Contratação	informo que ainda não obtivemos resposta do setor técnico relativa a avaliação da documentação técnica da empresa arrematante
14/10/2025 - 10:33:01	Agente de Contratação	assim, fica prorrogada a reabertura desta sessão para às 13h30min do dia de hoje (14/10/2025)
14/10/2025 - 13:36:09	Agente de Contratação	boa tarde
14/10/2025 - 13:36:20	Agente de Contratação	informo que ainda não obtivemos resposta do setor técnico relativa a avaliação da documentação técnica da empresa arrematante
14/10/2025 - 13:36:58	Agente de Contratação	assim, fica prorrogada a reabertura desta sessão para às 10h00min do dia 15/10/2025
15/10/2025 - 10:12:03	Agente de Contratação	Bom dia a todos
15/10/2025 - 10:12:16	Agente de Contratação	nformo que ainda não obtivemos resposta do setor técnico relativa a avaliação da documentação técnica da empresa arrematante
15/10/2025 - 10:12:35	Agente de Contratação	assim, fica prorrogada a reabertura desta sessão para às 13h30min do dia 15/10/2025
15/10/2025 - 13:39:16	Agente de Contratação	boa tarde
15/10/2025 - 13:40:02	Agente de Contratação	informo que ainda não obtivemos resposta do setor técnico relativa a avaliação da documentação técnica da empresa arrematante
15/10/2025 - 13:40:24	Agente de Contratação	assim, fica prorrogada a reabertura desta sessão para às 10h00min do dia 16/10/2025
16/10/2025 - 10:26:06	Agente de Contratação	Bom dia a todos
16/10/2025 - 10:26:56	Agente de Contratação	informo que ainda não obtivemos resposta do setor técnico relativa a avaliação da documentação técnica da empresa arrematante
16/10/2025 - 10:27:55	Agente de Contratação	Logo, a sessão fica suspensa e seu retorno marcado para a data de 20/10/2025 (segunda-feira) às 10h00min
20/10/2025 - 10:02:01	Agente de Contratação	Bom dia a todos
20/10/2025 - 13:40:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_VISATO_assinado.pdf) em 20/10/2025 às 13:40.
20/10/2025 - 13:42:26	Agente de Contratação	Conforme parecer anexado a este processo emitido pelo engenheiro responsável tem-se que a empresa arrematante apresentou os documentos em conformidade com o exigido no edital, estando portanto, habilitada
20/10/2025 - 13:44:53	Sistema	O fornecedor VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
20/10/2025 - 13:45:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/10/2025 às 14:00.
20/10/2025 - 14:03:53	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor VISATO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.
20/10/2025 - 14:04:01	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
20/10/2025 - 14:04:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/10/2025 às 14:35.
20/10/2025 - 14:49:54	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 23/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/10/2025 às 23:59.
24/10/2025 - 14:49:14	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/10/2025 - 14:49:45	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Augusto Hart Ferreira.
24/10/2025 - 14:49:58	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Augusto Hart Ferreira.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D

Derek William Moreira Rosa

Agente de Contratação

Augusto Hart Ferreira

Autoridade Competente

Rita De Cássia Souza E Silva

Apoio

VILMO BARROSO

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2025 às 14:50:10.
Código verificador: ED992D