

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista Concorrência por Menor Preço - 002/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/04/2025 - 07:42:27	Horario	08/04/2025 - 16:11:40
Dúvida: Bom tarde; O horario da licitação está correto? Sexta feira as 18:01?		
Resposta: Boa tarde! Corrigido conforme horário do edital!		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AMÉLIA ANANIAS VILELA, DO BAIRRO FURNAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	781.871,71	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/03/2025 - 16:26	01 - ESTRUTURAL.pdf
27/03/2025 - 16:26	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.pdf
27/03/2025 - 16:26	RELATÓRIO DE MATERIAIS ESTRUTURAL.pdf
27/03/2025 - 16:26	Projeto Ampliação Escola Furnas.pdf
27/03/2025 - 16:26	Planilha Orçamentária - Ampliação Escola Amélia 00.xls
27/03/2025 - 16:26	Planilha Orçamentária - Ampliação Escola Amélia 00.pdf
27/03/2025 - 16:26	EDITAL DE LICITAÇÃO - ESCOLA FURNAS (1).docx
27/03/2025 - 16:26	Curva ABC.pdf
27/03/2025 - 16:26	Curva ABC - Ampliação Escola Amélia.xls
27/03/2025 - 16:26	Cronograma Físico Financeiro - Ampliação Escola Amélia00.pdf
27/03/2025 - 16:26	06 - ESTRUTURAL.pdf
27/03/2025 - 16:26	05 - ESTRUTURAL.pdf
27/03/2025 - 16:26	04 - ESTRUTURAL.pdf
27/03/2025 - 16:26	03 - ESTRUTURAL.pdf
27/03/2025 - 16:26	02 - ESTRUTURAL.pdf
08/04/2025 - 15:47	ERRATA.pdf
08/04/2025 - 15:58	Sao sebastiao.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
11/04/2025 - 10:19:59		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 10:30:01	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 14:07:50		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 14:16:24		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/04/2025 - 14:30:47	Documentos solicitados para o processo 002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 15:24:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AMÉLIA ANANIAS VILELA, DO BAIRRO FURNAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.	JHM ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	776.000,00	1	776.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AMÉLIA ANANIAS VILELA, DO BAIRRO FURNAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PROJECT SOLUCOES LTDA	34.349.833/0001-84	09/04/2025 - 16:25:18	N/C	N/C	1	R\$781.871,60	R\$ 781.871,60	Sim
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	10/04/2025 - 15:18:13	N/C	N/C	1	R\$781.871,71	R\$ 781.871,71	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JHM ENGENHARIA LTDA	33.293.974/0001-60	60 dias
PROJECT SOLUCOES LTDA	34.349.833/0001-84	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AMÉLIA ANANIAS VILELA, DO BAIRRO FURNAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.



Data	Valor	CNPJ	Situação
09/04/2025 - 16:25:18	781.871,60 (proposta)	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
10/04/2025 - 15:18:13	781.871,71 (proposta)	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:05:10	781.870,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:06:37	781.869,50	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:10:34	781.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:11:52	780.999,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:12:58	780.450,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:14:27	780.449,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:16:01	778.895,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:16:47	778.894,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:18:41	777.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:19:58	776.999,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:21:30	776.998,05	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:23:01	776.998,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:24:43	776.997,98	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:26:08	776.997,90	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:27:47	776.997,50	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:29:15	776.997,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:30:56	776.996,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:32:19	776.995,50	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:34:02	776.994,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:35:34	776.993,50	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:37:07	776.900,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:38:38	776.899,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:40:07	776.898,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:41:42	776.897,50	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:43:15	776.896,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:44:41	776.895,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:46:08	776.894,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:47:37	776.893,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:48:08	776.892,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:49:31	776.891,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:49:55	776.890,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:51:12	776.889,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:51:45	776.888,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:53:05	776.887,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31



11/04/2025 - 09:53:36	776.886,50	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:54:55	776.886,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 09:55:34	776.885,50	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido
11/04/2025 - 09:56:58	776.885,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 10:19:58	776.000,00	34.349.833/0001-84 - PROJECT SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificação a pedido do fornecedor. 11/04/2025 14:04:31
11/04/2025 - 14:07:50	77.600,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 11/04/2025 14:14:16
11/04/2025 - 14:16:24	776.000,00	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/04/2025 - 15:24:52	33.293.974/0001-60 - JHM ENGENHARIA LTDA	Documentos de Habilitação.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/04/2025 - 14:04:31	PROJECT SOLUCOES LTDA	34.349.833/0001-84	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AMÉLIA ANANIAS VILELA, DO BAIRRO FURNAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

Desclassificação: Desclassificação a pedido do fornecedor.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/04/2025 - 15:42	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
27/03/2025 - 16:31:51	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: ..
08/04/2025 - 15:47:54	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ERRATA.pdf) em 08/04/2025 às 15:47.
08/04/2025 - 15:58:55	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
11/04/2025 - 09:01:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/04/2025 - 09:01:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/04/2025 - 09:01:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/04/2025 - 09:01:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/04/2025 - 09:02:22	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
11/04/2025 - 09:02:22	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
11/04/2025 - 09:05:08	Presidente da Comissão	BOM DIA A TODOS!
11/04/2025 - 09:05:48	Presidente da Comissão	Fase de Lance está aberta!
11/04/2025 - 09:59:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/04/2025 - 10:10:27	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PROJECT SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 776.885,00.
11/04/2025 - 10:16:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:25 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 10:16:23	Sistema	Motivo: CONSEGUIMOS MELHOR O VALOR EM PELO MENOS 10 MIL?
11/04/2025 - 10:19:58	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 776.000,00.
11/04/2025 - 10:20:16	F. PROJECT SOLUCOES LTDA	Negociação Item 0001: segue nossa melhor oferta
11/04/2025 - 10:30:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 10:30:01	Sistema	Motivo: ABERTO PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL.



11/04/2025 - 13:53:29	F. PROJECT SOLUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Venho através deste solicitar a retirada de nossa proposta, durante análise e elaboração da proposta corrigida foi observado que o BDI imposto pelo município de 10% o que dificulta e muito a execução da presente obra tendo em vista que somente os impostos a serem pagos por nossa empresa se aproximam de tal porcentagem, fora outros custos não previstos para uma empresa que irá deslocar a equipe de fora do município. Assim pedimos desculpa pelo transtorno e solicitamos a desclassificação
11/04/2025 - 14:04:31	Sistema	O fornecedor PROJECT SOLUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
11/04/2025 - 14:04:31	Sistema	Motivo: Desclassificação a pedido do fornecedor.
11/04/2025 - 14:04:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JHM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 776.885,50.
11/04/2025 - 14:05:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:10 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 14:05:39	Sistema	Motivo: Conseguimos fechar no valor R\$776.000,00
11/04/2025 - 14:07:50	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 77.600,00.
11/04/2025 - 14:08:34	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 77.600,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
11/04/2025 - 14:14:16	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 77.600,00 para o item 0001 foi aprovado pelo presidente de comissão.
11/04/2025 - 14:15:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:20 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 14:15:20	Sistema	Motivo: Favor confirmar o menor valor.
11/04/2025 - 14:16:24	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 776.000,00.
11/04/2025 - 14:30:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 14:30:47	Sistema	Motivo: Aberto prazo para envio da documentação de proposta e habilitação.
11/04/2025 - 15:24:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 - 15:54:41	Presidente da Comissão	DEVIDO AO HORARIO DE EXPEDIENTE A SESSÃO SERÁ RETOMADA NA SEGUNDA FEIRA DIA 14/04/2025 AS 09H.
14/04/2025 - 09:10:23	Presidente da Comissão	Boa tarde! Estamos retornando a sessão após a análise dos documentos recebidos. Previsão às 11:30 de 14/04/2025.
14/04/2025 - 09:52:19	Sistema	O fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/04/2025 - 09:52:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 14/04/2025 às 11:30.
14/04/2025 - 17:39:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JHM ENGENHARIA LTDA.
14/04/2025 - 17:39:22	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
23/04/2025 - 15:32:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 23/04/2025 às 15:42.
23/04/2025 - 15:47:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/04/2025 - 15:56:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Augusto Hart Ferreira.
23/04/2025 - 15:56:30	Sistema	O item 0001 foi homologado por Augusto Hart Ferreira.

Luiz Pablo Souza Ferreira
Presidente

VILMO BARROSO
Apoio

Rita De Cássia Souza E Silva
Substituto

