

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 227/2024

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **227/2024**
 Nº Processo: **227/2024**
 Objeto: **Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1

Val. Ref. Total: 3.976,50

Item: 1 Quant.: 50,00 Unidade: UN Val. Ref.: 3.976,5000

PLACA DE LOGRADOURO (RUA)

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	100,0000
Licitante 02	55,0000
Licitante 03	80,0000
Licitante 04	100,4400
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	80,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 67,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 35,0000
Licitante 06	Último Lance 37,5000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.43.00
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 67,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

2			Val. Ref. Total: 3.010,00
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.010,0000
PLACA DE SINALIZACAO R-6C(PROI			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.43.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 71,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

3			Val. Ref. Total: 1.448,20
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.448,2000
PLACA DE TRANSITO A-24			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.43.35
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 3 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 71,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

4			Val. Ref. Total: 2.388,60
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.388,6000
PLACA DE TRANSITO A-32B			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.43.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 4 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 71,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

5			Val. Ref. Total: 2.418,60
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.418,6000
PLACA DE TRANSITO A-33A			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.43.54
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 5 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 71,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

6			Val. Ref. Total: 806,20
---	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 806,2000
PLACA DE TRANSITO A-45			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.42
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.26
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 6 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 71,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

7			Val. Ref. Total: 1.381,40
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.381,4000
PLACA DE TRANSITO R-19			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.41
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.42
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.26
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 7 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 69,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

8			Val. Ref. Total: 708,30
---	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 708,3000
PLACA DE TRANSITO R-2			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.41
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.42
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.26
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 8 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 70,8000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

9			Val. Ref. Total: 378,45
---	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 378,4500
PLACA DE TRANSITO R-20			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.41
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.42
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.26
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 9 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 71,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

10	Val. Ref. Total: 2.622,08
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 32,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.622,0800
PLACA DE TRANSITO R-24B			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.00.41
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 71,0000
Licitante 07	Último Lance 147,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.20.42
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.26
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 10 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 71,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

11			Val. Ref. Total: 1.939,75
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.939,7500
PLACA DE TRANSITO R-25A			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 44,9000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.37.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 11 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

12			Val. Ref. Total: 1.939,75
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.939,7500
PLACA DE TRANSITO R-25B			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 44,9000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.37.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 12 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

13			Val. Ref. Total: 1.939,75
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.939,7500
PLACA DE TRANSITO R-25C			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 44,9000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.37.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 13 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

14			Val. Ref. Total: 2.148,75
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.148,7500
PLACA DE TRANSITO R-25D			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 44,9000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.37.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 14 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

15			Val. Ref. Total: 1.807,25
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.807,2500
PLACA DE TRANSITO R-26			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 44,9000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.37.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 15 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

16			Val. Ref. Total: 1.914,50
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.914,5000
PLACA DE TRANSITO R-28			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 44,9000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.37.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.44.45
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 16 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

17			Val. Ref. Total: 1.922,00
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.922,0000
PLACA DE TRANSITO R-33			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 48,0000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.35.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante adriana sales assunção e silva me pelo motivo: A Empresa ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME foi considerada INABILITADA pois não anexou os documentos de habilitação...	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	

Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 17 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

18	Val. Ref. Total: 1.907,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.907,0000
PLACA DE TRANSITO R-34			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 48,0000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.35.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante adriana sales assunção e silva me pelo motivo: A Empresa ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME foi considerada INABILITADA pois não anexou os documentos de habilitação...	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	

Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 18 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

19			Val. Ref. Total: 408,05
----	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 408,0500
PLACA DE TRANSITO R-38			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 44,9000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.37.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 19 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

20		Val. Ref. Total:	2.782,44
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 36,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.782,4400
PLACA DE TRANSITO R-9			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.21.05
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 72,0000
Licitante 07	Último Lance 97,0000
Licitante 03	Último Lance 44,9000
Licitante 06	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.37.07
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 20 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 72,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

21		Val. Ref. Total:	1.828,00
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.828,0000
PLACA ESTACION.DEFICI/IDOSOS			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	180,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	160,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 75,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 21 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

22			Val. Ref. Total: 1.914,98
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 23,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.914,9800
PLACA ESTACIONAMENTO-MOTOS			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 75,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 22 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

23			Val. Ref. Total: 2.080,00
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.080,0000
PLACA ESTACIONAMENTO-TAXI			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 75,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 23 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

24			Val. Ref. Total: 4.713,60
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 4.713,6000
PLACA LOMBADA COM DISTANCIA			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	140,0000
Licitante 02	70,0000
Licitante 03	120,0000
Licitante 04	125,1000
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	120,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	120,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 85,0000
Licitante 03	Último Lance 55,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 24 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 85,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

25			Val. Ref. Total: 2.775,60
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.775,6000
PLACA PARA SINALIZACAO R-1PARE			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	140,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	120,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 75,0000
Licitante 03	Último Lance 55,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 25 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 69,3900.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

26		Val. Ref. Total:	2.651,70
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.651,7000
PLACA PROIB. ESTAC. CARGA E DESC			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	160,0000
Licitante 02	100,0000
Licitante 03	1,2000
Licitante 04	166,8000
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	160,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	160,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 150,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

27			Val. Ref. Total: 4.699,50
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 4.699,5000
PLACA PROIBIDO ESTAC.HORARIO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	160,0000
Licitante 02	100,0000
Licitante 03	160,0000
Licitante 04	166,8000
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	160,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	160,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 150,0000
Licitante 03	Último Lance 90,0000
Licitante 06	Último Lance 98,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 27 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 150,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

28	Val. Ref. Total: 4.099,80
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 4.099,8000
PLACA PROIBIDO ESTAC.INICIO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 75,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 53,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.47.36
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta..	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 28 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

29		Val. Ref. Total:	4.099,80
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 4.099,8000
PLACA PROIBIDO ESTAC.TERMINO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 75,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 53,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.48.59
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta..	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 29 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

30	Val. Ref. Total: 2.253,60
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.253,6000
PLACA R-4A (PROIBIDO CONVERTER			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.39.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 75,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 53,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 30 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

31			Val. Ref. Total: 2.503,50
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.503,5000
PLACA SINALIZACAO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.49.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 80,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 48,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.59.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.33
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.33
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 31 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 80,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

32		Val. Ref. Total:	12.046,40
----	--	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 160,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 12.046,4000
PLACA SINALIZACAO A-18(SALIENC			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.49.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 80,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 48,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.59.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.34
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.34
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 32 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,2900.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

33			Val. Ref. Total: 1.881,25
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.881,2500
PLACA SINALIZACAO R-24A(SENTID			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.49.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 80,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 48,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.59.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.34
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.34
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 33 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,2000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

34	Val. Ref. Total: 1.881,25
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.881,2500
PLACA SINALIZACAO R-3 PROIBIDO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.49.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 80,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 49,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.59.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.34
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.34
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 34 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 75,2500.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

35	Val. Ref. Total:	3.438,00
----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.438,0000
PLACA SINALIZACAO R-6A(PROIBID			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	120,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	100,0000
Licitante 04	106,8800
Licitante 05	250,0000
Licitante 06	100,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	100,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.49.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 80,0000
Licitante 03	Último Lance 45,0000
Licitante 06	Último Lance 49,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 09.59.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.34
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.34
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 35 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 80,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

36	Val. Ref. Total: 47.028,80
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 160,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 47.028,8000
---------	----------------	-------------	------------------------

PLACAS NAO REGULAMENTADAS INFO

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	450,0000
Licitante 02	60,0000
Licitante 03	400,0000
Licitante 04	420,0000
Licitante 05	650,0000
Licitante 06	400,0000
Licitante 07	500,0000
Licitante 08	400,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.49.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 280,0000
Licitante 03	Último Lance 274,5000
Abertura de Vistas	23/08/2024 10.01.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.40
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta..	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.34
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.34
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 36 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 280,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

37			Val. Ref. Total: 28.368,00
----	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 160,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 28.368,0000
SUPORTE P/PLACA SINAL.VIARIA			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	160,0000
Licitante 02	300,0000
Licitante 03	252,0000
Licitante 04	650,0000
Licitante 05	210,0000
Licitante 06	500,0000
Licitante 07	400,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.49.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 168,0000
Licitante 02	Último Lance 145,0000
Licitante 05	Último Lance 144,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 10.05.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.45.41
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante adriana sales assunção e silva me pelo motivo: A Empresa ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME foi considerada INABILITADA pois não anexou os documentos de habilitação...	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta...	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.34
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.34
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 37 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 168,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 227/2024
Nº Processo: 227/2024
Objeto: Aquisição de placas de sinalização., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

38	Val. Ref. Total: 114.464,40
----	-----------------------------

Item: 1	Quant.: 310,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 114.464,4000
TUBO PARA FIXACAO GALVANIZADO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	320,0000
Licitante 02	190,0000
Licitante 03	360,0000
Licitante 04	277,5000
Licitante 05	650,0000
Licitante 06	350,0000
Licitante 07	230,0000
Licitante 08	500,0000
Licitante 09	400,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	23/08/2024 09.00.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	23/08/2024 09.49.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 185,0000
Licitante 03	Último Lance 170,0000
Licitante 07	Último Lance 169,0000
Abertura de Vistas	23/08/2024 10.05.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	26/08/2024 14.57.15
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda pelo motivo: A Empresa Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda foi considerada HABILITADA, pois apresentou toda a documentação solicitada no edital para fins de habilitação e de forma correta..	
Intenção de Recurso	28/08/2024 15.24.34
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	28/08/2024 15.24.34
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 38 para o licitante Construmaq Ind. de Maq. e Equipamentos Ltda com o valor de R\$ 185,0000.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: GESSICA DA SILVA LIMA
Membro da Equipe:Aninelis dos Santos
Membro da Equipe:Geovânia Mercês Pires Lima
Membro da Equipe:Yasmim Santos de Mello
Autoridade Competente:Rodrigo Alves de Oliveira