
Composição CE-001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS Quant. Memória de cálculo

SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,13
Considerado 4 dias (=32h trabalhadas) por mês = 

0,13mês.

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1 mês.

SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,13
Considerado 4 dias (=32h trabalhadas) por mês = 

0,13mês.

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,13
Considerado 4 dias (=32h trabalhadas) por mês = 

0,13mês.

SETOP CO-28364

VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES 
REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO 
AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILÔMETRO RODADO (CUSTO 
VARIÁVEL) mês 0,13 Considerado o tempo de trabalho do engenheiro.

SETOP CO-28366

VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES 
REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO 
AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO 
VARIÁVEL) km 50,00 Estimativa de 50KM/MÊS

SINAPI-I 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO 
ICMS, PIS/PASEP E COFINS KWH 60,00 Estimativa de consumo de 60KWH/MÊS

Composição CE-002
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SIMILAR AO SINAPI 103684).

M³ Quant. Memória de cálculo

SINAPI-I 11145
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 Conforme SINAPI 103684.

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 Conforme SINAPI 103684.

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,026 Conforme SINAPI 103684.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,213 Conforme SINAPI 103684.

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 Conforme SINAPI 103684.

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,051 Conforme SINAPI 103684.

Composição CE-003
POÇO SECO EM ANEIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DN600 
H=4,70m

UNIDADE Quant. Memória de cálculo

SETOP ED-51109
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M, 
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 2,41 = área circular do poço x profundidade

SINAPI 100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 0,31 = volume escavado x empolamento (1,3)

SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,08 = área circular do poço x espessura (0,10m)

Composição CE-004
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M (SIMILAR AO SINAPI 98409) M 4,5 = profundidade do poço

SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 
AF_12/2020 UN 1 1 unidade a ser instalada no poço.

Composição CE-004
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M (SIMILAR AO SINAPI 98409)

M Quant. Memória de cálculo

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1309 Conforme SINAPI 98409.

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2668 Conforme SINAPI 98409.

SINAPI-I 12532
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 
0,60 M E ALTURA DE 0,50 M UN 2 Conforme SINAPI 98409.

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4628 Conforme SINAPI 98409.

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3637 Conforme SINAPI 98409.

SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0138 Conforme SINAPI 98409.

Composição CE-005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DE INSPEÇÃO UNIDADE Quant. Memória de cálculo

SINAPI-I 12760
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, 
FOSCO) M2 1,69 = 1,30 x 1,30m (Conforme projeto)

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4
Quant. De horas de serviço para montagem e 

instalação.

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1
Quant. De horas de serviço para montagem e 

instalação.

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1
Quant. De horas de serviço para montagem e 

instalação.

Composição CE-006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA/GRADE METÁLICA DA CAIXA DE MANOBRA , 285CM X 
150CM

UNIDADE Quant. Memória de cálculo

SINAPI-I 566 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M M 65,85 Conforme projeto.

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 9 Conforme projeto.

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 26,82 Conforme projeto.

SINAPI-I 11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 10 Conforme projeto.

COPASA 65001132 MONOVIA EM PERFIL METALICO " I " DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,5 Conforme projeto.

SINAPI-I 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 0,5 Estimativa de quantidade de solda.

COPASA 65001044
RETIFICADOR DE SOLDA ELETRICA 500A, COM DIODO GRANDE, MODELO TRR 2650 BAMBOZZI OU 
SIMILAR - H. PRODUTIVA H 8 Quant. De horas de serviço de solda.

SINAPI 100741
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 8,55 = comp. X largura x 2 lados.

SINAPI 100739
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 0,456 = altura X comp. x 2 lados.

MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVOS COMPOSIÇÕES



SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8
Quant. De horas de serviço para montagem e 

instalação.

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8
Quant. De horas de serviço para montagem e 

instalação.

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8
Quant. De horas de serviço para montagem e 

instalação.

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2
Quant. De horas de serviço para montagem e 

instalação.

Composição CE-007
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM 
ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. (SIMILAR AO 
CÓDIGO 97630)

M3 Quant. Memória de cálculo

Cotação E9775-P Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 Kw CHP 0,174 Conforme SINAPI 97630.

Cotação E9775-I Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 Kw CHI 0,1011 Conforme SINAPI 97630.
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