MEMORIA DE CALCULO QUANTITATIVOS COMPOSICOES

Composi¢do CE-001 ADMINISTRAGAO DA OBRA MES Quant. Meméria de calculo
Considerado 4 dias (=32h trabalhadas) por més =
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,13 0,13més.
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 1 més.
Considerado 4 dias (=32h trabalhadas) por més =
SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,13 0,13més.
Considerado 4 dias (=32h trabalhadas) por més =
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,13 0,13més.
VEICULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES
REQUISITOS MINIMOS: TER NO MAXIMO UM (1) ANO DE USO, ATE 20.000KM RODADOS, POTENCIA
MIiNIMA DE 100CV, DIREGAO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAGADOR DE VIDROS, RADIO
AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL (CUSTO FIXO), EXCLUSIVE QUILOMETRO RODADO (CUSTO
SETOP C0-28364 |VARIAVEL) més 0,13 Considerado o tempo de trabalho do engenheiro.
VEICULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTES
REQUISITOS MINIMOS: TER NO MAXIMO UM (1) ANO DE USO, ATE 20.000KM RODADOS, POTENCIA
MIiNIMA DE 100CV, DIREGAO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAGADOR DE VIDROS, RADIO
AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENGAO E COMBUSTIVEL (CUSTO
SETOP C0-28366 |VARIAVEL) km 50,00 Estimativa de S0KM/MES
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO
SINAPI-I 14250 ICMS, PIS/PASEP E COFINS KWH 60,00 Estimativa de consumo de 60KWH/MES
Composicio CE-002 CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, e e Meméria de cilculo
— ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SIMILAR AO SINAPI 103684). -
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €35, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
SINAPI-I 11145 COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 Conforme SINAPI 103684.
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 Conforme SINAPI 103684.
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,026 Conforme SINAPI 103684.
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,213 Conforme SINAPI 103684.
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
SINAPI 90586 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 Conforme SINAPI 103684.
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
SINAPI 90587 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,051 Conforme SINAPI 103684.
. POCO SECO EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DN600 - .
Composicdo CE-003 H=4,70m UNIDADE Quant. Memoéria de calculo
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M,
SETOP ED-51109 |INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 2,41 = area circular do pogo x profundidade
SINAPI 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 0,31 =volume escavado x empolamento (1,3)
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94975 PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,08 = drea circular do pogo x espessura (0,10m)
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
Composigdo CE-004 INTERNO = 0,6 M (SIMILAR AO SINAPI 98409) M 4,5 = profundidade do pogo
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.
SINAPI 98114 AF_12/2020 UN 1 1 unidade a ser instalada no pogo.
Composicio CE-004 ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, M e Meméria de cilculo
e DIAMETRO INTERNO = 0,6 M (SIMILAR AO SINAPI 98409) .
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
SINAPI 5678 PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1309 Conforme SINAPI 98409.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
SINAPI 5679 PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,2668 Conforme SINAPI 98409.
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
SINAPI-I 12532 0,60 M EALTURADE 0,50 M UN 2 Conforme SINAPI 98409.
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4628 Conforme SINAPI 98409.
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3637 Conforme SINAPI 98409.
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0138 Conforme SINAPI 98409.
Composicdo CE-005 FORNECIMENTO E INSTALACAO DA TAMPA DE INSPECAO UNIDADE Quant. Meméria de calculo
CHAPA ACO INOX AlISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE,
SINAPI-I 12760 FOSCO) M2 1,69 =1,30 x 1,30m (Conforme projeto)
Quant. De horas de servico para montagem e
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 instalagédo.
Quant. De horas de servigo para montagem e
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 instalagdo.
Quant. De horas de servico para montagem e
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 instalagdo.
. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TAMPA/GRADE METALICA DA CAIXA DE MANOBRA , 285CM X .
Composi¢do CE-006 UNIDADE Quant. Meméria de calculo
150C™M
SINAPI-I 566 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M M 65,85 Conforme projeto.
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 9 Conforme projeto.
SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 26,82 Conforme projeto.
SINAPI-I 11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 10 Conforme projeto.
COPASA 65001132 |MONOVIA EM PERFIL METALICO " | " DE 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,5 Conforme projeto.
SINAPI-I 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 0,5 Estimativa de quantidade de solda.
RETIFICADOR DE SOLDA ELETRICA 500A, COM DIODO GRANDE, MODELO TRR 2650 BAMBOZZI OU
COPASA 65001044 |SIMILAR - H. PRODUTIVA H 8 Quant. De horas de servico de solda.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
SINAPI 100741 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 8,55 =comp. X largura x 2 lados.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
SINAPI 100739 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,456 = altura X comp. x 2 lados.




Quant. De horas de servico para montagem e

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 instalagdo.
Quant. De horas de servigo para montagem e
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 instalagdo.
Quant. De horas de servico para montagem e
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 instalagdo.
Quant. De horas de servigo para montagem e
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 instalagdo.
DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM
Composicdo CE-007 ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. (SIMILAR AO M3 Quant. Meméria de calculo
CODIGO 97630)
Cotagdo E9775-P | Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 Kw CHP 0,174 Conforme SINAPI 97630.
Cotagdo E9775-1 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 Kw CHI 0,1011 Conforme SINAPI 97630.
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