
1. SINAPI RESERVATÓRIO 700,00 m³ -

1.1. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - Quant. Memória de cálculo

1.1.0.0.1. SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1323,00 44,10t x 30km - TRANSPORTE

1.1.0.0.2. SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 26019,00 44,10t x (620-30)km - TRANSPORTE

1.1.0.0.3. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 2,00m [largura] x 3,00m [comprimento]

1.1.0.0.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 132,00
2,20m (ALTURA) x (20+20+10+10) 
(COMPRIMENTO)

1.1.0.0.5. SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 3,00 1 UNIDADE PARA CADA CONTEINER

1.1.0.0.6. SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO 
DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO

un 1,00
1 UNIDADE PARA CONTEINER DE 
VESTIÁRIO.

1.1.0.0.7. SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 3,00 1 UNIDADE PARA CADA CONTEINER.

1.1.0.0.8. SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00 1 UNIDADE PARA 4 MESES DE OBRA.

1.1.0.0.9. SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês 4,00 1 UNIDADE PARA 4 MESES DE OBRA.

1.1.0.0.10. SETOP ED-16352

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, 
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00 1 UNIDADE PARA 4 MESES DE OBRA.

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -

1.2.0.0.1. Composição CE-001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 4,00
8 meses Conforme Cronograma e 
Composição de Custo CE-001.

1.3. SINAPI RESERVATÓRIO -
1.3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.3.1.0.1. Composição CE-007
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE 
FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. (SIMILAR AO CÓDIGO 97630)

M3 52,30

12,50m [comprimento]x 0,20m [espessura] 
x 1,50m [altura]x 2 [lados] + 8,00m 
[comprimento] x 0,20m [espessura] x 
1,50m [altura x 2 [lados] + 12,50m 
[comprimento] x 8,00m [largura] x 0,20m 
[espessura] x 2 [lajes]

1.3.1.0.2. SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 77,00 77,00m [conforme projeto] 

1.3.1.0.3. SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 67,99

(12,50m [comprimento]x 0,20m 
[espessura] x 1,50m [altura]x 2 [lados] + 
8,00m [comprimento] x 0,20m [espessura] 
x 1,50m [altura x 2 [lados] + 12,50m 
[comprimento] x 8,00m [largura] x 0,20m 
[espessura] x 2 [lajes]) x 1,30 
[empolamento]

1.3.1.0.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 135,98

(12,50m [comprimento]x 0,20m 
[espessura] x 1,50m [altura]x 2 [lados] + 
8,00m [comprimento] x 0,20m [espessura] 
x 1,50m [altura x 2 [lados] + 12,50m 
[comprimento] x 8,00m [largura] x 0,20m 
[espessura] x 2 [lajes]) x 1,30 
[empolamento] x 2,00km (distância da obra 
em apreço até o bota-fora pertencente a 
Edneia Demarque de Oliveira da Silva, 
situdo no local denominado “Fazenda Bom 
Retiro, estrada do Ivai” conforme mapa de 
DMT em anexo)
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1.3.1.0.5. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 58,16 58,16m  - perímetro reservatório

1.3.2. SINAPI FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ACABAMENTOS -

1.3.2.0.1. SINAPI 90090

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 
6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 1112,54

249,17m² [área a escavar-área do 
reservatório e caixa + 1,00 em todos os 
lados para montagem de forma] x 4,70m 
[profundidade total] x 0,95 [percentual 
escav. Mec.]

1.3.2.0.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 58,55

249,17m² [área a escavar-área do 
reservatório e caixa + 1,00 em todos os 
lados para montagem de forma] x 4,70m 
[profundidade total] x 0,05 [percentual 
escav. manual]

1.3.2.0.3. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,29

1,65m [comprimento]x 1,65m [largura] x 
0,35m [profundidade] x 3 (quant. blocos) + 
3,81m [comprimento] x 0,25m [altura] x 
0,15m [largura] + 4,135m x 0,25m x 0,15m 
+ 3,58m x 0,25m x 0,15m (cintas)

1.3.2.0.4. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,88

63,00m (extensão  das valas / tubo dreno) x 
((0,70m [base maior] + 0,30m [base 
menor]) x 0,25m [altura] / 2 [coeficiente])

1.3.2.0.5. SINAPI 101593
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", 
COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 312,03
Perímetro a ser escorado (66,39m) x altura 
(4,70m)

1.3.2.0.6. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 292,29

249,17m² [área a escavar] x 4,70m 
[profundidade total] - 186,98m² [área útil] 
x 4,70m [profundidade total]

1.3.2.0.7. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1156,96

([escavação mec.] + [escavação manual] + 
[escavação blocos] +  [escavação vale 
dreno] - [reaterro]) x 1,30 [empolamento]

1.3.2.0.8. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2313,92

([escavação mec.] + [escavação manual] + 
[escavação blocos] + [escavação vale 
dreno] - [reaterro]) x 1,30 [empolamento] x 
2,00km [dist. Bota-fora], conforme mapa 
de DMT em anexo.

1.3.2.0.9. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 186,98 186,98m² [área útil]

1.3.2.0.10. SINAPI 102717
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

M3 35,92

186,98m² [área útil] x 0,15m + 63,00m 
(extensão  das valas / tubo dreno) x 
((0,70m [base maior] + 0,30m [base 
menor]) x 0,25m [altura] / 2 [coeficiente])

1.3.2.0.11. SINAPI 102704
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 63,00
Extensão dos drenos, conforme RM em 
Projeto.

1.3.2.0.12. SINAPI 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 9,90
Conforme Anexo 02 - Memória do Cálculo 
Estrutural.

1.3.2.0.13. SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,62
Conforme Anexo 02 - Memória do Cálculo 
Estrutural.

1.3.2.0.14. SINAPI 92417
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 773,28
Conforme Anexo 02 - Memória do Cálculo 
Estrutural.

1.3.2.0.15. SINAPI 92449
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 34,11
Conforme Anexo 02 - Memória do Cálculo 
Estrutural.

1.3.2.0.16. SINAPI 92512
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 165,70
Conforme Anexo 02 - Memória do Cálculo 
Estrutural.

1.3.2.0.17. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 87,20 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.18. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 75,69 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.19. SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 104,87 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.20. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 126,27 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.21. SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6058,77 Conforme Projeto Estrutural.



1.3.2.0.22. SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4203,41 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.23. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,32 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.24. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,78 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.25. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 832,71 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.26. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3687,90 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.27. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 18,11 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.28. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16,28 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.29. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 34,28 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.30. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 193,61 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.31. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 72,82 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.32. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 181,99 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.33. Composição CE-002
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SIMILAR AO SINAPI 
103684).

M3 203,35 Conforme Projeto Estrutural.

1.3.2.0.34. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_10/2025

M2 678,38
165,70m² [área interna res.] x 2 [lajes] + 
52,40m x 5,85m + 2,70m x 1,45m + 8,30m x 
4,40m

1.3.2.0.35. SETOP ED-50523
TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE 
RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE 
RESINA ACRÍLICA

m2 109,70 54,85m [perímetro externo] x 2,00m [altura]

1.3.2.0.36. SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

M2 109,70 54,85m [perímetro externo] x 2,00m [altura]

1.3.2.0.37. Cotação S-01
 REVESTIMENTO POLIURETANO ELASTOMÉRICO, TIPO ZEBRON 486 OU 
SIMILAR, PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL

M2 736,00
Conforme Anexo 02 - Memória do Cálculo 
Estrutural.

1.3.2.0.38. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 376,05
Conforme Anexo 02 - Memória do Cálculo 
Estrutural.

1.3.2.0.39. SETOP ED-50947

DEGRAU DE ESCADA PARA RESERVATÓRIO DE MÁQUINA/BOMBA 
ENGASTADO NA ALVENARIA, EM BARRA REDONDA, DIÂMETRO DE 7/8" 
(22,22MM) E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA 
(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

un 13,00 Conforme Projeto.

1.3.2.0.40. Composição CE-003
POÇO SECO EM ANEIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE 
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DN600 H=4,70m

UN 5,00 5,00 un - Conforme Projeto

1.3.2.0.41. Composição CE-006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA/GRADE METÁLICA DA CAIXA 
DE MANOBRA , 285CM X 150CM

UN 1,00 1,00 un - Conforme Projeto

1.3.2.0.42. Composição CE-005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DE INSPEÇÃO UN 1,00 1,00 un - Conforme Projeto

1.3.3. SINAPI URBANIZAÇÃO -

1.3.3.0.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 445,00
330,00m² [área de grama] + 115,00m² 
[área de passeio] Conforme Projeto

1.3.3.0.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 330,00
330,00m²  [área de grama] Conforme 
Projeto

1.3.3.0.3. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 115,00
115,00m² [área de passeio] Conforme 
Projeto

1.3.3.0.4. SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 77,00 77,00m - Conforme Projeto

1.3.4. SINAPI
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DO 
RESERVATÓRIO

-

1.3.4.0.1. Cotação M-01 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA L=1,30m DN250 UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.2. Cotação M-02 REGISTRO DE F°F° EURO 23 COM FLANGES E VOLANTE DN250 UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.3. Cotação M-03 EXTREMIDADE F°F° FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN250 UN 2,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.4. Cotação M-04 EXTREMIDADE F°F° FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN200 UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.5. Cotação M-05 REGISTRO DE F°F° EURO 23 COM FLANGES E VOLANTE DN200 UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.6. Cotação M-06 CURVA 90° DE F°F° COM FLANGES DN250 UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.7. Cotação M-07 TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA L=0,60m DN150 UN 3,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.8. Cotação M-08 CURVA 90° DE F°F° COM FLANGES DN150 UN 6,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.9. Cotação M-13 TELA DE AÇO INOX D=220mm, MALHA 12 M2 3,00 Conforme RM em Projeto



1.3.4.0.10. Cotação M-09 ABF DN150 UN 6,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.11. Cotação M-10 ABF DN200 UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.12. Cotação M-11 ABF DN250 UN 3,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.13. Cotação M-12 PARAFUSO PARA FLANGES 20x90mm UN 92,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.14. SINAPI 103140
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.15. SINAPI 103141
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 2,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.16. SINAPI 103107
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 6,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.17. SINAPI 103108
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.18. SINAPI 103109
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 2,00 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.19. SINAPI 103091
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). 
AF_09/2021

M 1,80 Conforme RM em Projeto

1.3.4.0.20. SINAPI 103093
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). 
AF_09/2021

M 1,30 Conforme RM em Projeto

1.3.5. SINAPI INTERLIGAÇÕES -
1.3.5.1. SINAPI ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS -

1.3.5.1.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 45,00
26,00m [extensão tubo pvc dn250] + 
19,00m [extensão tubo pvc dn200]

1.3.5.1.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 67,50
45,00m [extensão total rede] x 1,00m 
[largura média] x 1,50m [profundidade 
média] 

1.3.5.1.3. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 65,29
(67,50m³ [vol. Esc.]) - ((PI x (0,25m^2)/4) x 
45,00m) [desconto vol. Tubulação]

1.3.5.1.4. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,87
67,50m³ [vol. Total esc.] - ((PI x 
(0,25m^2)/4) x 45,00m) [desconto vol. 
Tubulação] x 1,3 [empolamento]

1.3.5.1.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,74
(2,87m³) [vol. De carga])x 2,00km [dist. 
Bota-fora], conforme mapa de DMT em 
anexo.

1.3.5.2. SINAPI
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DAS 
INTERLIGAÇÕES

-

1.3.5.2.1. Cotação M-14 CURVA 22° F°F° COM BOLSAS DN250 UN 3,00 Conforme RM em Projeto

1.3.5.2.2. SINAPI 105335

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE 
DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

M 26,00 Conforme RM em Projeto

1.3.5.2.3. Cotação M-15 TÊ F°F° COM BOLSAS DN250 UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.5.2.4. Cotação M-16 CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN250 UN 1,00 Conforme RM em Projeto

1.3.5.2.5. SINAPI 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 
200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 19,00 Conforme RM em Projeto

1.3.5.2.6. SINAPI-I 42695
CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO 
E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO

UN 2,00 Conforme RM em Projeto

1.3.5.2.7. SINAPI 105254

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO 
FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

UN 4,00 Conforme RM em Projeto

1.3.5.2.8. SINAPI 105284

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

UN 1,00 Conforme RM em Projeto

___________________________________________
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