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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
968340/2024 PREFEITURA M. DE MURIAÉ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
11-25 (N DES.) NOVO RESERVATÓRIO BAIRRO SÃO FRANCISCO 23,33% 16,79% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.892.246,53 
1. SINAPI RESERVATÓRIO 700,00 m³ - - BDI 1 - 1.892.246,53 RA
1.1. SINAPI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 75.541,48 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.323,00                    2,28 BDI 1 2,81 3.717,63 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 26.019,00                    0,90 BDI 1 1,11 28.881,09 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00                501,25 BDI 1 618,19 3.709,14 RA

1.1.0.0.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 132,00                  81,57 BDI 1 100,60 13.279,20 RA

1.1.0.0.5. SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 3,00             1.671,80 BDI 1 2.061,83 6.185,49 RA

1.1.0.0.6. SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 
(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO

un 1,00                392,16 BDI 1 483,65 483,65 RA

1.1.0.0.7. SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 3,00                347,98 BDI 1 429,16 1.287,48 RA

1.1.0.0.8. SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00             1.503,78 BDI 1 1.854,61 7.418,44 RA

1.1.0.0.9. SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês 4,00                794,71 BDI 1 980,12 3.920,48 RA

1.1.0.0.10. SETOP ED-16352

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, 
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE 
LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00             1.349,81 BDI 1 1.664,72 6.658,88 RA

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 86.995,80 RA
1.2.0.0.1. Composição CE-001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 4,00           17.634,76 BDI 1 21.748,95 86.995,80 RA
1.3. SINAPI RESERVATÓRIO - - BDI 1 - 1.729.709,25 RA

NOVO RESERVATÓRIO BAIRRO SÃO FRANCISCO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1098106-85 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MURIAÉ

BELO HORIZONTE MURIAÉ / MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
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O
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1.3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 16.967,38 RA

1.3.1.0.1. Composição CE-007
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE 
FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. (SIMILAR AO CÓDIGO 97630)

M3 52,30                148,40 BDI 1 183,02 9.571,95 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 77,00                  10,32 BDI 1 12,73 980,21 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 67,99                    9,26 BDI 1 11,42 776,45 RA

1.3.1.0.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 135,98                    2,19 BDI 1 2,70 367,15 RA

1.3.1.0.5. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 58,16                  73,49 BDI 1 90,64 5.271,62 RA

1.3.2. SINAPI FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ACABAMENTOS - - BDI 1 - 1.603.973,05 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 90090

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 
6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 1.112,54                    8,61 BDI 1 10,62 11.815,17 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 58,55                  89,55 BDI 1 110,44 6.466,26 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,29                153,06 BDI 1 188,77 621,05 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,88                  89,55 BDI 1 110,44 870,27 RA

1.3.2.0.5. SINAPI 101593
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", 
COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 312,03                  97,64 BDI 1 120,42 37.574,65 RA

1.3.2.0.6. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 292,29                  28,55 BDI 1 35,21 10.291,53 RA

1.3.2.0.7. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.156,96                    6,87 BDI 1 8,47 9.799,45 RA

1.3.2.0.8. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.313,92                    2,19 BDI 1 2,70 6.247,58 RA
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1.3.2.0.9. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 186,98                  42,44 BDI 1 52,34 9.786,53 RA

1.3.2.0.10. SINAPI 102717
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

M3 35,92                168,50 BDI 1 207,81 7.464,54 RA

1.3.2.0.11. SINAPI 102704
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 63,00                  11,21 BDI 1 13,83 871,29 RA

1.3.2.0.12. SINAPI 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 9,90                191,42 BDI 1 236,08 2.337,19 RA

1.3.2.0.13. SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,62                136,64 BDI 1 168,52 778,56 RA

1.3.2.0.14. SINAPI 92417
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 773,28                171,23 BDI 1 211,18 163.301,27 RA

1.3.2.0.15. SINAPI 92449
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 34,11                295,96 BDI 1 365,01 12.450,49 RA

1.3.2.0.16. SINAPI 92512
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 165,70                  90,49 BDI 1 111,60 18.492,12 RA

1.3.2.0.17. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 87,20                  15,62 BDI 1 19,26 1.679,47 RA

1.3.2.0.18. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 75,69                  10,65 BDI 1 13,13 993,81 RA

1.3.2.0.19. SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 104,87                  15,39 BDI 1 18,98 1.990,43 RA

1.3.2.0.20. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 126,27                  13,75 BDI 1 16,96 2.141,54 RA

1.3.2.0.21. SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6.058,77                  11,86 BDI 1 14,63 88.639,81 RA

1.3.2.0.22. SINAPI 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.203,41                    9,16 BDI 1 11,30 47.498,53 RA
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1.3.2.0.23. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,32                  13,60 BDI 1 16,77 72,45 RA

1.3.2.0.24. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,78                  12,54 BDI 1 15,47 73,95 RA

1.3.2.0.25. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 832,71                  11,60 BDI 1 14,31 11.916,08 RA

1.3.2.0.26. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.687,90                  10,24 BDI 1 12,63 46.578,18 RA

1.3.2.0.27. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 18,11                  14,22 BDI 1 17,54 317,65 RA

1.3.2.0.28. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16,28                  13,15 BDI 1 16,22 264,06 RA

1.3.2.0.29. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 34,28                  10,75 BDI 1 13,26 454,55 RA

1.3.2.0.30. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 193,61                    8,95 BDI 1 11,04 2.137,45 RA

1.3.2.0.31. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 72,82                    8,62 BDI 1 10,63 774,08 RA

1.3.2.0.32. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 181,99                    9,77 BDI 1 12,05 2.192,98 RA

1.3.2.0.33. Composição CE-002
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=35 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SIMILAR AO 
SINAPI 103684).

M3 203,35                743,09 BDI 1 916,45 186.360,11 RA

1.3.2.0.34. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 678,38                    1,60 BDI 1 1,97 1.336,41 RA

1.3.2.0.35. SETOP ED-50523
TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE 
RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE 
RESINA ACRÍLICA

m2 109,70                  49,92 BDI 1 61,57 6.754,23 RA

1.3.2.0.36. SINAPI 102489
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

M2 109,70                  27,94 BDI 1 34,46 3.780,26 RA
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1.3.2.0.37. Cotação S-01
 REVESTIMENTO POLIURETANO ELASTOMÉRICO, TIPO ZEBRON 486 OU 
SIMILAR, PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (736M²)

M2 736,00                934,71 BDI 1 1.152,78 848.446,08 RA

1.3.2.0.38. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 376,05                  54,42 BDI 1 67,12 25.240,48 RA

1.3.2.0.39. SETOP ED-50947

DEGRAU DE ESCADA PARA RESERVATÓRIO DE MÁQUINA/BOMBA 
ENGASTADO NA ALVENARIA, EM BARRA REDONDA, DIÂMETRO DE 7/8" 
(22,22MM) E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA 
(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

un 13,00                  86,81 BDI 1 107,06 1.391,78 RA

1.3.2.0.40. Composição CE-003
POÇO SECO EM ANEIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE 
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DN600 H=4,70m

UN 5,00             2.915,80 BDI 1 3.596,06 17.980,30 RA

1.3.2.0.41. Composição CE-006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA/GRADE METÁLICA DA CAIXA 
DE MANOBRA , 285CM X 150CM

UN 1,00             1.812,45 BDI 1 2.235,29 2.235,29 RA

1.3.2.0.42. Composição CE-005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DE INSPEÇÃO UN 1,00             2.882,62 BDI 1 3.555,14 3.555,14 RA
1.3.3. SINAPI URBANIZAÇÃO - - BDI 1 - 36.947,33 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 445,00                    4,82 BDI 1 5,94 2.643,30 RA

1.3.3.0.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 330,00                  13,21 BDI 1 16,29 5.375,70 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 115,00                  83,96 BDI 1 103,55 11.908,25 RA

1.3.3.0.4. SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 77,00                179,23 BDI 1 221,04 17.020,08 RA

1.3.4. SINAPI
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DO 
RESERVATÓRIO

- - BDI 1 - 37.198,95 RA

1.3.4.0.1. Cotação M-01 TUBO F°F° COM FLANGE E BOLSA L=1,30m DN250 UN 1,00             3.592,94 BDI 2 4.196,19 4.196,19 RA
1.3.4.0.2. Cotação M-02 REGISTRO DE F°F° EURO 23 COM FLANGES E VOLANTE DN250 UN 1,00             4.351,68 BDI 2 5.082,33 5.082,33 RA
1.3.4.0.3. Cotação M-03 EXTREMIDADE F°F° FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN250 UN 2,00             2.169,15 BDI 2 2.533,35 5.066,70 RA
1.3.4.0.4. Cotação M-04 EXTREMIDADE F°F° FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN200 UN 1,00             1.180,10 BDI 2 1.378,24 1.378,24 RA
1.3.4.0.5. Cotação M-05 REGISTRO DE F°F° EURO 23 COM FLANGES E VOLANTE DN200 UN 1,00             3.209,89 BDI 2 3.748,83 3.748,83 RA
1.3.4.0.6. Cotação M-06 CURVA 90° DE F°F° COM FLANGES DN250 UN 1,00             1.396,03 BDI 2 1.630,42 1.630,42 RA
1.3.4.0.7. Cotação M-07 TUBO F°F° COM FLANGE E PONTA L=0,60m DN150 UN 3,00             2.281,87 BDI 2 2.665,00 7.995,00 RA
1.3.4.0.8. Cotação M-08 CURVA 90° DE F°F° COM FLANGES DN150 UN 6,00                532,06 BDI 2 621,39 3.728,34 RA
1.3.4.0.9. Cotação M-13 TELA DE AÇO INOX D=220mm, MALHA 12 M2 3,00                  65,82 BDI 2 76,87 230,61 RA
1.3.4.0.10. Cotação M-09 ABF DN150 UN 6,00                  32,98 BDI 2 38,52 231,12 RA
1.3.4.0.11. Cotação M-10 ABF DN200 UN 1,00                  40,81 BDI 2 47,66 47,66 RA
1.3.4.0.12. Cotação M-11 ABF DN250 UN 3,00                  47,72 BDI 2 55,73 167,19 RA
1.3.4.0.13. Cotação M-12 PARAFUSO PARA FLANGES 20x90mm UN 92,00                  18,84 BDI 2 22,00 2.024,00 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
968340/2024 PREFEITURA M. DE MURIAÉ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
11-25 (N DES.) NOVO RESERVATÓRIO BAIRRO SÃO FRANCISCO 23,33% 16,79% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.892.246,53 NOVO RESERVATÓRIO BAIRRO SÃO FRANCISCO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1098106-85 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MURIAÉ

BELO HORIZONTE MURIAÉ / MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.3.4.0.14. SINAPI 103140
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 1,00                  65,17 BDI 1 80,37 80,37 RA

1.3.4.0.15. SINAPI 103141
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 2,00                101,32 BDI 1 124,96 249,92 RA

1.3.4.0.16. SINAPI 103107
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 6,00                  86,43 BDI 1 106,59 639,54 RA

1.3.4.0.17. SINAPI 103108
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 1,00                111,53 BDI 1 137,55 137,55 RA

1.3.4.0.18. SINAPI 103109
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 2,00                183,79 BDI 1 226,67 453,34 RA

1.3.4.0.19. SINAPI 103091
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, 
DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). 
AF_09/2021

M 1,80                  20,74 BDI 1 25,58 46,04 RA

1.3.4.0.20. SINAPI 103093
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, 
DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). 
AF_09/2021

M 1,30                  40,89 BDI 1 50,43 65,56 RA

1.3.5. SINAPI INTERLIGAÇÕES - - BDI 1 - 34.622,54 RA
1.3.5.1. SINAPI ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS - - BDI 1 - 10.372,07 RA
1.3.5.1.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 45,00                  10,43 BDI 1 12,86 578,70 RA
1.3.5.1.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 67,50                  89,55 BDI 1 110,44 7.454,70 RA

1.3.5.1.3. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 65,29                  28,55 BDI 1 35,21 2.298,86 RA

1.3.5.1.4. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,87                    6,87 BDI 1 8,47 24,31 RA

1.3.5.1.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,74                    2,19 BDI 1 2,70 15,50 RA

1.3.5.2. SINAPI
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DAS 
INTERLIGAÇÕES

- - BDI 1 - 24.250,47 RA

1.3.5.2.1. Cotação M-14 CURVA 22° F°F° COM BOLSAS DN250 UN 3,00                818,53 BDI 2 955,96 2.867,88 RA
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1.892.246,53 NOVO RESERVATÓRIO BAIRRO SÃO FRANCISCO
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CU
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O

1.3.5.2.2. SINAPI 105335

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

M 26,00                409,43 BDI 1 504,95 13.128,70 RA

1.3.5.2.3. Cotação M-15 TÊ F°F° COM BOLSAS DN250 UN 1,00             1.661,31 BDI 2 1.940,24 1.940,24 RA
1.3.5.2.4. Cotação M-16 CURVA 90° F°F° COM BOLSAS DN250 UN 1,00             1.170,06 BDI 2 1.366,51 1.366,51 RA

1.3.5.2.5. SINAPI 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 19,00                166,15 BDI 1 204,91 3.893,29 RA

1.3.5.2.6. SINAPI-I 42695
CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO 
E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO

UN 2,00                342,49 BDI 2 399,99 799,98 RA

1.3.5.2.7. SINAPI 105254

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO 
FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

UN 4,00                  38,33 BDI 1 47,27 189,08 RA

1.3.5.2.8. SINAPI 105284

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

UN 1,00                  52,53 BDI 1 64,79 64,79 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: DANIELA MURUCCI MONTEIRO
CREA/CAU: 147.585/D-MG

Data ART/RRT: MG20264608516
terça-feira, 10 de março de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MURIAÉ / MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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