
DATA: 08/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - FOTO DO LOCAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO NO BAIRRO SÃO 
FRANCISCO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO 
E SEUS ANEXOS

LOCAL: ESQUINA ENTRE AS RUAS PADRE ARNALDO E SEBASTIANA SILVEIRA CAMPOS FORMA DE EXECUÇÃO: 

(    ) DIRETA (  x  ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo
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Prefeitura Municipal de Muriaé

CNPJ: 17.947.581/0001-76

________________________________
Arlan do Carmo Mendonça

CREA-MG 177324D


		2026-05-08T17:06:19-0300




