
Data Base

ago/23

BDI: 21,60%

Unitário Total Unitário Total
1  Serviços Preliminares                     620,52               754,56 

1.1 ED-16660
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

 m²                         2,00                     310,26                     620,52                     377,28               754,56 

2  Pavimentação Asfaltica              176.183,69        214.259,23 

2.1 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

 m²                  3.569,40                         1,88                  6.710,47                         2,29            8.173,93 

2.2 RO-41368 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM  tonxkm                     139,21                         1,33                     185,14                         1,62               225,51 

2.3 ED-7623
EXECUÇÃO, APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA 
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

 m³                     107,08                  1.535,32              164.405,14                  1.866,95        199.916,74 

2.4 RO-41364 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DMT DE 20,10 a 25,00KM (densidade de material solto)  m³xkm                  3.212,46                         1,52                  4.882,94                         1,85            5.943,05 

3  Drenagem Pluvial                46.401,72          56.426,33 

3.1 RO-40150 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT de 400 a 600 m

 m³                     356,40                         7,34                  2.615,98                         8,93            3.182,65 

3.1 ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA  m³                     133,00                       40,84                  5.431,81                       49,66            6.604,89 

3.2 ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

 ml                     145,00                     175,45                25.440,25                     213,35          30.935,75 

3.3 101801
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

 unid                         6,00                     942,27                  5.653,62                  1.145,80            6.874,80 

3.4 ED-48652 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO C DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA  unid                         2,00                  3.157,34                  6.314,68                  3.839,33            7.678,66 

3.5 ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, 
INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA un 472,69

 unid                         2,00                     472,69                     945,38                     574,79            1.149,58 

 S/ BDI        223.205,93  C/ BDI        271.440,12 
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Município: Patrocínio do Muriaé
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Projeto: Recapeamento das Ruas Otávio Anzolin, Rua da MIna e Rua Roldão C. Magalhaes, Distrito de Sapucaia. SETOP_Leste
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