



TABELA DE COORDENADAS		
PONTO No,	NORTE	ESTE
1	7.652.754,87	778.398,45
2	7.652.741,75	778.424,73
3	7.652.772,28	778.378,03
4	7.653.597,86	777.591,80
5	7.653.240,89	777.479,37
6	7.653.230,87	777.468,71
7	7.652.767,21	778.254,05
8	7.652.788,53	778.368,00
9	7.652.762,04	778.385,90
10	7.652.797,75	778.365,56
11	7.653.256,97	777.327,32
13	7.652.733,90	778.411,71
14	7.652.688,34	778.455,53
15	7.652.745,87	778.401,32
16	7.654.357,48	776.836,11
17	7.653.177,81	777.514,26
18	7.653.190,49	777.478,42
19	7.653.691,36	777.395,33
20	7.653.369,45	777.788,58
21	7.652.723,05	778.461,93
22	7.652.715,47	778.426,17
23	7.652.815,56	778.350,22

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
001	PARA APROVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	SET/25	JSM	LFSM	--

CONTRATADA: FRAGA MARQUES Soluções em Engenharia

Nº DO CONTRATO: 000/2025

RESP. TEC.: LUAN FERREIRA DE S. MARQUES

REG. CREA: 2014140512/D

CONCEDENTE:

GOLDSTEIN AGOSTINI DA MATTA
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES:09064490651
Assinado de forma digital por LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES:09064490651

LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES
ENGENHEIRO CIVIL

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MG

OBJETO:
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

LOCALIZAÇÃO:
CASA DE TÁBUAS E VILA ULISSES
ZONA RURAL

CONTEUDO:
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
PLANTA BAIXA
LOCAÇÃO

DATA: SETEMBRO/2025

ESCALA: 1:2500

ARQUIVO: DES.000.2025-MG.PAT.MSD.BAS.001=0

01/02

A1