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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$1.467,85

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 
ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 
(2) DEMÃOS

un 1,00 1.187,10 1.467,85 R$1.467,85

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$7.671,27

2.1 ED-21770 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,08 23.794,19 29.421,52 R$2.353,72

2.2 ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,40 10.751,21 13.293,87 R$5.317,55

3 PAVIMENTAÇÃO R$209.415,47

3.1 RO-00267 Regularização do subleito - Compactado na energia normal m2 1.000,00 1,60 1,98 R$1.980,00

3.2 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 
X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 954,00 104,26 128,92 R$122.989,68

3.3 ED-7425

TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, 
PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO 
DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE 
DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA

TxKM 5.151,60 0,92 1,14 R$5.872,82

3.4 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 
15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

m 400,00 144,09 178,17 R$71.268,00

3.5 ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 
15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

m 41,00 144,09 178,17 R$7.304,97

R$218.554,59

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
Engenheiro Civil

CREA/RJ Nº: 2014140455/D

GOLDSTEIN AGOSTINI DA MATTA
Prefeito(a) Municipal

LOCAL: ESTRADA MORRO DO GATO, ZONA RURAL, PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SICOR LESTE 05/2026 DESONERADO; SINAPI MG 02/2026 DESONERADO

VALOR TOTAL DA OBRA

FORMA DE EXECUÇÃO: 

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

07/08/2026OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO NO MORRO DO GATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ FOLHA Nº: 01/01.

DATA:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
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