ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DO MURIAE FOLHA Ne: 01/01.
OBRA: EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO NO MORRO DO GATO DATA: 07/08/2026
LOCAL: ESTRADA MORRO DO GATO, ZONA RURAL, PATROCINIO DO MURIAE/MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SICOR LESTE 05/2026 DESONERADO; SINAPI MG 02/2026 DESONERADO () DIRETA (X) INDIRETA
COMPOSIGAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO % 1SS 5,00% BDI: 23,65%
MUNICIPAL: ’ ’
PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ PREGO TOTAL
BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$1.467,85
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 ED-28427  [REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, un 1,00 1.187,10 1.467,85 R$1.467,85
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS
2 ADMINISTRACAO LOCAL R$7.671,27
2.1 ED-21770  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 0,08 23.794,19 29.421,52 R$2.353,72
2.2 ED-21776  [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 0,40 10.751,21 13.293,87 R$5.317,55
3 PAVIMENTACAO R$209.415,47
3.1 RO-00267 Regularizagédo do subleito - Compactado na energia normal m2 1.000,00 1,60 1,98 R$1.980,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25
3.2 92394 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. AF._10/2022 M2 954,00 104,26 128,92 R$122.989,68
TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHAO, TRAGAO 6X2, TIPO TRUCADO,
: PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO
33 ED-7425 | 5E CARGA MAXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE TxKM 5.151,60 0.82 114 R$5.872,82
DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEGAO
15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
34 ED-51141 | \PILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM m 400,00 144,09 178,17 R$71.268,00
CAGAMBA)
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEGAO
15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
35 ED-51141 | APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM m 41,00 144,09 17817 R87.304,97
CAGAMBA)
VALOR TOTAL DA OBRA R$218.554,59
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