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PREAMBULO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N2 44/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2025
PROAMUSEP — UASG 926750

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP — PROAMUSEP, pessoa juridica de direito
publico, inscrito no CNPJ n2 17.989.386/0001-09, com sede na Avenida Nobrega, 370 — Zona 04, na cidade de
Maringa/PR, em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/20219, Lei Complementar n2 123/2006 e Lei
Complementar n2 147/2014 e demais legisla¢bes aplicaveis, de acordo com as normas, condigbes e
especificagcbes estabelecidas neste Edital e seus anexos que vinculam ao Edital, torna publico que realizara
licitagdo nos seguintes termos:

> CONCORRENCIA ELETRONICA — POR MAIOR DESCONTO - LICITACAO COMPARTILHA
MODO DE DISPUTA: ABERTO

> OBIJETO: A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia/arquitetura sob demanda em formato BIM (building information modeling) na confec¢do de
escopo sistematico detalhado e estruturado, destinado a concepcdo, desenvolvimento e otimizacdo de
mecanismos, dispositivos ou processos de producdo de sistemas, estruturas e infraestruturas para
projetos complementares, sob atendimento as demandas dos municipios integrantes do Consércio
Intermunicipal de Gestdao da AMUSEP-PROAMUSEP conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

VALOR MAXIMO DA LICITACAO: RS 35.000.000,00 (Trinta e cinco milhdes de reais).

Na data, horario e enderego eletronico abaixo indicado sera realizada a abertura da Sessao Publica de
Concorréncia Eletronica, por meio de SISTEMA COMPRASNET.

> INICIO SESSAO/DISPUTA DE LANCES: as 09h00min do dia 18/12/2025

Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo hordrio e local estabelecidos no preambulo deste Edital, desde que ndo haja comunicacdo da

Pregoeira em contrario.

> REFERENCIA DE TEMPO: Horéario de Brasilia/DF.
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EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N2 44 /2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2025

PROAMUSEP — UASG 926750

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP — PROAMUSEP, pessoa juridica de
direito publico inscrita no CNPJ sob n2 17.989.386/0001-09, com sede na Avenida Nobrega, n° 370, sala 02
— Zona 04, na cidade de Maringa/PR, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021, suas alteragdes,
Instrugcdes Normativas publicadas pelo Consércio PROAMUSEP, e demais legislagGes aplicaveis, de acordo
com as normas, condi¢des e especificacdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, torna publico que
realizara licitacdo nos seguintes termos:

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia/arquitetura sob demanda em formato BIM (building information modeling) na confeccdo
de escopo sistematico detalhado e estruturado, destinado a concepcdo, desenvolvimento e otimizacao
de mecanismos, dispositivos ou processos de producao de sistemas, estruturas e infraestruturas para
projetos complementares, sob atendimento as demandas dos municipios integrantes do Consodrcio
Intermunicipal de Gestdao da AMUSEP-PROAMUSEP, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES
2.1. A concorréncia eletronica serd realizada em sessdo publica, por meio da internet, mediante
condicOes de seguranca — criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases.
2.2. O pregdo serda realizado em sessdo publica através do sistema eletronico
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.
2.3. O endereco eletronico para recebimento e abertura de propostas é o
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.
2.4. O edital estd disponivel no Consdrcio Publico Intermunicipal de Gestdo da AMUSEP — PROAMUSEP,
sito a Avenida Ndbrega, n° 370, sala 02 — Zona 04 — Maringa/PR — CEP 87014-180 e na internet, nas
paginas WWWw.comprasgovernamentais.gov.br e no site do PROAMUSEP
www.proamusep.com.br/portaldatransparencia/licitacao.
2.5. Os trabalhos serdo conduzidos pela agente de contratacido KEZIA PERES GUALDA e equipe de apoio,
designadas pela Portaria n2 75/2025 de 07/07/2025, empregados publicos do PROAMUSEP.
- E-mail: licitacao@proamusep.com.br
- Telefone: (44) 3265-1582
- Endereco: Avenida Ndbrega, n° 370, sala 02 — Zona 04 — Maringa/PR — CEP 87013-330.
2.6. O atendimento serd feito no horario das 08h00min as 12h00min e das 13h30min as 17h00min.
2.7. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
pregdo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitacdo todas e quaisquer empresas ou sociedade, regularmente
estabelecidas no Pais, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitacdo e que
satisfacam todas as exigéncias, especificacdes e normas contidas neste Edital e seus anexos.
3.2. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que efetuem o respectivo cadastramentos
e credenciamento no SISTEMA  COMPRASNET, através do endereco eletronico
WWwWWw.comprasgovernamentais.gov.br.
3.3. A licitante arcara integralmente com todos os custos de preparagcdo e apresentacdo de sua
proposta de precos, independente do resultado do procedimento licitatério.
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3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido de
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsdveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacdo.

3.7. Nado poderdo disputar esta licitagdo:

3.7.1. Agquele que ndo atenda as condi¢Ges deste Edital e seus anexos;

3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. Empresa isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessdrios;

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigGes analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados
pela legislagcdo trabalhista;

3.7.8. agente publico do drgdo ou entidade licitante;

3.7.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

3.7.10. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo,
de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do d6rgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.11. O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
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3.12. Em licitagdes e contratac¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n2
14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.14. E permitida a participacdo de empresas em forma de consércio ou grupos de empresas, desde que
atendidas as normas do art. 15 da Lei n? 14.133/2021, observado as seguintes regras:

| — Comprovagcao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos
consorciados;

Il — Indicacdo da empresa lider do consdrcio, que serd responsavel por sua representacdo perante a
Administracdo;

Il — admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdémico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado, caso
exigido;

IV — Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um consdrcio ou
de forma isolada;

V —Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na fase de licitacdo
guanto na de execucdo do contrato.

VI — O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da ata de registro precos, a
constituicdo e o registro do consércio, nos termos do compromisso referido no item | acima, no prazo de
até 30 (trinta) dias, apds a homologacao.

VIl — A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo Orgdo Gerenciador e
condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consércio possui, o minimo, os mesmos
guantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econémico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consdrcio neste processo
licitatdrio que originou o contrato, quando exigido.

3.14. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativas poderao participar quando:

a) a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislacdo
aplicavel;

b) a cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados;

c) qualquer cooperado, com igual qualificagdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado a
Administragdo indicar nominalmente pessoas;

d) o objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n2 12.690, de 19 de
julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de
forma complementar a sua atuagao, conforme disposto no art. 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens

8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.
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4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
4.4.1. Esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituicdo;

4.4.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei
n? 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as san¢des previstas
na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9. N3do havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderad parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagao aos lances intermedidrios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.15. Possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e

interno.
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4.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
4.17. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
5.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacgdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia;
5.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execuc¢do do objeto.
5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicado.
5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.
5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacgGes publicas federais, quando participarem de licitagGes publicas;
5.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 5.9.
5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessdrias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdao; ou condenac¢do dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada
a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execug¢ao do contrato.
5.12. Os valores cadastrados no sistema ComprasGov em cada lote ndo correspondem aos valores
efetivamente destinados e ndo sera objeto de disputa. O Valor total da licitagdo é fixo e esta dividido por
municipio consorciado. Dessa forma, o percentual de desconto indicado na tabela do item 4.4 do Termo
de Referéncia, incide sobre os valores de referéncia constantes nas Tabelas SECID e DAER, anexas ao
edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for

0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
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6.2.1. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacdo.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.6. O lance deverd ser ofertado pelo valor unitario do item ou lote, conforme critério de comparacao
estabelecido no Edital.

6.6.1. Quando o critério de comparacao for “por lote”, serd aplicado o desconto ofertado no momento
dos lances de forma linear/igualitaria sobre todos os itens que compdem o lote, a fim de definir o valor
final unitario de cada item.

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de RS 0,01 (um centavo).

6.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracgdo da sessdo publica.

6.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, para a defini¢dao das demais colocagdes.

6.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracgdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
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possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Ges definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aguela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogacgdes.

6.14.1. N3o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.14, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.14.3. A prorrogacdao automadtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.14.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.15. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.16. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.19. Quando a desconexado do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.21. Em rela¢do a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n? 8.538, de 2015.
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6.21.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.
6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacdo;

6.22.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos
drgaos de controle.

6.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.22.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2.2. Empresas brasileiras;

6.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese de a proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
6.23.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

6.23.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.23.3. O resultado da negociag¢do serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

6.23.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.23.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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6.24. Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da
Lei n2 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sanc¢des/ceis); e
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sanc¢des/cnep).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo
de participacao.
7.4. Caso atendidas as condi¢Oes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.
7.5. Verificadas as condi¢Oes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. Contiver vicios insanaveis;
7.6.2. Ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.6.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;
7.6.4. N3do tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
7.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
7.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serd considerada apds diligéncia do
pregoeiro, que comprove:
7.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
antias exigiveis de acordo com a Lei.
7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da

proposta.
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7.10.Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.10.1. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

a) Contiver vicios insanaveis;

b) ndo cumprir as especificagdes técnicas contidas do Projeto Basico/Termo de Referéncia;

c) Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacgao;
d)Nao tiverem a exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

e) Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanaveis;

7.11. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.11.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, so sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.12. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobre preco considerara o seguinte:

7.12.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superac¢do do valor global estimado;
7.12.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacao
do valor estimado global e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa.
7.12.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.12.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.12.5. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratacdao semi-integrada e contratagao integrada, exclusivamente para eventuais
adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

7.12.6. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedica¢do exclusiva
cuja produtividade seja mensurdvel e indicada pela Administracdo, o licitante deverd indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugdo contratual.

7.12.7. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou ndo
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.12.8. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndao contrariem
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dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.12.9 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢Ges para a justa
remuneragdo do servigo.

7.12.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.12.11. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas;

7.12.12. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.16. Os resultados das avaliages serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificaces previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagcBes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.
8.1.1. A documentacgdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdo livre.
8.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por certificacdo digital.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdao ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n? 14.133/2021.

Proc. Adm. n°® 44/2025 Edital CE - n° 01 /2025- PROAMUSEP
Pagina 12 de 79



,\\'(&

Consorcio de Gestao

PROAMUSEP

8.5. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdao de que atende aos requisitos de habilitacao,
e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da
Lei n2 14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declara¢do de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagcdo, que conhece o local e as condi¢ées de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

8.9. A habilitagdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacao.

8.12. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6érgados e entidades emissores de
certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacao.

8.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o prego ou o percentual de desconto.

8.13. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegdao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagao a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.14.1. Complementac¢do de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo

e classificacdo.
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8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdao de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para
participacdo na licitagdo (art. 42 do Decreto n2 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
so conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de
2021.
9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagcdo do licitante:
9.3.1. Aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢do ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacado;
9.3.3. Na hipdtese de adocdo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n2 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razles recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qgual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.
9.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.
9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/.

10. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infracdao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:
10.1.2.1. N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
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10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacado exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo

10.1.5. Fraudar a licitacdo

10.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo poder3, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. Adverténcia;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
gue aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das san¢des serdao considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢Ges dos orgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

10.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo.

10.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsdavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5¢, da Lei n? 14.133/2021.
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10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacao.
10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uUteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sanc¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sanc¢Oes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacado de
reparacdo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n2 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados a pregoeira,
até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, enderecada exclusivamente
por meio eletronico via internet, ao e-mail: licitacao@proamusep.com.br.
11.3. Os pedidos de esclarecimento serdo respondidos pela pregoeira ao solicitante, no prazo maximo de
02 (dois) dias uteis, contados do seu recebimento.
11.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema, e vinculardo os
participantes e a Administragao.
11.5. As impugnacdes ao Edital deverdo ser dirigidas a Pregoeira por meio eletronico através do e-mail:
licitacao@proamusep.com.br, ou protocoladas em dias Uteis, das 8h as 12h e 13h30min as 17h, na
Avenida Nébrega, n° 370, sala 02 — Zona 04 — Maringa/PR — CEP 87014-180.
11.6. A impugnac¢do nao possui efeito suspensivo e caberd ao pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela
elaboracgdo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnac¢do no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, contado
da data de recebimento da impugnacao.
11.7. Acolhida a impugnacgao contra o ato convocatodrio, sera definida e publicada no Diario Oficial Eletronico
do PROAMUSEP, nova data para realizagao do certame.
11.8. A impugnacdo devera, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de
pessoa fisica, ou de CNPJ, em se tratando de pessoa juridica (por documento original ou cépia), bem
como do respectivo ato constitutivo e procuragao, na hipotese de procurador, que comprove que o
signatario, efetivamente, representa e possui poderes de representacdo da impugnante.
11.9. Serao sumariamente desconsideradas as impugnag¢des ou pedidos de esclarecimentos que
estejam em desacordo com a forma e/ou prazo determinado neste Edital.
11.10. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.
11.10.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada

pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitacdo.
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11.11. Acolhida a impugnagao contra o edital, serd definida e publicada no Diario Oficial Eletrénico do
PROAMUSEP, nova data para realizagcdo do certame.

> ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL: Kezia — Pregoeira, pelo telefone (44) 3265-1582 no
horario das 8h0OOmin as 11h30min e 13h30min as 17h00min, e/ou no e-mail:
licitacao@proamusep.com.br e/ou na sede deste Consércio, sito a Avenida Nébrega, n°
370, sala 02 — Zona 04 — Maringa/PR.

» ESCLARECIMENTOS SOBRE OS OBJETOS DESTE EDITAL: Lucas — Secretario Executivo, pelo
telefone (44) 3265-1582, no horario das 8h00min as 11h30min e 13h30min as 17h00min,
e/ou do e-mail:administracao@proamusep.com.br e/ou sede deste Consdrcio, sito a
Avenida Noébrega, n2 370, sala 02 — Zona 04 — Maringda/PR.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.
12.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢gdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrdrio, pelo Pregoeiro.
12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.
12.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.
12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.
12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracgao.
12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
12.9. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacgdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://proamusep.eloweb.net/portaltransparencia/.
12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia/Projeto Basico
12.11.2. ANEXO Il — Declaragdo Unificada
12.11.3. ANEXO IIl — Ata de Registro de Precgos
12.11.4. ANEXO IV — Minuta do Contrato Administrativo
12.11.5. ANEXO V - Edificagdo e Infraestrutura

Maringd, 17 de outubro de 2025

LUCAS GIOVANI FREITAS
SECRETARIO EXECUTIVO
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N2 44/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2025

PROAMUSEP — UASG 926750

1. DO OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na drea de engenharia/arquitetura sob demanda, utilizando a
metodologia Building Information Modeling (BIM) na confeccdo de escopo sistemdtico detalhado e
estruturado, destinado a concepc¢do, desenvolvimento e otimizacdo de mecanismos, dispositivos ou
processos de producdo de sistemas, estruturas e infraestruturas para projetos de topografia, geotécnica,
infraestrutura, sinalizagao vertical, horizontal e turistica, edificagcdes, orcamentos, ensaios, gerenciamento
e fiscalizacdo na drea ambiental, para atendimento as demandas dos municipios integrantes do Consércio
Intermunicipal de Gestdo AMUSEP-PROAMUSEP, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. Aplicam-se a presente contratacdo, as disposicdes contidas na Lei Federal n2 14.133, de 2021, Lei
Federal n2 11.107/2005, e demais Leis Federais e Estaduais, bem como Decretos pertinentes ao objeto da
licitacdo, e as suas devidas alteracoes, além das disposicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e em
seus Anexos.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Considerando a realizacdo da Assembleia n2 42 realizada em 20 de marco de 2025, na qual foi tratada
a temadtica das licitacdes compartilhadas a serem conduzidas pelo Consércio, com o objetivo de atender de
forma mais eficiente e racional para os municipios consorciados.

2.1.1. Considerando o art. 181 da Lei n2 14.133/2021, que dispde sobre a constituicdo de consdrcios
publicos para a realizacdo de compras em grande escala, o que vai ao encontro aos principios do
planejamento e economicidades, previstos no art. 52, caput da lei.

2.2. Considerando que o Consdrcio PROAMUSEP tem buscado incessantemente otimizar as contratagdes,
especialmente naqueles que ha uma demanda acentuada e uma complexidade de maior monta. Com a
adocdo do Sistema de Registros de Pregos, as contratagdes tém gerado grande economia e eficiéncia.

2.3. A presente contratacgdo justifica-se pela necessidade de atender de forma técnica, padronizada e
eficiente as demandas dos municipios consorciados para elaboracdo de projetos de engenharia e
arquitetura, abrangendo acima citadas.

2.4. Os municipios integrantes do Consdrcio, enfrentam de maneira recorrente, a caréncia de corpo técnico
proprio ou de estrutura operacional suficiente para desenvolver projetos com o nivel de detalhamento e
complexidade exigido pelas normas técnicas. Dentre os diversos beneficios da contratagdo através do
Consorcio, podemos citar os seguintes:

2.4.1 Eficiéncia técnica: garantir a elabora¢do de projetos com rigor metodoldgico, contemplando
levantamentos topograficos precisos, estudos geotécnicos adequados e projetos de infraestrutura e de
edificagdes compativeis com as reais condi¢gdes do terreno e das localidades.

2.4.2. Atendimento normativo: Adequac¢do de projetos as legislacdes federais, estaduais e municipais
vigentes, bem como as normas técnicas aplicaveis, reduzindo riscos de reprovag¢dao em érgaos de controle e
fiscalizacdo, como tribunais de contas e ministério publico.

2.4.3. Apoio aos municipios de pequeno porte: Muitos municipios consorciados ndo dispdem de
engenheiros ou arquitetos em quantidade suficiente para dar vazdo a demanda, o que compromete a
elaboracdo de projetos basicos e executivos necessarios para a captagdo de recursos e execugdo de obras
publicas.

2.4.4. Otimizacdo de recursos publicos: Ao centralizar a contratagdo por meio do Consércio, obtém-se
economia de escala, com reducdo de custos para os municipios, além de padroniza¢do de procedimentos e
qualidade dos produtos entregues.
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2.4.5. Agilidade na execugdo: A disponibilizacdo de equipe técnica qualificada por meio da empresa
contratada permite acelerar a elaboracdo de projetos, evitando atrasos em licitacdes, execucdo de obras e
aplicacao de convénio e transferéncias voluntarias.

2.4.6. Captagao de recursos e investimentos: Projetos executivos consistentes sdao condi¢dao indispensavel
para a aprovacgao de propostas junto a érgdos financiadores e programas de fomento federais e estaduais,
permitindo aos municipios ampliar investimentos em infraestrutura urbana, saneamento, mobilidade,
habilitacdo e outras areas essenciais.

2.5. A presente contratagdo tem como fundamento a Resolug¢do n2 028/2024/SECID/PR que disp&e sobre
0os parametros e valores de referéncia a serem observados para a elaboracdo de projetos basicos e
executivos de engenharia e arquitetura no ambito do Estado do Parana e também ao referencial de precos
unitdrios de projetos da DAER — Departamento Auténomo de Estrada de Rodagem do Rio Grande do Sul,
para compor os valores referentes a Infraestrutura.

2.5.1. Considerando que a referida Resolucdo estabelece critérios técnicos e limites de valores maximos
para servigos de elaboracdo de projetos, de forma a padronizar custos, assegurar economicidade e evitar
sobrepreco em contratacdes publicas, justifica-se a sua ado¢cdo como parametro oficial neste Termo de
Referéncia.

2.5.2. A utilizacdo do teto maximo estabelecido na Resolucdo supramencionada atende ao principio da
legalidade (art. 37, caput, da CF/88), bem como os principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade
previstos na Lei n2 14.133/2021, em seus artigos 52, inciso IV, e 11, inciso I.

2.5.3. Contumaz, o uso do teto definido pela Resolucdo confere maior seguranca juridica e técnica ao
processo licitatdrio, garantindo que os precos praticados estejam em conformidade com o normativo
vigente, ao mesmo tempo em que preserva a competitividade entre os licitantes. Adota-se como critério de
precos o valor de referéncia calculado com base no teto maximo previsto pela Resolugdo n2
028/2024/SECID/PR e DAER, reajustada pelo indice Nacional da Construcdo Civil - INCC a partir da data de
sua publicacdo, de modo a assegurar a observancia das diretrizes oficiais e a contratacdo mais vantajosa
para a Administragdo Publica.

2.6. A divisdo em lotes dos projetos de edificagdo e infraestrutura fundamenta-se no principio da
competitividade e da economicidade, previstos na Lei n? 14.133/2021, que permite ampliar a participacdo
de empresas especializadas em cada drea de atuacdo, de forma a obter propostas mais vantajosas para a
administragao.

2.6.1. Busca-se garantir que cada lote seja executado por profissionais ou empresas com experiéncia técnica
diretamente relacionada a sua natureza, assegurando maior qualidade na elaboracdo dos projetos,
minimizando riscos de inconsisténcias e retrabalhos e proporcionando maior eficiéncia no desenvolvimento
das etapas posteriores da contratacao.

2.6.2. A divisdo entre edificagao e infraestrutura é medida técnica necessdria, uma vez que 0s servigos
apresentam peculiaridades distintas quanto a metodologias construtivas, normas técnicas e exigéncias
legais aplicaveis, o que recomenda essa segregagao para garantir previsdo, seguranca e qualidade nos
resultados. Portanto, a adog¢do da divisdo em lotes justifica-se como instrumento de melhor planejamento,
aumento da competitividade, reducdo de custos, qualificacdo técnica adequada e atendimento ao interesse
publico, em conformidade com os principios da Lei n® 14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. Os servicos objetos desta contratagdo sdo caracterizados como comuns de engenharia, nos termos do
art. 62, inciso XXI, alinea “a” da Lei n2 14.133/2021.

3.2. Modalidade de Licitagdo: Concorréncia Eletrénica

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Regime de Execucdo: empreitada por preco unitario

3.5. Regime de Contratacdo: Sistema de Registro de Pregos

3.6. Tendo em vista que o objetivo dos procedimentos aquisitivos publicos é selecionar a proposta mais
vantajosa a administrac¢do e considerando o carater excepcional das ressalvas da licitacdo, um dos requisitos

indispensaveis a formalizacdo desses processos € justificativa do preco.

Proc. Adm. n°® 44/2025 Edital CE - n° 01 /2025- PROAMUSEP
Pagina 19 de 79



,\\'(&

Consorcio de Gestao

PROAMUSEP

3.7. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacao
qgue lhe tenha sido imposta, em decorréncia de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a
qualquer compensagao.

4. REGIME DE CONTRATAGCAO

4.1. No presente caso, sera adotado o Sistema de Registro de Precos conforme condi¢Ges previstas neste
Termo de Referéncia e atenderd aos subsidios estabelecidos nos artigos 69, inciso XLV, e 82 a 86 da Lei n2
14.133/2021.

4.2. E importante ressaltar que as quantidades licitadas s3o estimativas para suprimento ao longo de um
ano. Como caracteristica do sistema de registro de pregos, ndo ha compromisso de compra da totalidade
dos itens licitados, o que proporciona a administracdo a liberdade de efetuar contratacdes especificas,
adaptadas a demanda real e mantendo os precos estabelecidos no processo licitatdrio.

4.3. Adicionalmente, a implementacdo do Sistema de Registro de Precos garante uma administracdo mais
eficiente dos recursos, prevenindo desperdicios e redundancias nas compras, aumentando a agilidade nas
contrata¢des, uma vez que os precos e fornecedores ja estao definidos antecipadamente, o que facilita um
atendimento rapido as necessidades imediatas dos Municipios.

4.4. O 6rgao gerenciador da ata é Consércio Intermunicipal de Gestao AMUSEP-PROAMUSEP.

4.5. Homologado o resultado do processo licitatério, o(s) licitante(s) melhor classificado(s), devera(ao) ser
convocado(s) para assinar a Ata de Registro de Pregos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair
o direito, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n? 14.133/2021 e neste Edital.

4.6.0 prazo para assinatura da Ata podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, ou pelo maior prazo
e quantidade legalmente admitidos, desde que:

a) a solicitacdo seja justificada pelo licitante melhor classificado e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracdo.

4.6.1. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessdrias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a descricdo do licitante vencedor, a descricdo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e os demais requisitos estabelecidos no art. 18 do
Decreto Federal n? 11.462/2023.

4.6.2. Quando a quantidade ofertada pelo primeiro colocado ndo for suficiente para suprir a demanda
estimada, ao preco do primeiro colocado poderao ser registrados tantos fornecedores quantos necessarios
para que, em funcdo das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou
grupo de itens.

4.6.3. O registro de precos e as atas dele decorrentes deverdo ser divulgados no Portal Nacional de
ContratacGes Publicas — PNCP.

4.6.4. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas nao obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realiza¢do de licitagcdo para a
aquisicdo pretendida, desde que devidamente motivada.

4.6.5. E facultado & Administracdo, quando o(s) fornecedor(es) convocado(s) ndo assinar(em) a Ata de
Registro de Precos no prazo e condigdes estabelecidas, convocar os proponentes do Cadastro de Reserva,
na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Ges propostas pelo primeiro
classificado, de modo a integrar a Ata na qualidade de fornecedor.

4.6.6. O prazo inicial de validade da Ata de Registro de Pregos é de 1 (um) ano, contado a partir do 12
(primeiro) dia util subsequente a data de divulgagdo no PNCP.

4.6.6.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante
termo aditivo, desde que as condi¢des e os precos permanecam vantajosos, observados os requisitos
estabelecidos no art. 22 do Decreto Federal n? 11.462/2023 e na referida Ata.

4.6.7. Na forma do art. 25 do Decreto Federal n? 11.462/2023, os precos registrados poderdo ser revistos e
alterados em decorréncia de eventual reduc¢do dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens, obras ou servicos registrados, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou
em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
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execucao da Ata tal como pactuado, nos termos da alinea d do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n?
14.133/2021.

4.6.7.1. Os precos registrados poderao, ainda, ser reajustados ou repactuados, observando-se as regras
estabelecidas no item 18 deste Edital, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

4.6.7.2. As condi¢Ges para alteracdo ou atualizagdo dos precos registrados se encontram previstas na Ata de
Registro de Precos.

5. DESCRICAO DA SOLUGCAO

5.1. Regime de execugao:

5.1.1. A presente contratacdo se dara em ambito NACIONAL por procedimento licitatério na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com modo de disputa conjunto, inicialmente, fechado,
posteriormente, aberto, com intervalo minimo entre os lances de um real, para contratacdo pelo regime de
execug¢ao EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme Art. 82, inciso |, item da Lei n? 14.133/2021, cujo
objeto pode ser definido pelo presente Termo de Referéncia, do Edital e seus anexos.

5.1.2. Como regime de execucdo, apontamos no presente expediente administrativo, a empreitada por
preco unitario, que resta caracterizada "contratacdo da execucdo da obra ou servico por unidades
determinadas", de acordo com o art. 46, inciso |, da Lei n? 14.133/2021.

5.1.3. No que diz respeito a este tipo de regime, podemos dizer que a regra de medicdo é a afericdo dos
servicos na exata dimensdo em que foram executados e, neste caso, salvo melhor juizo, os riscos dos
contratantes no que tange a eventuais diferencas entre a execucdo prevista e a execucao efetivamente
realizada restam minorados.

5.1.4. A escolha do Regime de Execucdo por Preco Unitario para a contratacdo em tela, se justifica por se
apresentar a mais vantajosa para a administracdo publica, uma vez que serdo pagas apenas as quantidades
realmente executadas.

5.2. Forma de Selegdo:

5.2.1. Serd decretada classificada em primeiro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as exigéncias e
condicGes deste Termo de Referéncia, do Edital e seus anexos, apresentar o menor preco unitario (critério
de aceitabilidade) que perfizer menor preco (critério de julgamento), excluindo-se os casos com precos
manifestamente inexequiveis, respeitando o disposto no Paragrafo 42, Art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

5.3. Possibilidade de subcontratagdo:

5.3.1. A contratada poderad subcontratar até 25% (vinte e cinco) por cento dos servigos previstos no
orcamento. E inadmissivel a subcontratagdo das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor mais
significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovagao de capacidade financeira ou técnica
pela licitante contratada (TCU 01505820090, Relator: AROLDO CEDRAZ, Data de Julgamento: 30/11/2011).
5.3.2. Cabe destacar que, caso a contratada opte por subcontratagdo parcial dos servigos, esta deverd
apresentar os documentos de habilitagdo requisitados na licitagao, especialmente quanto a regularidade
juridica, idoneidade fiscal, qualificacdo técnica, qualificagdo econdmico-financeira da empresa
subcontratada.

5.3.3. A subcontratagdo dos servigos ndo exime a contratada das responsabilidades decorrentes do
contrato, de modo que apenas este responderd, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento
contratual, uma vez que a contratante nao celebrou instrumento contratual com a subcontratada.

5.3.4. Por fim, no que tange a remuneracado dos servicos efetivamente executados e aferidos pela comissdo
de fiscalizacdo, a contratante provera o pagamento exclusivamente a contratada que se encarregara de
efetuar a quitacdo dos servicos a subcontratada.

5.4. Possibilidade de Participacdo de Consdrcio:
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5.4.1. N3o sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas em consércios. A participacdo de
consdrcios seria recomenddvel caso o objeto fosse considerado “de alta complexidade”, sobretudo caso o
objeto fosse a contratacdo para execucdo de obras, o que ndo é o caso do objeto sob exame, uma vez que
se trata de elaboracdo de projetos.

5.4.2. A admissdo de consdrcio em objeto desta natureza atenta contra o principio da competitividade, pois
permitiria, com o aval da Administracdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem disputar
entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade
buscada pela Administragao.

5.4.3. Nesse sentido, cabe ressaltar que a admissdo ou veto de formagdo de consércio nos certames
licitatorios é de livre decisdo do administrator, nos termos do art. 15 da Lein2 14.133/2021, sendo a vedac¢do
justificada. Tendo em vista tal discricionariedade conferido ao ente publico, a partir de uma avaliacdo da
realidade do mercado acerca do objeto a ser licitado, este érgao entende que a formagdo de consodrcio
delimita a participacdo de uma pluralidade de empresas capazes quando se associam.

5.4.4. Diante do exposto e considerando que existe uma gama de empresas com capacidade para fornecer
0 objeto desta contratacdo, o Consércio Intermunicipal de Gestdo AMUSEP-PROAMUSEP decidiu por ndo
permitir a participacdo em consodrcio, fato esse que, por si s6, ndo configura restricdo ao principio da
competitividade e moralidade.

5.5. Possibilidade de Participacdao de Cooperativa

5.5.1. A participacao de Cooperativas em certames para a contratacdo de obras civis do porte, complexidade
e diversidade desta, é inadequada pela sua natureza, ndo sé porque compromete a equidade e
competitividade do certame, pela diferenciacdo dos regimes fiscais a que estdo submetidas, como também
pelo comprometimento da eficiéncia e da eficacia dos servigos executados, uma vez que as cooperativas
tem como caracteristica a realizacdo de um fim especifico, e ndo a diversidade de disciplinas abrangidas
pelo projeto. Por estes motivos, e ainda para evitar que as cooperativas se tornem meras subcontratadoras
de mdo de obra sem subordinacdo e vinculos com os objetivos a serem alcangados, optamos por vetar a
participacao de cooperativas neste certame.

6. ESPECIFICACAO DO OBJETO E QUANTIDADES:
6.1. A especificacdo dos objetos e quantidades completas encontram-se listados nos anexos a esse
instrumento.

Valor estimado em Projetos para 12 meses (Renovavel até 10 anos)

Ne PREFEITURA HABITANTES VALOR ANUAL
1 |Angulo | R$ 500.000,00
2 | Astorga v RS 2.000.000,00
3 |Atalaia I RS 500.000,00
4 | Colorado 01 RS 1.500.000,00
5 | Doutor Camargo | RS 500.000,00
6 |Florai I RS 500.000,00
7 |Floresta Il RS 1.000.000,00
8 |Flérida I RS 500.000,00
9 |lguaragu I RS 500.000,00
10 | Itaguajé I RS 500.000,00
11 | ltambé I RS 500.000,00
12 | Ivatuba I RS 500.000,00
13 | Lobato I RS 500.000,00
14 | Mandaguacu v RS 2.500.000,00
15 | Mandaguari \Y RS 2.500.000,00
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16 | Marialva Vi RS 3.000.000,00
17 | Maringa VI RS 3.500.000,00
18 | Munhoz de Mello I RS 500.000,00
19 | Nossa Senhora das Gragas I RS 500.000,00
20 | Nova Esperanca 1Y RS 2.000.000,00
21 | Ourizona I RS 500.000,00
22 | Paicandu Vi RS 3.000.000,00
23 | Paranacity I RS 500.000,00
24 | Presidente Castelo Branco I RS 500.000,00
25 | Santa Fé Il RS 1.000.000,00
26 | Santa Inés I RS 500.000,00
27 | Santo Inacio I RS 500.000,00
28 | Sdo Jorge do lvai [ RS 500.000,00
29 | Sarandi Vil RS 3.500.000,00
30 | Uniflor I RS 500.000,00
VALOR TOTAL ANUAL R$ 35.000.000,00
CLASSIFICACAO DAS FA[XAS DE MUNICIPIOS BASEADO NA VALOR ATE
RESOLUCAO AMUSEP 01/2024
| - Municipios até 10.000 habitantes RS 500.000,00
Il - Municipios de 10.001 habitantes a 20.000 habitantes RS 1.000.000,00
Il - Municipios de 20.001 habitantes a 25.000 habitantes RS 1.500.000,00
IV - Municipios de 25.001 habitantes a 30.000 habitantes RS 2.000.000,00
V - Municipios de 30.001 habitantes a 40.000 habitantes RS 2.500.000,00
VI - Municipios de 40.001 habitantes a 100.000 habitantes RS 3.000.000,00
VIl - Municipios com mais de 100.000 habitantes RS 3.500.000,00

6.2. Os valores cadastrados no sistema ComprasGov em cada lote nao correspondem aos valores
efetivamente destinados e ndo sera objeto de disputa. O Valor total da licitagao é fixo e esta dividido por
municipio consorciado. Dessa forma, o percentual de desconto indicado na tabela do item 4.4 deste
Termo de Referéncia, incide sobre os valores de referéncia constantes nas Tabelas SECID e DAER, anexas
ao edital.

6.3. Os itens elencados no lote 4 EDIFICAGCAO e lote 6 INFRAESTRTUTURA correspondem aos itens de
maior relevancia e valor significativo do objeto da contratagdo, sendo necessario a comprovagao técnica
conforme o art. 67 da Lei n2 14.133/2021.

6.4. Serdo registrados os valores unitdrios para cada item e os contratantes procederdo eventual
contratagdo, sempre que necessario, limitados aos valores constantes na planilha anexo, provenientes dos
dados apresentados pela AMUSEP que evidenciam os valores historicamente utilizados pelos municipios
nos ultimos exercicios para a contratacdo de projetos de engenharia, os quais servem de subsidio técnico e
referencial para a nova contratacdo no periodo de vigéncia da ARP.

LOTES EM EDIFICACAO

PERCENTUAL VALOR
SERVICOS MiNIMO DE MAXIMO
DESCONTO (%) (RS)
SONDAGEM GEOLOGICA 3.240,00 | 43.200,00 | 900,00 0.5%
m km furos
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TOPOGRAFIA 5.580.00,00 m?2 TABELA DE
PROJETO DE ARQUITETURA E CORRELATOS 435.000,00 m?2 REFERENCIA
PROJETOS ESTRUTURAIS, PROJETOS DE SECID
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E
DRENAGEM, PROJETOS DE INSTALACOES )
ELETRICAS, PROJETO TECNICO DE 1.674.000,00 m
PREVENCAO A INCENCIO E DESASTRES (ptpid)
E PROJETO DE CLIMATIZACAO
PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS 480 und
ORCAMENTO 330.000,00 m?
LOTES EM INFRAESTRUTURA
PERCENTUAL VALOR
SERVICOS MINIMO DE MAXIMO (RS)
DESCONTO (%)
ESTUDO DE TRAFEGO 720 UND
ESTUDOS TOPOGRAFICOS 300 km 1.050.000,00 m?2
SONDAGENS, ENSAIO DE SOLO,
ENSAIOS DE MATERIAIS
BETUMINOSOSO, ENSAIOS DE
AGREGADOS, ENSAIOS DE PITA E >7.900m 81.660 und
DOSAGENS E PROJETOS DE TABELA DE
MISTURA 0,5% REFERENCIA
ESTUDOS 150 und DAER
ENSAIOS DE ESTABILIDADE DE
TALUDES >70 und
PROJETOS E ORCAMENTACAO 7.560km | 2030 | 240 | 13.500 22'5200
und vb m m

AVALIACOES DE PAVIMENTOS 1.680 KM
OUTROS 60 und 120km
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LOTES EM EDIFICACAO

N2 ORIGEM REFERENCIAL UND VALOR (RS)
a) Perfuragdo em solos m 74,59
2.1. sondagem geoldgica b) Laudo de Fundagdes 877,60
1 SECID SONDAGEM GEOLOGICA c) Mobilizagdo km 31,81
95 Bl de lach a) Ensaio de Percolagdo furo 548,50
.2. Ensaio de Percolagdo
5 b) Mobilizagio km 8,99
FAIXA A: 4rea até 1.000 m? 1.995,67
2 SECID TOPOGRAFIA FAIXA B: area acima de 1.000 m? a 10.000 m? m? 0,51
FAIXA C: area acima de 10.000 m? m? 1,43
4.1. Projeto executivo de Arquitetura a) EdificagBes Hospitalares e de satde m? 45,83
Completo b) Demais Edificagdes m? 35,81
a) Estudo Preliminar 10%
b) Anteprojeto 30%
. ) c) Projeto Basico 25%
4.2. Etapas de Projeto de Arquitetura d) Projeto Legal 10%
e) Projeto Executivo/Detalhamentos 15%
f) Memorial Descritivo e Relagdo de Materiais 10%
a) Levantamentos Arquitetdnicos 10%
SECID PROJETO DE ARQUITETURA L b) Layouts de Mobilidrio, Maquinas e Equipamentos 15%
4.3. Elementos técnicos Conexos ao - -
. ) c) Memorial Descritivo 5%
3 Projeto de Arquitetura — —
d) Relagdo de Materiais 5%
e)Perspectivas Externas/Internas, 3D 5%
a) Aprovagado de Obras Existentes 0,50
4.4. Coeficientes para Projetos/Obras b) Projeto de Ampliacdo de Edificagdo Existente 1,15
Existentes c) Projeto de Reforma e/ou Revitalizagdo de Edificagdo Existente 1,50
d) Projeto de Restauro de Edificagdes Existentes 2,00
4.5. Coordenacdo e Compatibilizagdo de
¢ . P ¢ Com base no valor do item 4.1, aplicando sobre o custo total do item 4.2 15%
Projetos
5.1. Projeto de Comunicagao Visual a) Projeto Executivo de Comunicagao Visual (Interno/Externo) m? 491
PROJETOS CORRELATOS DE - - - 2 2 > >
SECID . L a) Projeto Executivo de Paisagismo, para areas até 500,00 m m 4,55
ARQUITETURA 5.2. Projeto de Paisagismo - N . . - 2
b) Projeto Executivo de Paisagismo, para areas acima de 500,01 m m? 4,09
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4 6.1. Projeto Executivo Estrutural de a) Projeto Executivo Estrutural de FundagGes em sapatas ou blocos sobre ) 10.25
. . . L. I m ’
Fundagdes estacas, ligadas por viga baldrame, pela area de proje¢do da edificagao
R N d] PTOJETU EXETUTIVO ESUruturdr e Superestrutura emm LOTICreto Ariidao,
6.2. Projeto Executivo Estrutural em . , . - . N
considerando a drea total em planta da edificagdo, por piso ou teto, com m 17,27
Contrato Armado (superestrutura) o e , y X .
a) Projeto Executivo de Estrutura Metalica, dreas até 200m? m? 15,03
X X L b) Projeto Executivo de Est. Metdlica, dreas acima de 200 a 500m? m? 13,06
SECID PROJETOS ESTRUTURAIS 6.3. Projeto Executivo Estrutural Metdlico : : = = = > >
c) Projeto Executivo de Est. Metdlica, areas acima de 500 a 1.000m m 10,80
d) Projeto Executivo Metdlica, dreas acima de 1.000 m? m? 8,04
a) Projeto Executivo de Estrutura em madeira, dreas até 200m? m? 11,23
6.4. Projeto Executivo Estrutural em b) Projeto Executivo de Est. Em madeira, areas acima de 200 a 500m? m? 9,59
Madeira c) Projeto Executivo de Est. Madeira, areas cima de 500 a 1000m? m? 7,61
d) Projeto Executivo de Est. Madeira, dreas acima de 1.000m? m? 5,09
a) EdificagGes Administrativas e Educacionais m? 11,85
b) EdificagGes Militares (exceto penitencidrias) e Delegacias de Policia m? 11,85
c) Edificagdes de penitenciarias m? 13,10
7.1. Projeto E tivo de Instalagd e . . S
. rOJe. 0 Executivo de Instalacoes d) Edificagdes esportivas (inclusive ginasios) m? 6,40
Hidrossanit. E Drenagem Completo de
Edificacdes
e) EdificagGes hospitalares e de saude m? 14,16
f) Edificages Histdricas ou de Interesse de Preservagido m? 23,58
7.2. Projeto E tivo de G Medicinai . . - ~
rojeto Executivo e. .ase~s edicinais a) Projeto executivo de gases medicinais completo de edificagdes m? 1,05
completo de edificagdes
oAl INSTALACOES Projeto executivo de instagdoes hidrossanitdria compreendendo
SECID HIDROSSANITARIAS E . . . ~ . ~ q e 4 . .
I 7.3. Projeto executivo de instagdes instalagOes de dgua fria, 4gua quente, esgoto, agua pluviais,
hidrossant. E drenagem de interligagao aproveitamento de agua pluviais e drenagem, quando couber, com base 25%
entre blocos no valor do projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias de
edificagGes, por tipo de edificagdo
projeto eexecutivo completo de instalagdes hidrossanitarias
7.4. Projeto executivo de instalagdes compreendendo instalagdes de agua fria, agua quente, esgoto, dguas
4 hidrossanitdrias e drenagem de pluviais, aproveitamento de dguas pluviais e drenagem, quando couber, 25%
implantagdo em projetos existentes ou por tipo de edificagdo, em implantagdies especificas de projetos ja ?
projetos padrées elaborados (ou projetos padrées) em outros terrenos, com base no custo
do projeto original
7.5. Projeto executivo de instalagGes a) AmpliagSes: serdo considerados como novos prédios e novas dreas 100%
hidrossanitarias e drenagem em reformas e b) Reformas: com base nas tabelas dos itens compativeis acima 150%
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a)Edificagdes Administrativas m? 11,38
b) Edificagées Educacionais m? 10,09
8.1. Projeto executivo de instalagdes c) EdificagGes militares (incluindo penitenciarias) m? 15,36
elétricas completo de edificacdes d) EdificagBes esportivas (inclusive gindsios) m? 6,84
e) Edificages hospitalares e de saude m? 39,85
f) EdificagGes histdricas ou de interesse de preservagido m? 22,77
a) Projeto executivo de luz e forga 50%
8.2. Projetos Executivos de Instalagdes b) Projeto executivo de SPDA 10%
elétricas especificos de edificagdo c) Prieto executivo de Idgica e telefonia 23%
d) Projeto executivo de CFTV, sonorizagdo, automagado e seguranga 17%
8.3. Modificagdo e entrada de energia, a) Projeto executivo de cabine de transformacgdo, em alvenaria e/ou UND 2.082,29
_— PROJETOS l?E INSTALACOES cabines e postos de transformacgéao b) Quando necessario levantamento de cargas em imdvel existente, 25%
ELETRICAS Projeto executivo de instalagdo elétrica compreendendo instalagdes de
8.4. Projeto executivo de instalagdes luz e forga, SPDA, légica e telefonia, CFTV, sonorizagdo, automagao e 25%
elétricas de interligagdo entre blocos seguranga, quando couber, com base no valor do projeto executivo de
instalagdes elétricas completo de edificagdes, por tipo de edificagdo:
8.5. Projeto executivo de instalagdes Projeto executivo de instalagGes elétricas compreendendo instalagdes
elétricas de implantagdo em projetos de luz e forga, SPDA, légica e telefonia, CFTV, sonorizagdo, automagao e 25%
existentes ou projetos padroes segurancga, quando couber, por tipo de edificagdo, em implantagdes
a) Ampliagdes: serdo considerados como novos prédios e novas areas
6. Bl craanits o6 Ll externas, aplicadas as ta be'las dos itens compativeis especificados 100%
- L anteriormente a tabela
elétricas em reformas e ampliagdes
b) Reformas: com base nas tabelas dos itens compativeis acima 150%
a) Edificagdes administrativas m? 3,25
b) Edificag6es educacionais m? 3,69
c) Edificagdes militares (exceto penitenciarias) e delgacia de policia m? 3,25
9-1. Projeto técnico de prevencéo a d) Edificagdes de penitenciarias m? 6,16
incéndio e a desastres (PTPID) 2
e) EdificagBes esportivas (inclusive gindsios) m? 1,94
PROJETO TECNICO DE f) Edificages hospitalares e de saude m? 5,80
SECID PREVENGAO A INCENDIO E g) Edificagdes histéricas ou de interesse de preservagdo m? 6,34
DESASTRES (ptpid) 9.2. Projeto técnico de prevengdo a Projeto técnico de prevengdo a incéndio e desastre (PTPID), com base no
incéndio e desastres de interligagdo entre valor do projeto técnico de prevengdo a incéndio e desastres (PTPID) 25%
blocos completo de edificagdes
9.3. Projeto técnico de prevencio a a) Ampliagdes: s?réo considerados corno novos prei:dic?s e nov.a-s areas 100%
incéndio e desastres (PTPID) externas, aplicadas as tabelas dos itens c.ompatlvelsles;-)eaf'lcos
b) Reformas: com base nas tabelas dos itens comativeis acima 150%
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SECID

PROJETO DE CLIMATIZACAO:
Valor de projeto de
climatizagdo x ( Coef.A x Coef.B
x Coef.C x Coef.D)

10.1. Projeto executivo de climatizagao (Ar
Condicionado e ventilagéo)

a) Projeto executivo de climatizagdo (ar condicionado e ventilagdo)

m? 6,80

a) Coeficiente A - Ar Condicionado ou Aquecimento:

1. Auditérios, centros de convengdes 1,50

2. Cinemas e teatros 1,50

3. Computadores (centro de processamento de dados) 2,00

4. Edificios de escritorios 1,00

5. Estldios de gravagdo (imagem e som) 2,00

6. Hotéis (dormitdrios, recepgao, circulagdo) 1,00

7. Repetidoras e retransmissores de radio e TV 2,00

10.2. Coeficientes A e B - Finalidade e uso 8. Restaurantes 1,50

de edificacao 9. Salas limpas com classificagdo (hospitais, laboratérios industriais) 3,00

10. Telecomunicages (equipamentos) 2,00

11. Unidades especiais de analise médica (tomografia, ressonancia 2,00

b) Coeficiente B - Ventilagdo Mecanica

1. Estacionamentos e subsolos 0,20

2. Conforto, sanitarios e vestiarios (insuflagdo e exaustao) 0,70

3. Conforto, sanitarios e vestiarios (insuflagdo ou exaustao) 0,45

4. Cozinhas 2,00
5. Pressurizagdo de escadas, controle de fumaga, centilagdo industrial variavel

1. Instalagdo nova em edificio novo 1,00

10.3. Coeficiente C - Dificuldade 2. Instalacdo nova em edificio existente 1,15

3. Retrofit com aproveitamento da instalagdo existente, total ou parcial 1,30

1. Equipamentos de Expansdo Direta 1,00

10.4. Coeficiente D - Sistema Empregado 2. Equipamentos de agua gelada 1,65

3. Equipamentos VRF/VRV 1,85

. . o No caso de repetigdo de edificagGes, blocos ou pavimentos, sera
10.5. Coeficiente de redugao por repeticao i . - X 25%
aplicado um coeficiente de redugdo, por bloco ou pavimento

10.6. Valor minimo para projetos a) Sistemas de Ar condicionado 2380,49
executivos de climatizagdo b) Sistemas de ventilagdo ou aquecimento 2075,22

Proc. Adm. n°

44/2025

Edital CE - n® 01 /2025—- PROAMUSEP

Pagina 28 de 79




,\\'('/

Consodrcio de Gestao

PROAMUSEP
11.1. Plano de gerenciamento de residuos a) PGRS, simplificado 1864,90
solidos (PGRS) b) PGRS, completo 3071,60
SECID 11.2. Plano de. gerenciamento de residuos 2) PGRSS, simplificado 1974,60
de servigos de saude (PGRSS)
5 PROJETOS E ESTUDOS 11.3. Plano de gerenciamento de residuos a) PGRCC, simplificado 1974,60
AMBIENTAIS da construgdo civil (PGRCC) b) PGRCC, completo 3181,30
11.4. Servigos de supervisdo ambiental und 121612,08
DAER 11.5. Relatério ambiental und 836,51
11.6. Estudo ambiental de rodovias para licenga prévia e de instalagdo para alteragdo -LPIA para interse¢des e OAEs- und 21835,30
11.7. Estudo ambiental de rodovias para licenga prévia e de instalagdo para alteragdo - LPIA (OBS: 30231,498 + und 21835,30
a) EdificagGes hospitalares e de satde m? 8,42
b) EdificagOes militares (exceto penitenciarias) m? 6,50
il O deadiiErse c) Edificagdes fie peniter/u:jérias mz 7,48
RS _ d) Delegét?las d? policia _ m 6,50
6 SECID ORCAMENTO e) EdificagGes Administrativas e Educacionais m? 6,50
f) EdificagOes esportivas (inclusive ginasios) m? 5,61
g) EdificacGes histdricas ou de interesse de preservagdo m?2 12,82

a) Repetigdo de EdificagGes. Blocos ou pavimentos tipos

50% por bloco ou pavimento

12.2. Coeficientes de Redugdo — — -
b) Atualizagdo de valores, com quantitativos ja determinados

0,50
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LOTES INFRAESTRUTURA
Ne REFERENCIAL | unp [vaLor(rs)| OBSERVACOES
1. ESTUDOS DE TRAFEGO

1.1. Estudo de trafego simplificado - um posto - (contagem de 1 dia - 16h e célculo n2 n) Trafego baixo <=1500 un 6223,68
1.2. Estudo de trafego simplificado - um posto - (contagem de 1 dia 16h e calculo n? n) - trafego alto > 1500 un 7.382,38
1.3.1. Estudo de trafego - um posto - (contagem de 3 dias Uteis e consecutivos - 24h un 14.649,60
1.3.2. Estudo de trafego - um posto -(contagem de 3 dias Uteis e consecutivos - 16h e calculo n2 n) - trafego baixo <= 1500 un 12.335,76
1.4.1. Estudo de trafego - um posto -(contagem de 3 dias Uteis e consecutivos -24h e calculo n? n) -trafego alto > 1500 un 18.764,73

1 DAER 1.4.2. Estudo de trafego - um posto - (contagem de 3 dias Uteis e consecutivos -16h e calculo n? n) - trafego alt > 1500 un 14.653,20
1.5. Estudo de trafego - um posto - (contagem de 7 dias - 24h e célculo n2 n) - trafego baixo <=1500 un 16.562,49
1.6. Estudo de trafego - um posto - (conagem de 7 dias - 24h e calculo 2 n) - trafego alto <1500 un 21.219,09
1.7. Estudo de trafego - intersegdo "T" - um posto - (contagem de 3 dias Uteis e consecutivos -24h e célculo n2 n) un 24.363,43
1.8. Estudo de trafego - Inersegdo "CRUZ" - UM POSTO - (contagem de 3 dias Uteis e consecutivos -24h e calculo n2 n) un 28.854,25
1.9. Contagem de pedestres - um posto -dois fluxx (cntagem de 3 dias Uteis e consecutivos -16h) un 6.395,26
1.10. Pesquisa de Origem e Destin (O/D) para um posto -7 dias - amostragem conforme IS 110/10 un 19431,79

2. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

2 DAER 2.1. Estudo topograficos - Linha Geral com RTK e VANT km 2069,97 PU * Kz * Kext

2.2. Estudos Topograficos - Interse¢des e fontes de materiais m? 0,13
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DAER
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3. SONDAGENS

3.1. Sondagem Manual e Mista em Solo/Alteracdo de Rocha m 210,02
3.2. Sondaem com Retroescavadeira m 222,48
3.3. Sondagem e Percussdo (SPT) com Lavagem m 260,03
3.4. Sondagem e Percussdo (SPT) com Amostragem Continua m 520,07
3.5. Sondagem Rotativa em Rocha Alterada d A (AWG) m 305,99
3.6. Sondagem Rotativa em Rocha Alterada d B (BWG) m 436,00
3.7. Sondagem Rotativa em Rocha Vulcéanica d A (AWG) m 661,63
3.8. Sondagem Rotativa em Rocha Vulcéanica d B (BWG) m 949,87
3.9. Sondagem Rotativa em Rocha Vulcanica d N (NWG) m 1397,84
3.10. Sondagem Rotativa em Rocha Pluténica d A (AWG) m 1351,11
3.11. Sondagem Rotativa em Rocha Pluténica d B (BWG) m 1845,20
[ 3727 SOTTUdBENT RUTATIVA €T

n. | PPN o *. A A LANALC)N, m 356’36
3.13. Sondagem Rotativa em Rocha Sedimentar d B (BWG) m 523,21
3.14. Sondagem Rotativa em Cascalho d A (AWG) m 1215,77
3.15. Sondagem Rotativa em Cascalho d B (BWG) m 1681,72
3.16. Sondagem com Instalagdo de PiezOmetros m 1827,78
3.17. Leitura de Piezdmetro/Aferi¢do nivel d'dgua vb 606,86
3.18. Mobilizagdo de equipamentos de sondagem rotativa e percussdo un 9188,27
3.19. Mobilizagdo de equipamentos de sondagem CPTU un 9188,27
3.20. Mobilizagdo de equipamentos de sondagem rotativa e percussdo - Regido metropolitana de Porto Alegre un 5518,21
3.21. Mobilizagdo de equipamentos de sondagem CPTU - Regido Metropolitana de Porto Alegre un 5518,21
3.22. Instalacdo de equipamentos de sondagem rotativa e/ou percussdo e/ou CPTU - por furo un 381,09
3.23. Coleta de amostra com amostrador tipo Shelby ens 506,70
3.24. Vane Test (cisalhamento por torgdo) - in situ, exclusive sondagem SPT ens 133,74
3.25. Instalagdo de flutuante no furo com as seguintes caracterisiticas: 3 furos, profundidade da ldmina d'dgua até 15m e largura do rio até 10m un 0,00
3.26. Sondagem CPTU m 0,00
3.27. Ensaio de Dissipagdo ens 0,00
3.29. Sondagem e coleta de amostras a trado até 1,50mts 448,18
3.30. Compactagdo e determinagdo de indice de suporte califérnia normal 258,80
3.31. Andlise granulométrica por peneiramento 790,80
3.32. Determinagao do limite de liquidez 201,29
3.33. Determinagdo do limite de plasticidade 201,29
3.34. Relatdrio técnico com emissdo de art 201,29
3.35. Dimensionamento de pavimento 934,58
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5. ENSAIOS DE SOLO

5.1. Granulometria por Peneiramento ens 102,38
5.2. Granulometria po Sedimentagdo ens 341,29
5.3. Limite de Liquidez ens 41,98
5.4. Liite de Plasticidade ens 41,78
5.5. Compactagdo Proctor Normal com Reuso Material (6 pontos) ens 109,57
5.6. Compactagdo Proctor ens 121,75
5.7. Cmpactuagdo Proctor ens 136,96
5.8. I1SC na Energia Normal (1 ens 119,05
DAER |5.9. ISC nga Energia Intermediaria (1 ponto) ens 132,28
5.10. ISC na Energia Modificada ens 148,81
5.11. Comparacgao e ISC na ens 595,30
3 5.12. Compactagdo e ISC na Energia Intermediaria (6 pontos) ens 595,30
5.13. Compactagao e ISC na ens 744,13
5.14. Resiliéncia em Solos ens 933,25
5.15. Massa Especifica Real dos Grdos ens 85,53
5.16. Adensamento Vertical ens 1866,50
7. ENSAIOS DE MATERIAIS BETUMINOSOS
7.1. Extragdo de corpo de
prova de Eoncreto a‘safé Itico ens 29,13
DAER |7.2. Resiliéncia em amteriais ens 522,62
7.3. Resist. Atragdo p/ ens 152,42
7.4. Teor do betume ens 195,51
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6. ENSAIOS DE AGREGADOS
6.1. Equivalente de Areia (solos ens 167,98
6.2. Abrasio Los Angeles ens 344,99
6.3. Sanidade (Soudness Test com 5 ciclos) ens 670,38
6.4. Adesivagem a ligantes betuminosos (Método DAER) ens 409,46
DAER
6.5. Laminas petrograficas - confecgdo e analise ens 855,47
6.6. Peso especifico de rocha (real e aparente) ens 153,35
6.7. Absorgdo d'dgua em rocha ou em agregado ens 52,88
8. ENSAIOS DE PISTA
8.1. Densidade de campo - ens 161,43
DAER |8.2. Densidade de campo - ens 74,03
8.3. Umidade in Situ ens 41,20
9. DOSAGENS E PROJETOS DE MISTURAS
9.1. Estudo de Solo cimento est 2068,41
DAER 95 Estudo de Solo Melhorado ¢/ cimento (4 teores ¢/ 3 corpos prova p/ teor) = 247808
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11. ESTUDOS
11.1. Hidrologia (exclusive Pontes) km 2783,26 PU * Kz * Kext
11.2. Hifrologia e projeto hidraulico de pontes est 21350,82
11.3. Estudo topografico para pontes até 50m est 11135,87
4 DAER 11.4. Estudo topografico para pontes de 51 a 200m est 21879,27
11.5. Estudo topografico para pontes de 201 a 350 est 33015,32
11.6. Estudo topografico para pontes > 351m est 0,00 a calcular - SEP/EOA
11.7. Estudo geoldgco e geotécnico vb 0,00 23357,31 + 778,577 X EXT
11.8. Estudos geoldgco e geotécnico para intersegdes (exclusive linha geral) est 172773,48
12. ENSAIOS DE ESTABILIDADES DE TALUDES
12.1. Cisalhamento direto (para 3 corpos de prova) ens 804,14
5 DAER 12.2. Triaxial lento (CD) paraa 3 corpos de provas ens 2007,36
12.3 Permeabilidade a carga constante, com permedametro ens 341,09
12.4 Avaliagdo e andlise geotécnica de taludes instaveis est 27997,40
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4. PROJETOS

4.1. Projeto de terraplanagem km 2741,83 PU * Kz * Kext
4.2. Projeto de Estabilizagdo de vb 21122,028 + 704,067 x ext
4.3. Projeto Geométrico km 6976,59 PU * Kz * Kext
4.4. Projeto de drenagem (exclusive projeto hidraulico de pontes) km 3358,61 PU * Kz * Kext
4.5. Projeto de Pavimentagdo vb 20956,422 + 698,547 x ext
4.6. Projeto de Pavimentacgdo p/interse¢des (sem linha geral) un 12260,02
4.7. Projeto de sinalizacdo km 3527,46 PU * Kz * Kext
4.8.1. Projeto Estrutural de Ponte/Viaduto (extensdo até 200m) m? 144,01
4.9. Projeto Estrutural de Passarela/Alargamento de ponte/viaduto m 420,86
4.10. Projeto Estrutural de estabilizagdo de taludes - Cortina Atirantada m? 85,16
4.11. Projeto Estrutural de estabilizagdo de taludes - Muro Arrimo/Gabido m? 28,09
4.12. Projeto de Interseg¢des - Tipo 0 un 33685,58
4.13. Projeto de Intersegdes - Tipo 1 un 16842,72

DEER 4.14. Projeto de Interseg¢des - Tipo 2 un 10105,56
4.15. Projeto de Iluminagdo Publica km 2674,43

6 4.16. Projeto de lluminagdo para Interseggdes - Tipo O un 14059,09
4.17. Projeto de lluminagdo para intersecdes - Tipo 1 un 9863,06
4.18. Projeto de Obras Complementares km 1414,63
4.19. Projeto de Desapropriacdao km 2439,52
4.20. Projeto de Restauragdo de Pavimento vb 1047,63 + 157,144 x ext
4.21. Servigos Graficos - Linha Geral vb 1047,63 + 157,144 x ext
4.22. Servigos Graficos - Encadernagdo (extensdo maior que 5km) vb 1117,56
4.23 Servicos Graficos - Encadernacdo (extensdo menor que 5km) vb 196,14
4.24. Servigos Gréaficos - Intersecdo - Tipo 0 vb 2175,67
4.25. Servigos Graficos - Intersecdo - Tipo 1 ou 2 vb 797,60
4.26. Servigos Graficos - Pontes/Viadutos < 100m vb 788,77
4.27. Servigos Gréficos - Pontes/Viadutos > 100m vb 1224,82
4.28. Servigos Graficos - Relatérios Periddicos vb 31,44
13. ORCAMENTAGAO

13.1. Elaboacgdo de orgamento d obra (inclusive OAE) un a calcular - SPR
13.2. Elaboragdo de orgamento de obra (exclusive OAE) un a calcular - SPR

OER 13.3. Elaboragdo de orgcamento de conserva pavimentada un a calcular - SPR
13.4. Elaboragdo de orgamento de conserva ndo pavimentada un a calcular - SPR
13.5. Elaboracdo de orgamento de conserva - Sinalizagdo un a calcular - SPR
13.6. Elaborag¢do de orcamento de OAE un a calcular - SPR
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10. AVALIACOES DE PAVIMENTOS

10.1. Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - espa¢ de 40m entre as estagdes de trabalho km.faixa 656,59 PU * Kz
10.2. Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - espag. de 40m entre as estagoes de trabalho km.faixa 146,94
10.3. Levantamento Deflectométrico com FWD - Falling Weight Deflectometer - espag. de 500m entre as estagdes de trabalho km. Faixa 71,04 PU * Kz
10.4. Avaliagdo de irregularidades com perfilometro de pavimento a aser (barra c/3 laser) km.faixa 53,05 PU * Kz
10.5. Avaliagdo de irregularidade com perfilometro de pacimento a laser (barra c/5 laser) para trilha de roda km.faixa 58,86 PU * Kz
10.6. Avaliagdo de irregularidade com perfildmetro de pavimento a laser (barra c/5 laser) para medir duas linhas de rodas simultaneamente km.faixa 65,13 PU * Kz

7 DAER 10.7. Avaliagdo de irregularidade com equipamento tipo resposta - com aquisigdo automatica de dados km.faixa 34,93 PU * Kz
10.8. Avaliagdo de defeitos de pavimento com aparelho VIZIROAD km.pista 75,12 PU * Kz
10.9. Inventario de Superficie - VIZIR km.pista 105,32 PU * Kz
10.10. Viga Benkelman - Levantamento por pista de 20 em 20m alterando a faixa km.pista 377,11 PU * Kz * Kext
10.11 Inventario de superficie - L.V.C - Levantamento visual continuo km.pista 105,32 PU * Kz
10.12. Inventario de superfice - DNIT PRO- 06/2004 km.pista 376,88 PU * Kz * Kext
10.13. Inventdrio de superficie - Levantamento visual continuo a cada 200m, com video registro km.pista 157,14 pU
10.14. Avaliagdo de rugosidade com rugosimetro merlin km.faixa 361,29

14. OUTROS

14.1 Avaliagdo Economica un 11049,34

8 DAER 14.2. Plano Funcional - Duplicagdo Zona rural km 2036,26
14.3. Plano Funcional - Travessia Urbana km 4441,69
14.4. Vistoria de Obras de Arte Especiais un 5615,58
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6.2. Serdo registrados valores unitarios para cada item e os contratantes procederao eventual contratacao,
sempre que necessario, limitados aos valores constantes na planilha supra, provenientes dos dados
apresentados pela AMUSEP que evidenciam os valores historicamente utilizados pelos municipios nos
ultimos exercicios para a contratacdo de projetos de engenharia, os quais servem de subsidio técnico e
referencial para a nova contratacdo no periodo de vigéncia da ARP.

6.3. A especificacdo do objeto e quantidades constam no ANEXO | — MEMORIAL DESCRITIVO e
ESPECIFICACOES TECNICAS.

6.3.1. O ANEXO | — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas sdo compostos pelos detalhamentos das
necessidades, técnicas e da execuc¢do dos servicos que integrardo a futura e eventual contratagdo.

7. DA HABILITACAO:

a) SICAF;

b) Consulta aos Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Parana
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx).

c) Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS, CNEP: (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

d) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario,
por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.1. A documentacio relativa @ HABILITAGCAO JURIDICA consistira em:

a) no caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b) no caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede da licitante;

c) no caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede;

d) no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacdo.

e) para efeitos da Lei Complementar n2 123/2006, as licitantes deverdo apresentar juntamente com a
documentacao de habilitacdo, a fim de COMPROVAR O ENQUADRAMENTO:

f) certiddo Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do
Estado da sede da Licitante, nos ultimos 60(sessenta) dias, contados a partir da data prevista para
recebimento das propostas e da habilitacdo.

g) declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

h) Documentos pessoais dos socios, RG e CPF.

7.2. A documentagdo relativa 8 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistird em:
7.2.1. Certiddao negativa de pedido de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
referente a matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 90 (noventa)
dias da abertura da sessao publica, se outro prazo ndo constar do documento;
7.2.1.1. N3o sera causa de inabilitagcdo do licitante a anota¢do de distribuicdo de processo de recuperagdo
judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagdo extrajudicial.
7.2.2. Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios.
a) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
b) Os fornecedores criados no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura;
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c) Podera ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto
social.

d) Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo judicial
deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperacao Judicial, homologado pelo
Juizo competente, para fins de apuragdo dos indices contabeis previstos no Termo de Referéncia e
Edital.

e) Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obteng¢do de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes férmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL Em LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL Em LONGO PRAZO

LG (Liquidez Geral) =

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL Em LONGO PRAZO

SG (Solvéncia Geral) =

ATIVO CIRCULANTE

LC (Liquidez Circulante) = PASSIVO CIRCULANTE

f) O atendimento dos indices econGmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.3. A documentacdo relativa a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistird em:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado;

g) Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico (FGTS);

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA — REQUISITOS MiNIMOS:

8.1. Equipe Minima Principal: As proponentes deverao indicar profissionais experientes e qualificados para
a execucdo dos servicos, de forma que se apresente devidamente preparada e capacitada sob os aspectos
técnico e organizacional para desenvolver bem a sua fungdo. A equipe principal sera constituida por:

a) 01 (um) profissional para o seguinte cargo: Coordenacdo Geral de Projetos BIM, descrito no item 8.1.1;
b) 05 (cinco) profissionais para os seguintes cargos: Responsaveis técnicos por servicos executados,
descritos no item 8.1.2.

8.1.1. Coordenagdo Geral de Projetos BIM: profissional indicado para a funcdo de Coordenador Geral de
Projetos BIM devera possuir formacdo em Engenharia Civil ou Arquitetura, com experiéncia como
coordenador BIM ou similares, comprovando expertise em ferramentas e gestdo de projetos BIM. O
profissional serd o responsavel pelo acompanhamento, controle e coordenagdo de todas as atividades
necessdrias a execuc¢do e aprovagao dos projetos solicitados pela Administragao, sendo este responsavel,
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também, pela coordenacdo da equipe técnica de projetos em todos os aspectos técnicos relacionados a
assessoria e apoio técnico para andlises e readequacdes de projetos e materiais técnicos necessarios para
a execucao de obras.

8.1.1.1. Experiéncia e conhecimentos exigidos:

a) Experiéncia como coordenador BIM ou similar, no desenvolvimento de projetos, por periodo nao inferior
a 02 (dois) anos, comprovado através da apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica ou
certiddo(Ges) fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado - que ndo a propria,
acompanhado da respectiva CAT, com situa¢do/status do servico — "concluido", emitida pelo CREA ou CAU;
b) Pés-Graduagdo em gestdao de projetos em BIM, ou gestdo BIM, ou BIM management, ou coordenagdo
BIM, ou similares. A comprovacgao do titulo de Pds-Graduac¢do na area de gestdo em metodologia Building
Information Modeling (obrigatéria a conclusdo), devera ser através do Certificado do Curso de
Especializacdo, com cdpia autenticada da frente e do verso ou comprovacgdo junto ao CREA/CAU (Certidao
de Registro Profissional) que conste nesta certiddo o nome da titulacdo, a Instituicdo de Ensino e as datas
de inicio e fim do curso.

8.1.2. Responsaveis técnicos por Servigcos Executados: responsabilidade técnica pelos servicos executados,
sejam eles projetos, laudos, relatérios ou quaisquer atividades profissionais inerentes ao pleno
cumprimento do que esta sendo contratado, devera ser atribuida a Profissional com formacdo académica
em nivel de graduacgdo, com registro profissional ativo no respectivo Conselho de Classe. Serdo 05 (cinco)
divisdes profissionais qualificadas a equipe minima, cada um em sua respectiva drea de atuacdo, quais
sejam:

a) Civil (graduagdo em Engenharia Civil);

b) Arquitetonico (graduagdo em Arquitetura e Urbanismo);

c) Elétrica (graduagdo em Engenharia Elétrica ou Eletronica);

d) Mecanica (graduagdo em Engenharia Mecanica);

e) Agronomia (graduacdo em Engenharia Agrénoma, de Pesca ou de Aquicultura).

8.1.3. O registro em entidade profissional, sera demonstrado por meio da Certiddo de registro e quitacao
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
comprovando a regularidade da licitante e dos profissionais e ela vinculados para os servicos do Projeto, na
forma de legislacdo vigente.

8.1.4. Caso a empresa licitante ou responsavel técnico ndo sejam registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU
do Estado do Parand, deverdo ser providenciados os respectivos vistos destes érgaos regionais por ocasido
da assinatura do contrato.

8.1.5. As capacidades técnico-operacional e técnico-profissional serdo demonstradas por meio da
apresentagdo de um (ou mais) Atestados(s), Certiddo (Ges) de acervo Técnico com Atestado (CAT-A),
Certiddo de Acervo Operacional (CAQ), emitidos por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, e que
ndo seja emitida pelo préprio licitante, que comprovem o desempenho do licitante de forma satisfatéria na
execucdo de objeto compativel com a parte de maior relevancia e valor significativo do objeto deste
contrata¢do, sem nenhuma informagdo que o desabone, conforme requisitos minimos de capacidade
técnico- profissional (quantidades minimas dos itens listados).

8.2. Qualificagdo Técnico-Operacional

8.2.1. Poderdo participar do certame as empresas que possuam registro junto a entidade profissional
competente, além de comprovarem atuagdo compativel com o objeto deste Termo de Referéncia.

8.2.2. Esta comprovacdo se dara mediante a apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica
fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado - que ndo a prdpria, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Operacional (CAO), com situacdo/status do servico — "concluido", emitida
pelo CREA ou CAU.
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8.2.3. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que contemplem servicos
similares do objeto deste Termo de Referéncia, definidas abaixo:

a) Coordenacdo de Projetos em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

b) Projetos Arquiteténicos em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

c) Projetos Estruturais em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

d) Projetos Hidrossanitdrios em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

e) Projetos Preventivos de Incéndio em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

f) Projetos de InstalagOes Elétricas em metodologia BIM, sendo obrigatdério projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

g) Projetos de Sistema de Climatizacdo em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

h) Projetos e Estudos ambientais em metodologia BIM, sendo obrigatéria a apresentacdo de Projetos
de Gerenciamento de Residuos Sdlidos, Projeto de Riscos Ambientais e Gestdo de Projetos
Ambientais (agricola, aquicolas ou rodoviarios);

i) Projetos de Pavimentacdo em metodologia BIM;

j)  Orgcamento de Projetos em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva).

8.2.4. O acervo técnico da licitante deverd comprovar o solicitado na lista acima, em conjunto ou
separadamente, ou seja, devera ser apresentado um Atestado de Capacidade Técnica para cada servico
descrito acima ou um mesmo Atestado que contemple todos os servicos de uma Unica vez e devera
evidenciar que os projetos foram realizados na metodologia Building Information Modeling (BIM).

8.2.5. Ndo serdo aceitos atestados referentes a elaboracdo de projetos de conjuntos ou edificagGes
habitacionais, galpGes, barracdes, piscinas, loteamentos, ou qualquer outro que mesmo sendo de edificacdo
publica ou comercial, ndo seja compativel com o objeto licitado.

8.3. Qualificacdo Técnico-Profissional
8.3.1 Comprovacdo da empresa de possuir, em seu corpo técnico ou contratado para a prestacdo dos
servicos, quando da contratacdo, profissional(is), inscrito(s)pelo CREA ou pelo CAU, detentor(es) de
Certidao(0es) de Acervo Técnico (CAT) ou atestado(s) de responsabilidade técnica, desde que comprovada
a capacidade técnica operacional por meio de CAT valida e compativel com o escopo licitado, expedidas por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),executado para 6rgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que ndo a prépria empresa (CNPJ diferente), servigo(s) similares ao objeto deste Termo
de Referéncia, conforme relevancia técnica definidas abaixo:
a) Coordenacdo de Projetos em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da salde
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);
b) Projetos Arquitetdnicos em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);
c) Projetos Estruturais em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas dareas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);
d) Projetos Hidrossanitarios em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);
e) Projetos Preventivos de Incéndio em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);
f) Projetos de InstalagGes Elétricas em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da

saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

Proc. Adm. n°® 44/2025 Edital CE - n° 01 /2025- PROAMUSEP
Pagina 40 de 79



,\\'(&

Consorcio de Gestao

PROAMUSEP

g) Projetos de Sistema de Climatizacdo em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

h) Projetos e Estudos Ambientais em metodologia BIM, sendo obrigatdria a apresentacdo de Projetos
de Gerenciamento de Residuos Sdlidos, Projeto de Riscos Ambientais e Gestdo de Projetos
Ambientais (agricola, aquicolas ou rodovidrios);

i) Projetos de Pavimentagdao em metodologia BIM;

j)  Orcamento de Projetos em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas dreas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva).

8.3.2. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa, para fins de comprovacdo da capacitagao técnico-
profissional, devem participar do servico objeto deste processo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela contratante.

8.3.3. Ndo serd aceito atestado de fiscalizacdo de obras e servigos.

8.3.4. Comprovacao de disponibilidade de profissional habilitado para a execuc¢do dos trabalhos referidos
na comprovacao de capacidade técnico-profissional sera mediante a apresentacdo de um dos documentos
abaixo: a) Vinculo trabalhista (Registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e Ficha de
Empregado), em sendo o profissional empregado do licitante; b) Contrato Social, em sendo o profissional
integrante do quadro societario do licitante; c) Contrato de Prestacdo de servico regido pela legislagéo civil,
celebrado entre o profissional e o licitante, tendo vigéncia de no minimo 6 (seis) meses a contar da data de
entrega dos envelopes; d) Inclusdo do nome do profissional como responsdvel técnico na Certiddo de
Registro da Empresa junto ao CREA ou CAU; e) Declara¢do de disponibilidade técnica pelo licitante com
anuéncia formal do profissional, conforme modelo disponibilidade no Edital. A declaracdo deverd ser
individual, aceitando a participacdo no processo licitatério, especificando a participacdo na execucdo do
objeto e ter assinatura do profissional.

8.3.5. O Coordenador Geral de Projetos BIM podera acumular qualquer outra funcao.

9. DA FORMA E PRAZO DE EXECUCﬂO:

9.1.0 prazo de entrega dos servicos é de acordo com 0s projetos anexos a esse instrumento. Os projetos
deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados, inclusive no tocante aos cursos de
capacitacdo especificos para cada tipo de servico.

9.2. O local para a entrega dos produtos e/ou execuc¢do dos servicos serd comunicado em ordens de servicos
dos municipios consorciados ao PROAMUSEP. Os enderecos dos locais para entrega encontram-se
detalhados nos contratos firmados entre os municipios e a empresa vencedora da licitagao.

9.3. Os prazos que trata o item 11.1. poderdo ser prorrogados uma vez, por igual periodo, desde que
solicitado durante o seu transcurso e em razao de motivo justificado e aceito pela Administra¢do.

9.4. Os itens serdo adquiridos de forma parcelada e conforme eventual necessidade da Contratante.

9.5. Deverdo ser cumpridas rigorosamente todas as normas técnicas, ambientais, trabalhistas, de saude e
seguranga do trabalho vigentes.

9.6. A empresa vencedora da licitagdo se comprometera a cumprir os requisitos em estrita consonancia com
as especificacdes deste instrumento convocatdrio e com as normas técnicas pertinentes, sob pena de
substituir as suas expensas, o item desconforme, bem como aquele em que se verificarem vicios ou
danificagGes.

9.8. Todas as verificagdes serdo formalizadas em relatérios técnicos emitidos pela fiscalizacdo, devidamente
assinados e anexados ao processo administrativo.

9.9. Nenhum pagamento serd processado sem o devido atesto da fiscalizagdo em cada fase.

9.10. A contratada devera garantir acesso, condi¢Ges de trabalho e disponibilizacdo de informac&es para a
equipe de fiscalizagdo durante todas as etapas presenciais de verificacao.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

a) receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;
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b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagcdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

¢) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

e) efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

a) prestar os servigos cotados conforme previsto no Termo de Referéncia, obedecendo rigorosamente as
especificacoes e condicbes estipuladas no Edital de licitacdo e na proposta comercial;

b) proceder a substituicdo dos materiais que forem entregues fora das especificacbes constantes no Edital
e na proposta apresentada, no prazo maximo de 03 (trés) dias;

c) arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes as entregas dos materiais e/ou
equipamentos, inclusive as oriundas da devolucdo e reposicdo dos defeituosos;

d) responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucdo do objeto da presente licitacdo, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou acompanhamento pelo Consércio;

e) responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e
entrega do objeto licitado;

f) arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais ou
comerciais;

g) observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter durante a execu¢do do contrato as
condicGes de habilitacdo exigidas no procedimento licitatério que precedeu a celebracdo da Ata de Registro
de Precos/ Contrato Administrativo;

h) ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente ata, sem autorizacdo do Consdrcio
por escrito;

i) cumprir as obrigacdes previstas no Cédigo de Protec¢do e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90);

j) atender prontamente as reclamacg&es do Consdrcio, bem como, reparar, corrigir, remover ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto fornecido com vicios, defeitos ou incorre¢des, no prazo
maximo de 10 (dez) dias, inclusive nos casos em que o vicio/defeito do produto for identificado apds o
recebimento definitivo;

k) responsabilizar-se civel e criminal por seus atos, nos termos do edital e contrato;

I) a contratada deve cumprir todas as obriga¢cGes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto;

m) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardao as
indicacOes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

n) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

o) substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

p) comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

g) indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;
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r) promover a destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a prestacdo do
servigo.

s) O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora devera dar assisténcia
a obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo de execucdo, especialmente, nos momentos
de vistoria e nas reunides solicitadas pela Fiscalizacdo. Profissional esse responsavel pelo preenchimento
do Livro Didrio de Obra.

11.1.3. Acatar prontamente as exigéncias e observacOes da Fiscalizacdo, baseadas nas especificacles e
regras técnicas.

11.1.4.0 que estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade e adiante neste edital e
contrato;

11.2. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

11.2.1 Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e
dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a seguranca;

11.2.2. Ndo permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacdes, sem prévia justificativa técnica por
parte da CONTRATADA a fiscalizacdo, cuja autorizacdo ou nado, serd feita também por escrito através da
fiscalizacao.

11.2.3. Controlar o andamento das etapas e atividades definidas no cronograma;

11.2.4. Realizar as medi¢Ges para fins de pagamento na metodologia de Planilha de Boletim de Medigdo
(BM).

12. DAS CONDICCES DE FORNECIMENTO:
12.1. O prazo maximo para inicio dos servigos sera de 05 (cinco) dias apds a assinatura da Ordem de Inicio
de Servicos. Execucdo e entrega total do objeto do presente Edital serd acordado no contrato.

13. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
13.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021.

14. DA CONTRATACAO:

14.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
prorrogével por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n2 14.133/2021. Por tratar-se de
servico continuado de elaboracdo de projetos de engenharia de acordo com a metodologia Building
Information Modeling (BIM).

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
15.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta da dotagao conforme o municipio
contratante.

16. DO LOCAL DE ENTREGA:
16.1 O objeto deste termo de referéncia serad executado conforme demanda dos municipios consorciados.

17. CONDICOES DE RECEBIMENTO:

17.1. Os bens e servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta.

17.2. Os bens poderdo ser rejeitados e/ou os servicos contestados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos/corrigidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem

prejuizo da aplicagdo das penalidades.
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17.3. Os bens e servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisdrio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacao
mediante termo circunstanciado.

17.4. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato.

18. DO PAGAMENTO:

18.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota fiscal, nos moldes definidos
neste edital.

18.2. Para execucdo do pagamento, serd efetuado apds medicdo e andlise da conformidade dos servigos
realizados com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite do servidor designado e de
acordo com a programacdo financeira da Administracdo Municipal, obedecendo ao que consta neste
instrumento.

18.3. A contratada devera apresentar os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade,
mensalmente:

a) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

b) Certiddo de Regularidade de situacdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
expedida pela Caixa Econémica Federal.

18.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera
devolvida a Licitante Vencedora e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacdo ou
reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o Consdrcio.

18.5. Em caso de irregularidade na emissdao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera contado a
partir de sua reapresentacdo, desde que devidamente regularizados.

18.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante Vencedora, enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento
de precos.

18.7. O Consoércio, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra
qualquer crédito gerado pela licitante vencedora, independentemente de notificacdo judicial ou
extrajudicial.

19. DAS SANCOES:

19.1. A licitante e a Fornecedora/Contratada que incorram em infra¢8es sujeitam se as seguintes sanc¢des
administrativas:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, por prazo ndo superior
a 05 (cinco) anos;

e) Impedimento de licitar e contratar com o PROAMUSEP, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das
multas;

19.2. As sanc¢Ges previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderdo ser aplicadas a licitante,
a adjudicataria e a contratada, cumulativamente com a multa.

19.3. Adverténcia sera aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitacdo e
de contratacao.

19.4. A multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, sera aplicada a quem:

I. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;
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II. Nao mantiver sua proposta;

lll. Apresentar declaragao falsa;

IV. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

19.5. A multa, de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item no qual participou ou foi arrematante,
serd aplicada a quem:

I. Apresentar documento falso;

Il. De forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

Il. Foi advertido e reincidiu pelo (s) mesmo (s) motivo(s).

19.6. Multa de mora didria de 0,3% (zero virgula trés por cento), calculada sobre o valor total dos precos
registrados, até o 302 (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 319 (trigésimo
primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria prevista no item 20.7.

19.7. A multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo executada.

19.8. A suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sera aplicada a licitante que:

a) Abandonar a execucgdo do contrato;

b) Incorrer em inexecucgdo contratual.

19.9. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sera aplicada a quem:

a) Fizer declaracdo falsa na fase de habilitacédo;

b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinac¢do ou qualquer outro expediente, o procedimento;

c) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaca, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d) Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

e) Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de atos ilicitos
praticados, em especial, infracGes a ordem econémica definidos na Lei Federal n? 12.529/2011;

19.10. O impedimento de licitar e de contratar com o PROAMUSEP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sera
aplicado a quem:

a) Recusar-se injustificadamente, apds ser considerada adjudicataria, a assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital;

b) Deixar de entregar documentacdo exigida para o certame;

c) Apresentar documentacao falsa;

d) Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto;

e) Ndao mantiver a proposta;

f) Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidoéneo, fora das hipoteses previstas;

19.11. O Presidente do PROAMUSEP ¢é a autoridade competente para impor as penalidades previstas.
19.12. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensao do direito de contratar com a Administra¢do ou
da declara¢do de inidoneidade:

a) As pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais permanecem impedidas de licitar com a
Administragdo Publica enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa
juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

b) As pessoas juridicas que tenham sécios comuns com as pessoas fisicas referidas na alinea anterior.
19.13. As sang¢les também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, ndo
honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pelo PROAMUSEP.
19.14. Na aplicacdo das san¢des, o PROAMUSEP observara as seguintes circunstancias:

a) Proporcionalidade entre a sangdo, a gravidade da infragdo e o vulto econémico da contratacéo;

b) Os danos resultantes da infracdo;

c) Situacdo economico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu
patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;

d) Reincidéncia, assim entendida a repeticdo de infracdo de igual natureza apds aplicacdo da sancdo

anterior; e
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e) Circunstancias gerais agravantes ou atenuantes da infracdo.
19.15. Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no SICAF.

20. DAS ALTERACOES:
20.1. As alteracBes serdo realizadas nos termos da Lei n2 14.133/2021.

21. DOS REAJUSTES:

21.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentagdo das propostas.

21.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pela contratante, do indice Nacional de Precos ao Consumidor — INPC.
21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara a contratada a
importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

21.5. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

21.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nado possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

21.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

21.9. As repactuacdes serdao precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstracao
analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentac¢do da planilha de custos e formacdo de precos ou
do novo acordo convengdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacdo, conforme for a variagdo de
custos objeto da repactuacdo.

21.10. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatérios por for¢a de instrumento legal, sentenga normativa, acordo
coletivo ou convencdo coletiva.

21.11. Os reajustes dos itens poderdo ser efetuados a cada doze meses, contados da data da sessdo de
abertura da licitagdo, com base na varia¢do do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE.
21.12. Para a repactuacdo deverdo ser considerados os seguintes aspectos:

a) os precos praticados no mercado e em outros contratos da Administracdo;

b) as particularidades do contrato em vigéncia;

c) a nova planilha com a variagdo dos custos apresentada.

21.13. A decisdo sobre o pedido de repactuagdo deve ser feita no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagao dos custos.

21.14. O prazo para decisdo ficard suspenso enquanto a contratada ndao cumprir os atos ou apresentar a
documentagado solicitada pela contratante para a comprovagdo da variagdo dos custos.

22. DA FRAUDE E CORRUPGAO:

22.1. As licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitacdo, de contratagdo e de
execuc¢ao do objeto contratual.

22.2. Para os propdsitos desta clausula, definem se as seguintes praticas:

a) “prética corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo ou na execucdo de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execuc¢do de contrato;
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c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugdo do
contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢ées ou fazer declaragGes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracao de alegacGes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

22.3. Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente
ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitacdo ou da execucdao um contrato financiado pelo organismo.

22.4. Considerando os propdsitos das cldusulas acima, a Licitante vencedora concorda e autoriza que, na
hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuc¢do do contrato e todos os documentos, contas
e registros relacionados a licitacdo e a execucao do contrato.

23. DO ARBITRARIAMENTO E FORO:
23.1. As partes elegem o foro da Comarca de Maringa, Estado do Parana, para solucionar quaisquer duvidas
quanto a execuc¢do do presente contrato.

24. DISPOSICOES GERAIS:
24.1. Este Termo de Referéncia vincula estritamente ao instrumento contratual, estando o contratado
vinculado a todas essas disposicoes.

25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

25.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

25.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execug¢do
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes
simples apostila.

25.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

25.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

25.5. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

25.6. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
25.7. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados.

25.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificacbes para a
correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcao.
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25.9. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

25.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

25.11. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovag¢do tempestiva ou a prorrogacao contratual.

25.12. O gestor do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitagio da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes, caso necessario.

25.13. Caso ocorram descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

25.14. O gestor do contrato coordenard a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

25.15. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

25.16. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

25.17. O gestor do contrato emitirda documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais, quanto
ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigac¢des.

25.18. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sanc¢Ges, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
25.19. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogag¢ao contratual

25.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecuc¢do dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

26. DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO:

26.1. Serd designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega da obra pelo municipio
interessado no momento da assinatura do Contrato.

26.2. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos.

26.3. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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ANEXO Il - DECLARACAO UNIFICADA
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N2 44/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2025

PROAMUSEP — UASG 926750

A pregoeira e equipe de Apoio
Consorcio Publico Intermunicipal de Gestdo da AMUSEP — PROAMUSEP

Pelo presente instrumento, a empresa ...........ccccevvenn.. , CNPJ n2 ..., , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Cédigo Penal, que se enquadra na situagdo de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n2 123/2006, alterada pela
Lei Complementar n2 147/2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento desta situagdo.*

*Marcar este item caso se enquadre na situagdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo Federal, ndo
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de
dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos de
idade, em cumprimento ao que determina a Lei n? 14.133/2021.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para
habilitacdo no presente processo licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa ndo foi declarada inidonea por nenhum érgdo publico de
gualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

4) Declaramos, para os devidos fins que ndo possuimos em nosso quadro societdrio e de empregados,
servidor ou dirigente de drgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo, nos termos da Lei
14.133/2021.

5) Declaramos para os devidos fins que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de protecao do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade do
cumprimento integral ao que estabelece Decreto n? 7746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promo¢do do desenvolvimento nacional sustentdvel. Estou ciente também da
obrigatoriedade da apresentagdao do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exer¢a uma das atividades constantes
no Anexo Il da Instru¢do Normativa n2 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

6) Comprometo-me a manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagcdo e qualificagao exigidas na licitacdo.

7) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatdrios, instaurados por este Consoércio, que o(a) responsdvel legal da empresa é o(a)

SF(@) et , Portador(a) do
RG SOb N2 € CPF N2 e , Cuja
funcdo/cargo Bt (socio administrador/procurador/diretor/etc),
responsavel pela assinatura do contrato.
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8) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacdo futura referente e este
processo licitatério, bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja
encaminhado para o seguinte endereco eletronico:

E-mail:
Telefone: ( )

9) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragdo a este
Consoércio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

10) Nomeamos e constituimos 0 senhor(a).....ccceeeevveeeviieeeiinieereennennn. , portador(a) do CPF/MF sob
N2 e e , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execug¢do do contrato, referente
ao Pregdo Eletronicon? /e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacBes contidas
no instrumento convocatorio, seus Anexos no Contrato.

Identificagdo e assinatura do representante ou credenciado

Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente com a assinatura do
seu representante.
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ANEXO IIl — ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N2 44/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2025

PROAMUSEP — UASG 926750

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP — PROAMUSEP, pessoa juridica
de direito publico inscrita no CNPJ sob n2 17.989.386/0001-09, com sede na Avenida Nobrega, n° 370, sala
02 — Zona 04, na cidade de Maringa/PR, neste ato representado por sua Presidente, Sra. Suzie Aparecida
Pucillo Zanatta, considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de concorréncia, na forma
eletrbénica, para REGISTRO DE PRECOS n? ....... /202..., publicada no ...... de ..... /.....[202....., processo
administrativo n.2 ........ , RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condicBes previstas no Edital de licitagcdo ou Aviso da Contratacdo Direta, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, no Decreto n.2 11.462, de 31 de marg¢o de 2023, e em
conformidade com as disposicbes a seguir:

1. DO OBIJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para contratacdo de empresa especializada
na area de engenharia/arquitetura sob demanda em formato BIM, em processos de producdo de
sistemas, estruturas e infraestruturas para projetos complementares sob a necessidade dos municipios
consorciados, especificacdes contidos no Termo de Referéncia, anexo | do edital, que é parte integrante
desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de
transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
2.1. O prego registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condicGes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

DESCRICAO DO VALOR TOTAL

ITEM PRODUTO MARCA UNID | QUANT |VALOR UNIT (RS) (R$)

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

LOTES EM EDIFICACAO

PERCENTUAL VALOR
SERVICOS MiNIMO DE MAXIMO
DESCONTO (%) (RS)
SONDAGEM GEOLOGICA 3.240,00 | 43.200,00 | 900,00
m km furos

TOPOGRAFIA 5.580.00,00 m?
PROJETO DE ARQUITETURA E CORRELATOS 435.000,00 m?
PROJETOS ~ ESTRUTURAIS, PROJETOS  DE TABELA DE
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ~ E - REFERENCIA
DRENAGEM, PROJETOS DE INSTALACOES 1.674.000.00 m?2 ’ SECID
ELETRICAS, = PROJETO  TECNICO  DE ’
PREVENCAO A INCENCIO E DESASTRES (ptpid)
E PROJETO DE CLIMATIZACAO
PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS 480 und
ORCAMENTO 330.000,00 m?
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LOTES EM INFRAESTRUTURA

SERVICOS

PERCENTUAL
MiNIMO DE
DESCONTO (%)

VALOR
MAXIMO (RS)

ESTUDO DE TRAFEGO

720 UND

ESTUDOS TOPOGRAFICOS

300 km

1.050.000,00 m?

SONDAGENS, ENSAIO DE SOLO,
ENSAIOS DE MATERIAIS
BETUMINOSOSO, ENSAIOS DE
AGREGADOS, ENSAIOS DE PITA E
DOSAGENS E PROJETOS DE
MISTURA

57.900 m

81.660 und

ESTUDOS

150 und

ENSAIOS DE ESTABILIDADE DE
TALUDES

570 und

PROJETOS E ORCAMENTACAO

9.630

7.560km
und

540
vb

13.500

22.500

2

AVALIACOES DE PAVIMENTOS

1.680 KM

OUTROS

60 und

120km

TABELA DE
REFERENCIA
DAER

0,5%

2.3. Os valores destinados a cada municipio:

Valor estimado em Projetos para 12 meses (Renovavel até 10 anos)

Ne PREFEITURA HABITANTES VALOR ANUAL

1 | Angulo | RS 500.000,00
2 Astorga 1Y, RS 2.000.000,00
3 Atalaia | RS 500.000,00
4 Colorado M RS 1.500.000,00
5 Doutor Camargo I RS 500.000,00
6 Florai | RS 500.000,00
7 Floresta I RS 1.000.000,00
8 Florida | RS 500.000,00
9 Iguaracu I RS 500.000,00
10 |Itaguajé I RS 500.000,00
11 Itambé | RS 500.000,00
12 Ivatuba I RS 500.000,00
13 Lobato | RS 500.000,00
14 | Mandaguacu v RS 2.500.000,00
15 Mandaguari \Y RS 2.500.000,00
16 Marialva Vi RS 3.000.000,00
17 Maringd Vi RS 3.500.000,00
18 Munhoz de Mello I RS 500.000,00
19 Nossa Senhora das Gragas | RS 500.000,00
20 Nova Esperanga v RS 2.000.000,00
21 Ourizona | RS 500.000,00
22 Paicandu VI RS 3.000.000,00
23 Paranacity | RS 500.000,00
24 Presidente Castelo Branco [ RS 500.000,00
25 Santa Fé 1] RS 1.000.000,00
26 Santa Inés | RS 500.000,00
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27 Santo Indcio I RS 500.000,00
28 Sao Jorge do lvai I RS 500.000,00
29 Sarandi VI RS 3.500.000,00
30 Uniflor I RS 500.000,00
VALOR TOTAL ANUAL RS 35.000.000,00
CLASSIFICACAO DAS FAIXAS DE MUNICIPIOS BASEADO NA RESOLUCAO VALOR ATE
AMUSEP 01/2024
| — Municipios até 10.000 habitantes RS 500.000,00
Il - Municipios de 10.001 habitantes a 20.000 habitantes RS 1.000.000,00
Il - Municipios de 20.001 habitantes a 25.000 habitantes RS 1.500.000,00
IV - Municipios de 25.001 habitantes a 30.000 habitantes RS 2.000.000,00
V - Municipios de 30.001 habitantes a 40.000 habitantes RS 2.500.000,00
VI - Municipios de 40.001 habitantes a 100.000 habitantes RS 3.000.000,00
VIl - Municipios com mais de 100.000 habitantes RS 3.500.000,00
3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgado gerenciador sera o Consorcio Intermunicipal de Gestdo da AMUSEP-PROAMUSEP
3.2. N3o ha drgaos e entidades publicas participantes do registro de precos:

Item n2 Orgdos Participantes Unidade Quantidade
4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. Serd admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo ou desta contratagdo

direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

5. VALIDADE, FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA
5.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdao no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso, de acordo com o art. 84 da Lei n?
14.133/2021.
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos terd sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.
5.1.2. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.
5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n2 14.133, de 2021.
5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2 devera ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de precos.
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5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado o art.
124 da Lei n2 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologacao da licitacdo, deverao ser observadas as seguintes condicdes para formalizacao
da ata de registro de precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital
ou no aviso de contratacdo direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do adjudicatario, observada
a classificacdo da licitacdo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contrata¢des, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formac¢do de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatdrio da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederdao aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoéteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢oes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipdteses
previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indica¢do dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.
5.9. Apds a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o

fornecedor, no caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de precos, no
prazo e nas condi¢Oes estabelecidos no edital de licitagcdo ou no aviso de contratagdo direta, sob pena de
decair o direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n2 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e
gue a justificativa seja aceita pela Administracdo.

5.10. Aataderegistro de precos serd assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema
de Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des estabelecidos
no edital ou no aviso de contratagao, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens,
fica facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdao nos termos do
item anterior, a Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital ou do aviso de contratagao direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociagao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram
registrados sem redugdo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obten¢do de pre¢co melhor,
mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condigao.
5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condicGes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica
para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.
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5.14. Em caso de impossibilidade de contratacdo com primeira colocada, as demais licitantes habilitadas
possam ofertar o objeto.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PREGCOS REGISTRADOS
6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos
registrados, nas seguintes situacdes:
6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugao da ata tal como pactuada, nos
termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;
6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos registrados;
6.1.3. Na hipdtese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de reajustamento
sobre os precos registrados, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratacdo;

7. NEGOCIACAO DE PREGCOS REGISTRADOS
7.1. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducdo do preco
registrado.
7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor serd liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.
7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e
ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacGes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de contratacdo
mais vantajosa.
7.1.4. Na hipdtese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e
a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no
art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.
7.2. Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagado
comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as
condigdes inicialmente pactuadas.
7.2.2. Nao hipdtese de ndao comprovacgdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e na legislagao aplicavel.
7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se
aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.
7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacGes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a
obtenc¢ado da contratagao mais vantajosa.
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7.2.5. Na hipétese de comprovacao da majoracao do preco de mercado que inviabilize o preco registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgao ou entidade gerenciadora atualizard o preco
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. 0O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicard aos érgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e ndo participantes do registro de precos.
8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou
8.2.2. De érgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao participante.
8.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.
8.4. Na hipotese de remanejamento de érgdo ou entidade participante para érgdo ou entidade ndo
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n? 11.462, de 2023.
8.5. Competird ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgao ou pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos informados.
8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as
condicGes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento
dos itens.
8.7. Na hipdétese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execuc¢do descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condicGes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
9.1.2. N3o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razodvel;
9.1.3. N3o aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 22, do Decreto n?
11.462, de 2023; ou
9.1.4. Sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n2 14.133, de 2021.
9.1.4.1. Na hipétese de aplicagdo de sangdo prevista nos incisos lll ou IV do caput do art. 156 da Lei n?
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdao fundamentada,
decidir pela manutengdao do registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sancdo.
9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 serad formalizado por despacho
do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.
9.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacado.
9.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:
9.4.1. Porrazdo de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior; ou
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9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipdteses em que o preco de mercado se tornar superior
ou inferior ao preco registrado, nos termos dos artigos 26, § 32 e 27, § 42, ambos do Decreto n2 11.462, de
2023.

10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacao das penalidades estabelecidas
no edital ou no aviso de contratacdo direta.
10.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 79, inc. XIV, do Decreto n? 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos drgaos ou entidade participante,
caso no qual caberd ao respectivo 6rgao participante a aplicacdo da penalidade (art. 82, inc. IX, do Decreto
n? 11.462, de 2023).
10.3. 0 6rgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracao de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condicbes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigacbes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicdes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia — ANEXO | do Edital.

11.2. No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, sé serd admitida a contratacdo de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o érgdo ou
a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cdpia aos demais 6rgaos participantes
(se houver).

ASSINATURAS

Representante legal do drgdo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo
Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagao, segue relagao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatdrio:

Item
Fornecedor (razdo social, CNPI/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Marca Modelo Quantida Prazo
Quantidade
X Especificacdo | (se exigida no | (se exigido no Unidade de Valor Un | garantia
Maéxima
edital) edital) Minima ou
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validade

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagao de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Iltem
Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Prazo
Marca Modelo Quantida
Quantidade garantia
X  |Especificacdo| (se exigida no | (se exigido no Unidade de Valor Un
Maxima ou
edital) edital) Minima
validade
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ANEXO IV — TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N¢ 44/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2025
PROAMUSEP — UASG 926750
1. DAS PARTES:

1.1. CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUSEP — PROAMUSEP, pessoa juridica
de direito publico inscrita no CNPJ sob n2 17.989.386,/0001-09, com sede na Avenida Nobrega, n° 370, sala
02 — Zona 04, na cidade de Maringa/PR, e-mail: licitacao@proamusep.com.br e telefone: (44) 3265-
1582, neste ato representado por sua Presidente, Sra. Suzie Aparecida Pucillo Zanatta, portador da Cédula

de Identidade RG n? , inscrito no CPF n2 , domiciliada no municipio de Astorga/PR, doravante

denominado CONTRATANTE.

1.2. ., pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n2
, sediada na , heste

ato representada por , portador da Cédula de Identidade RG n? ,

inscrito no CPF sob o n® , residente e domiciliado ,

doravante denominada CONTRATADA.

1.3. Considerando que:
1.4.

Contratacdo de  empresa especializada na area de
engenharia/arquitetura sob demanda em forma BIM, para processos
de producdo de sistemas, estruturas e infraestruturas para projetos
complementares.

Localizagao Conforme municipio
Especificagdes Da Area Conforme municipio
Conforme municipio

Objetivo Geral

Requisitos Técnicos

e e . Conforme municipio
Justificativas Do Projeto P

- . Conforme municipio
Beneficios Do Projeto P

Concorréncia Eletronica — Regime de Empreitada por Prego Global —
Menor Pre¢o Global.

- Abertura da sessdao: XXXh0Omin do dia XXXX

- Data da homologacao:

Modalidade De Contratagao

Cronograma Do Processo

DO FUNDAMENTAGAO LEGAL

Este Contrato Administrativo decorre do contido no processo administrativo n2 /2025, licitacdo
modalidade Concorréncia Eletronica N2. /2025, com fulcro no art. 62, XXXVIII, alinea “a” e art. 28, Il, todos
da Lei 14.133/2021 e sera regido pelas disposicdes constantes da Lei Federal n? 14.133/2021 e demais
legislagdes aplicdveis, e em conformidade com as cldusulas e demais condi¢gdes a seguir estipuladas:
Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia/arquitetura sob demanda em forma BIM, para
processos de produgdo de sistemas, estruturas e infraestruturas para projetos complementares., conforme
condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

Objeto da contratacgao:

~ VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
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2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:

2.1.1. O Termo de Referéncia;

2.1.2. O Edital da Licitacao;

2.1.3. A Proposta do contratado;

2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores prevalecerdo
na execugao o objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnicos e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidade de servicos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4. A planilha de quantidade de servicos serad orientativa, devendo o contrato tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatdrio, desde o momento da efetivagdo de sua
proposta no procedimento licitatério até a execucao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o contratado como altamente especializado nos servigos em questdo e que, por
seguinte, deverd ter computado, no valor global de sua proposta, também as complementacdes e acessérios
por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instala¢des, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o contratado, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a retificacdao dos
elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragées, em tempo habil, ao contratante, ndo se
justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacdes nao reclamadas na ocasido oportuna;
2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
EXPRESSA autorizacdo do contratante;

2.4, Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pelo contratante ndo
poderdo constituir pretexto para o contratado cobrar servigos extras e/ou alterar a composicdo de pregos
unitdrios a revelia do contratante, devendo para isto requerer as alteracGes conforme item 4.3 deste
contrato e seu subitem.

2.5. A formalizacdo de contrato presume que o contratado:

2.5.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do contratante as informagGes necessarias a sua consecugao;

2.5.2. Atestou que conhece o local e as condig¢des de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente de todos
os detalhes do empreendimento e de que as condi¢des de execucgao.

2.6. As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo municipio e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico, sendo isto de responsabilidade do contratado.

3. DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

3.1. O prazo de execugao do contrato é de acordo com a necessidade do municipio, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execu¢do do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia
com a assinatura do contrato com vigéncia de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

3.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

3.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
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4. DA EXECUGCAO DO CONTRATO

4.1. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado: o contratado serd constituido em mora, aplicaveis
a ele as respectivas san¢des administrativas;

4.1.1. a Administragao poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso dotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

4.1.2. Orgamento e Medicdo: Os servigos serdo detalhados na planilha orcamentaria, com unidades de
medida e precos unitarios definidos com base no levantamento das necessidades da obra. Havendo omissdo
acerca da execucdo da obra ou servico, deve-se observar o Termo de Referéncia e seus anexos e/ou anexos
deste contrato.

4.2. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, conforme
disposicdo em anexo a execucdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia
das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

4.3. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante, estes realizardo a fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem
como aplicard as penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes
contratadas. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, deverd ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro,
gue serd peca integrante do contrato; bem como as etapas em conformidade ao item 6, deste contrato.
4.4, A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de sistematica de
remuneracao orientada por precos unitdrios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens
unitarios;

4.5, O cronograma inicial é ilustrado por representacdao grafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE;

4.6. Fica designado para fiscalizacdo do presente instrumento contratual o(a) Sr(a). Xxxx conforme
Portaria n° 000/0000 na condi¢cdo de Gestor Contratual e Sr(a). xxxx conforme Portaria n® 000/0000 na
condicdo de Fiscal para acompanhar a execuc¢do do objeto contratual.

4.7. O cronograma fisico-financeiro prevé etapas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica a
com a real execugdo dos servigos relativos a cada etapa.

4.8. O CONTRATANTE podera determinar alteracées, de forma motivada cronograma competente.

4.9. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria responsabilidade do CONTRATADO,

cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos
supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

4.10. Em caso de altera¢des na ordem de execucdo dos servicos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

4.11. A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servigcos devera ser realizada no prazo de execu¢do do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato.

4.12. As solicitagGes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

4.13. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverao ser planilhados com a indicacao dos servigcos a serem suprimidos e servicos a serem deste Contrato
sujeita a aprovacdo da autoridade competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do contrato.
4.14. Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducGes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugGes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
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conjuntos, individualmente nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao estabelecidos
no dispositivo legal.

4.15. Na&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no
projeto bdasico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdao contratual;

4.16. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagcdes
de quantitativos em seus servigos, serd pago exatamente o preco global acordado;

4.17. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente, a) somente serdo considerados como erros
substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os servicos de materialidade relevante na curva ABC do
orcamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatéria acumulada dos custos representa
80% (oitenta por cento) do custo total; b) somente serdo considerados como erros substanciais ou
relevantes e objetos de revisdo, os erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

4.18. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orcamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os
seguintes requisitos:

4.19. a alteracdo contratual deverd manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global
estimado pela Administracdo e o valor global contratado;

4.20. O resultado que seria obtido na licitacdo, com os quantitativos efetivos de servicos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em observancia
aos principios da igualdade e da selecdao da proposta mais vantajosa para a Administracao;

4.21. a alteragdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal
n°® 14.133/2021;

4.22. 0 novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servico cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢cdes a maior nos quantitativos de
outros servigos que favoregam o contratado.

4.23. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para ndo reducdo dos valores contratados poderao ser atendidos de forma excepcionalissima,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: demonstracdo, em analise global, de que
o guantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros precos e quantitativos subestimados de
forma que reste cabalmente demonstrado que o preco global pactuado representa a justa remuneracao da
obra, considerando o orgamento de referéncia da Administragao ajustado;

4.24. Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-a efetiva
apods o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do CONTRATANTE
com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirdao
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

4.25. Sera designado, pelo municipio interessado, representante responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da execugdo dos servicos no momento da assinatura do contrato, sem prejuizo da atuac¢do da
Engenharia Civil da AMUSEP, Sra. Anicéia Savi, inscrita no CREA sob o n2 24.321-D/PR.

5. DA QUALIDADE E RENDIMENTO

5.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagao do CONTRATANTE, quando requerida, os catalogos, desenhos,
diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita
identificagcdo quanto a qualidade e procedéncia.
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5.2. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servi¢cos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

5.2.1.1. as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitacao;

5.2.1.2. as normas do CONTRATANTE;

5.2.2. asnormas da ABNT;

5.2.2.1. as disposicOes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

5.2.2.2. aos regulamentos das empresas concessionarias;

5.2.3. as prescricoes e recomendagdes dos fabricantes;

5.2.4. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

5.2.5. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

5.3. O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as suas
expensas, a realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacdo da qualidade
e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

5.4. Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatdria a
apresentacao por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

5.5. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra/servico com o do
emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

5.6. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hdabil dos materiais serd do CONTRATADO, nado
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

5.7. Para a execucgao eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

5.8. A aceitacdo dos equipamentos para a execuc¢do da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condicées, ndo da ao CONTRATADO razbes
para invocar a sua inadequac¢ao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

5.9. A limpeza e perfeita organiza¢do do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADOQ, assim
como a limpeza do local apés a conclusdo dos trabalhos.

5.10. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poder3o, ainda,
ser solicitados pela fiscalizagao, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

5.10.1. A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em relagao ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.
5.11. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de produgdo
incompativeis com o conjunto dos servigcos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

6. DOS REQUISITOS DA EXECUGAO

6.1. O CONTRATADO deverd atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacdo dos métodos utilizados, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

6.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir servicos que, a juizo da fiscalizag¢do, ndo
tenham sido executadas de acordo com o estipulado no contrato.
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6.3 O CONTRATADO se obriga a:

6.3.1 Assegurar, durante a execucdo da obra ou servicos, protecdo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

6.3.2  Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de responsabilidade,
independentemente das penalidades cabiveis;

6.3.3  Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspec¢do do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao CONTRATANTE
ou a terceiros por estes credenciados;

6.3.4 Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundag¢des ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagao das
instalacOes elétricas, mecanicas e hidrdulicas;

6.3.5  Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos drgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

6.3.6  Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacdo, placas
indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessdrias a divulgacao
do empreendimento e cumprimento da legislacao;

6.3.7 Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de servicos.

6.3.8  Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social normas e para aprendiz.

6.3.9 Manter durante toda a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigacdes assumidas
todas as condicdes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, conforme Art. 92, Inc XVI da Lei 14.133/2021.
6.4 O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato.

6.5 O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

6.6 O CONTRATADO ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

6.6.1 A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderda onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizacdo e
uso das edificagGes, inclusive perante o Registro de Imédveis.

6.6.2 Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucgdo das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante
de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a
definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

6.6.3 O seguro serd contratado pelo valor de reposi¢ao das obras, ai considerados quaisquer valores que
o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as parcelas contratuais, mas
também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

6.7 O CONTRATADO fica obrigado a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou
nativa que tenham procedéncia legal;

6.7.1 O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1
deste Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de
2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas
nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

6.8 O CONTRATADO é responsavel pelo adequado gerenciamento de todos os residuos, sejam sdlidos,
liguidos ou gasosos, gerados durante a execugdo do presente Contrato, desde a sua geracdo até a disposicdo
final ambientalmente adequada.

6.8.1 O CONTRATADO devera apresentar e implementar o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (PGRCC), conforme a Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolu¢do do CONAMA n°
307/2002, e a legislagdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento
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6.8.2 O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil devera contemplar no minimo as
seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador deverad identificar e quantificar os residuos,

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem realizada nas areas de
destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art. 3° da
Resolugdo n° 307/2002 do CONAMA,

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracdo até a etapa de
transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢cbes de reutilizacdo e de
reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas
técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagdo: devera ser realizada de acordo com a classe dos residuos gerados e respeitando o previsto
no art. 10 da Resolugdo n° 307/2002 do CONAMA.

6.8.3 O CONTRATADO devera além de disponibilizar instalagbes sanitarias adequadas aos operarios da
obra, garantir que o esgoto gerado no canteiro de obras seja destinado de forma ambientalmente
adequada.

6.8.4 O CONTRATADO deverd realizar o controle nas atividades de demolicdo, corte de materiais e
movimentacdo de terra de forma a evitar a geracao de material particulado.

6.9 O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando couber,
sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

6.9.1 E da competéncia do CONTRATADO registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo diario,
confirmar ou retificar o registro;

6.9.2 Aabertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizacdo no dia da reunido de partida.
Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento
do Diario de Obras durante a execucao do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sanc¢bes
previstas no Edital.

7 DO PRECO
7.1. O valor mensal da contrata¢do é de RS .......... (.....), perfazendo o valor total de RS ....... (....).
OU O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....)

7.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacgdo.

7.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

8 DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota fiscal, nos moldes definidos
neste edital.

8.2. Para execugdo do pagamento, sera efetuado apds medicdo e analise da conformidade dos servigos
realizados com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite do servidor designado e de
acordo com a programacgao financeira da Administragdo Municipal, obedecendo ao que consta neste
instrumento.

8.3. A contratada deverd apresentar os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade,
mensalmente:

a) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

b) Certiddo de Regularidade de situacdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
expedida pela Caixa Econ6mica Federal.
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8.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, aquela sera devolvida
a Licitante Vencedora e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacao da situacao ou reapresentacao do
documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o Consorcio.

8.5. Em caso de irregularidade na emissdao dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera contado a
partir de sua reapresentacdo, desde que devidamente regularizados.

8.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Licitante Vencedora, enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento
de precos.

8.7. O Consdrcio, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra
qualquer crédito gerado pela licitante vencedora, independentemente de notificacdo judicial ou
extrajudicial.

9. DO REAJUSTE DE PRECOS

9.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado,em __/ / (DD/MM/AAAA).

Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA-IBGE, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.2. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o contratante pagard ao contratado
a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo.

9.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serad adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

9.4. O reajuste podera ser realizado por apostilamento, sendo o caso.

10. DA QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. Equipe Minima Principal: As proponentes deverdo indicar profissionais experientes e qualificados
para a execuc¢do dos servicos, de forma que se apresente devidamente preparada e capacitada sob os
aspectos técnico e organizacional para desenvolver bem a sua fung¢do. A equipe principal sera constituida
por:

a) 01 (um) profissional para o seguinte cargo: Coordenacdo Geral de Projetos BIM, descrito no item 8.1.1;
b) 05 (cinco) profissionais para os seguintes cargos: Responsaveis técnicos por servigos executados,
descritos no item 8.1.2.

10.1.1. Coordenagdo Geral de Projetos BIM: profissional indicado para a fungdo de Coordenador Geral de
Projetos BIM devera possuir formagao em Engenharia Civil ou Arquitetura, com experiéncia como
coordenador BIM ou similares, comprovando expertise em ferramentas e gestdao de projetos BIM. O
profissional serd o responsavel pelo acompanhamento, controle e coordenagdo de todas as atividades
necessdrias a execuc¢do e aprovagao dos projetos solicitados pela Administragao, sendo este responsavel,
também, pela coordenacdo da equipe técnica de projetos em todos os aspectos técnicos relacionados a
assessoria e apoio técnico para analises e readequac¢des de projetos e materiais técnicos necessdrios para
a execucgao de obras.

10.1.1.1. Experiéncia e conhecimentos exigidos:

a) Experiéncia como coordenador BIM ou similar, no desenvolvimento de projetos, por periodo ndo inferior
a 02 (dois) anos, comprovado através da apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica ou
certiddo(Ges) fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado - que ndo a propria,
acompanhado da respectiva CAT, com situacdo/status do servico — "concluido", emitida pelo CREA ou CAU;
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b) Pés-Graduacdo em gestdo de projetos em BIM, ou gestdo BIM, ou BIM management, ou coordenagao
BIM, ou similares. A comprovacao do titulo de Pds-Graduagdo na drea de gestao em metodologia Building
Information Modeling (obrigatéria a conclusdo), deverd ser através do Certificado do Curso de
Especializacdo, com cdpia autenticada da frente e do verso ou comprovacdo junto ao CREA/CAU (Certiddo
de Registro Profissional) que conste nesta certiddo o nome da titulagdo, a Instituicdo de Ensino e as datas
de inicio e fim do curso.

10.1.2. Responsaveis técnicos por Servicos Executados: responsabilidade técnica pelos servigos
executados, sejam eles projetos, laudos, relatérios ou quaisquer atividades profissionais inerentes ao pleno
cumprimento do que estd sendo contratado, devera ser atribuida a Profissional com formacdo académica
em nivel de graduacdo, com registro profissional ativo no respectivo Conselho de Classe. Serdo 05 (cinco)
divisGes profissionais qualificadas a equipe minima, cada um em sua respectiva area de atuagdo, quais
sejam:

a) Civil (gradua¢do em Engenharia Civil);

b) Arquitetonico (graduagdo em Arquitetura e Urbanismo);

c) Elétrica (graduagdo em Engenharia Elétrica ou Eletronica);

d) Mecénica (graduagdo em Engenharia Mecénica);

e) Agronomia (graduacdo em Engenharia Agronoma, de Pesca ou de Aquicultura).

10.1.3. O registro em entidade profissional, serd demonstrado por meio da Certiddo de registro e quitacdo
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
comprovando a regularidade da licitante e dos profissionais e ela vinculados para os servicos do Projeto, na
forma de legislacdo vigente.

10.1.4. Caso a empresa licitante ou responsavel técnico ndo sejam registrados ou inscritos no CREA e/ou
CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados os respectivos vistos destes drgdos regionais por
ocasido da assinatura do contrato.

10.1.5. As capacidades técnico-operacional e técnico-profissional serdo demonstradas por meio da
apresentacdo de um (ou mais) Atestados(s), Certiddo (Ges) de acervo Técnico com Atestado (CAT-A),
Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitidos por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, e que
nao seja emitida pelo préprio licitante, que comprovem o desempenho do licitante de forma satisfatéria na
execucdo de objeto compativel com a parte de maior relevancia e valor significativo do objeto deste
contratacdo, sem nenhuma informacdo que o desabone, conforme requisitos minimos de capacidade
técnico- profissional (quantidades minimas dos itens listados).

10.2. Qualificagao Técnico-Operacional
10.2.1. Poderdo participar do certame as empresas que possuam registro junto a entidade profissional
competente, além de comprovarem atuagdo compativel com o objeto deste Termo de Referéncia.
10.2.2. Esta comprovagdo se dara mediante a apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica
fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado - que ndo a prépria, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Operacional (CAO), com situagdo/status do servico — "concluido", emitida
pelo CREA ou CAU.
10.2.3. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que contemplem servigos
similares do objeto deste Termo de Referéncia, definidas abaixo:
k) Coordenacdo de Projetos em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);
I) Projetos Arquitetonicos em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);
m) Projetos Estruturais em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);
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n) Projetos Hidrossanitarios em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

o) Projetos Preventivos de Incéndio em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

p) Projetos de InstalagBes Elétricas em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

g) Projetos de Sistema de Climatizacdo em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

r) Projetos e Estudos ambientais em metodologia BIM, sendo obrigatéria a apresentacao de Projetos
de Gerenciamento de Residuos Sélidos, Projeto de Riscos Ambientais e Gestdo de Projetos
Ambientais (agricola, aquicolas ou rodovidrios);

s) Projetos de Pavimentagdo em metodologia BIM;

t) Orcamento de Projetos em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva).

10.2.4. O acervo técnico da licitante deverd comprovar o solicitado na lista acima, em conjunto ou
separadamente, ou seja, devera ser apresentado um Atestado de Capacidade Técnica para cada servico
descrito acima ou um mesmo Atestado que contemple todos os servicos de uma Unica vez e deverd
evidenciar que os projetos foram realizados na metodologia Building Information Modeling (BIM).

8.2.5. Ndo serdo aceitos atestados referentes a elaboracdo de projetos de conjuntos ou edificacdes
habitacionais, galp&es, barracdes, piscinas, loteamentos, ou qualquer outro que mesmo sendo de edificacao
publica ou comercial, ndo seja compativel com o objeto licitado.

10.3. Qualificacdo Técnico-Profissional

10.3.1 Comprovacdo da empresa de possuir, em seu corpo técnico ou contratado para a prestacdo dos
servicos, quando da contratacdo, profissional(is), inscrito(s)pelo CREA ou pelo CAU, detentor(es) de
Certidao(0es) de Acervo Técnico (CAT) ou atestado(s) de responsabilidade técnica, desde que comprovada
a capacidade técnica operacional por meio de CAT valida e compativel com o escopo licitado, expedidas por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is),executado para érgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que ndo a propria empresa (CNPJ diferente), servigco(s) similares ao objeto deste Termo
de Referéncia, conforme relevancia técnica definidas abaixo:

k) Coordenacdo de Projetos em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

I) Projetos Arquitetonicos em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

m) Projetos Estruturais em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

n) Projetos Hidrossanitarios em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude
(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

o) Projetos Preventivos de Incéndio em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

p) Projetos de Instalagdes Elétricas em metodologia BIM, sendo obrigatdrio projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

q) Projetos de Sistema de Climatizagdo em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da
saude (hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva);

r) Projetos e Estudos Ambientais em metodologia BIM, sendo obrigatdria a apresentagédo de Projetos
de Gerenciamento de Residuos Sélidos, Projeto de Riscos Ambientais e Gestdo de Projetos
Ambientais (agricola, aquicolas ou rodoviarios);

s) Projetos de Pavimentagdo em metodologia BIM;

t) Orcamento de Projetos em metodologia BIM, sendo obrigatério projetos nas areas da saude

(hospitalar) e administrativa (administrativa, educacional ou esportiva).
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10.3.2. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa, para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional, devem participar do servico objeto deste processo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela contratante.

10.3.3. N3do sera aceito atestado de fiscalizagdo de obras e servicos.

10.3.4. Comprovacao de disponibilidade de profissional habilitado para a execugdo dos trabalhos referidos
na comprovacdo de capacidade técnico-profissional serd mediante a apresenta¢do de um dos documentos
abaixo: a) Vinculo trabalhista (Registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e Ficha de
Empregado), em sendo o profissional empregado do licitante; b) Contrato Social, em sendo o profissional
integrante do quadro societdrio do licitante; c) Contrato de Prestacdo de servico regido pela legislagao civil,
celebrado entre o profissional e o licitante, tendo vigéncia de no minimo 6 (seis) meses a contar da data de
entrega dos envelopes; d) Inclusdo do nome do profissional como responsavel técnico na Certiddo de
Registro da Empresa junto ao CREA ou CAU; e) Declaracdo de disponibilidade técnica pelo licitante com
anuéncia formal do profissional, conforme modelo disponibilidade no Edital. A declaracao devera ser
individual, aceitando a participacdo no processo licitatério, especificando a participacdo na execucdo do
objeto e ter assinatura do profissional.

10.3.5. O Coordenador Geral de Projetos BIM podera acumular qualquer outra funcao.

11. SUBCONTRATAGAO

11.3.1. A contratada podera subcontratar até 25% (vinte e cinco) por cento dos servicos previstos no
orcamento. E inadmissivel a subcontratacdo das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor mais
significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovacao de capacidade financeira ou técnica
pela licitante contratada (TCU 01505820090, Relator: AROLDO CEDRAZ, Data de Julgamento: 30/11/2011).
11.3.2. Cabe destacar que, caso a contratada opte por subcontratacdo parcial dos servicos, esta deverd
apresentar os documentos de habilitacdo requisitados na licitacdo, especialmente quanto a regularidade
juridica, idoneidade fiscal, qualificacdo técnica, qualificagdo econdémico-financeira da empresa
subcontratada.

11.3.3. A subcontratagdo dos servicos ndo exime a contratada das responsabilidades decorrentes do
contrato, de modo que apenas este responderd, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento
contratual, uma vez que a contratante ndo celebrou instrumento contratual com a subcontratada.

11.3.4. Por fim, no que tange a remuneracdo dos servigos efetivamente executados e aferidos pela comissdo
de fiscalizacdo, a contratante provera o pagamento exclusivamente a contratada que se encarregara de
efetuar a quitacdo dos servicos a subcontratada.

12. DA GARANTIA

12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) fianga bancdria;

c) seguro-garantia.

8.3.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber,
o reajustamento de pregos.

8.3.2 No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancdria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.

8.3.3 No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.
8.3.4 No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;
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8.3.5 A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da
autorizagao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

8.3.6 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancdria, a mesma nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o
prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

8.3.7 No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

c) memodria de cdlculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

8.3.8 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo contratual.

8.3.9 O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE deverd oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

8.3.10 A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de
execucao dos servicos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.
8.3.11 Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a apresentada previamente a assinatura do contrato
a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacdo é requisito para a assinatura do
contrato.

8.3.12 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.
8.3.13 A garantia do contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.

8.3.14 Como condi¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente
a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei Federal n° 14.133/2021.

8.4 A caucgdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

8.5 Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverd proceder o reforgo proporcional da
garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.
8.6 As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de recebimento definitivo
e da apuragao dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagao dos documentos exigidos no item
19.5 deste contrato.

RESPONSABILIDADE TECNICA.

O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica - ARTs, ou
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execu¢do da obra ou servigo
contratados antes do inicio do prazo de execucao;

A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo por escrito do
CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalissimas.

DA SEGURANCA DO TRABALHO

Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢des de higiene e seguran¢a necessdrias a
preservacgdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
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O CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a paralisacao da obra quando julgar que as condicdes
minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo CONTRATADO. Este
procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

13. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

a) prestar os servicos cotados conforme previsto no Termo de Referéncia, obedecendo rigorosamente as
especificacdes e condicdes estipuladas no Edital de licitacdo e na proposta comercial;

b) proceder a substituicdo dos materiais que forem entregues fora das especificagdes constantes no Edital
e na proposta apresentada, no prazo maximo de 03 (trés) dias;

c) arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes as entregas dos materiais e/ou
equipamentos, inclusive as oriundas da devolucdo e reposicdo dos defeituosos;

d) responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucdo do objeto da presente licitacdo, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou acompanhamento pelo Consdrcio;

e) responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e
entrega do objeto licitado;

f) arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais ou
comerciais;

g) observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter durante a execu¢do do contrato as
condicOes de habilitacdo exigidas no procedimento licitatério que precedeu a celebracdo da Ata de Registro
de Precos/ Contrato Administrativo;

h) ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente ata, sem autorizacdo do Consdrcio
por escrito;

i) cumprir as obrigacdes previstas no Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90);

j) atender prontamente as reclamacg&es do Consdrcio, bem como, reparar, corrigir, remover ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto fornecido com vicios, defeitos ou incorre¢es, no prazo
maximo de 10 (dez) dias, inclusive nos casos em que o vicio/defeito do produto for identificado apds o
recebimento definitivo;

k) responsabilizar-se civel e criminal por seus atos, nos termos do edital e contrato;

I) a contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto;

m) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacbes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicagOes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

n) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

0) substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

p) comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

q) indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato;

r) promover a destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a prestagdo do
servigo.

s) O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora devera dar assisténcia
a obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo de execugao, especialmente, nos momentos
de vistoria e nas reunides solicitadas pela Fiscalizacdo. Profissional esse responsavel pelo preenchimento
do Livro Didrio de Obra.

11.1.3. Acatar prontamente as exigéncias e observa¢Oes da Fiscalizacdo, baseadas nas especificacdes e
regras técnicas.
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11.1.4.0 que estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade e adiante neste edital e
contrato;

14. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

12.1  As partes deverao cumprir a Lei n213.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo,
independentemente de declara¢do ou de aceitagdo expressa.
12.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.
a) E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em

Lei.
b) A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub-operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
c) Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-

los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacao para fins de comprovacdao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enguanto ndo prescritas essas obrigacoes.

d) E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

e) O Contratado deverd exigir de sub-operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua observancia.

f) O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovac¢do formulados.

g) O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel justificadamente,

quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

h) Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

i) Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.
j) O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

k) Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a
autoridade nacional.

13. INFRACOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
§ 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
dias;

2. moratéria de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 20%,
pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia.

i. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei
n. 14.133, de 2021.

3. compensatéria de 30% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto.

A aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9¢, da Lei n? 14.133, de 2021)

Todas as san¢Oes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§79, da Lei n? 14.133, de 2021).

15.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)

15.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n© 14.133, de 2021).
15.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.4. A aplicagdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

15.5. Na aplicagdo das san¢Ges serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

15.6. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

15.7. as peculiaridades do caso concreto;

15.8. ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

15.9. os danos que dela provierem para o Contratante;

15.10. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos érgaos de controle.

15.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora

ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
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Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).

15.13. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de
2021).

15.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

15.15. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 4rgdo ora contratante.

16. DA EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigacGes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

16.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢cdes administrativas; e poderd a
Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execucgdo contratual.

16.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

16.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

16.6. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

16.7. Caso a notificagcdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

16.8. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

16.9. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.10. Aalteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.11. Se a operag¢do implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

16.12. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

16.13. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.14. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.15. Indenizagdes e multas.

16.16. A extingcdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que serad concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,

da Lei n2 14.133, de 2021).
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17. DA FRAUDE E ANTICORRUPCAO

17.1. Aslicitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitacdo, de contratacdao e de
execucao do objeto contratual.

17.2. Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

17.3. “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucdo de
contrato;

17.4. “prética fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitacdo ou de execugdo de contrato;

17.5. “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do drgdo licitador, visando estabelecer pregos em
niveis artificiais e ndo competitivos;

17.6. “préatica coercitiva”: causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execucdo do
contrato.

17.7. “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apurac¢do de alegacGes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

17.8. Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente
ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitacdo ou da execugdo um contrato financiado pelo organismo.

17.9. Considerando os propésitos das clausulas acima, a Licitante vencedora concorda e autoriza que, na
hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execucdo do contrato e todos os documentos, contas
e registros relacionados a licitagdo e a execugdo do contrato.

18. DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES.

18.1. Ainexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em
lei, no Decreto Municipal n° 14.249/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extin¢ao do contrato:

18.3. 0 nao cumprimento de cldusulas, condig¢des, especificagdes, projetos e prazos;

18.4. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especifica¢des, projetos e prazos,

18.5. Alentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusio da obra e/ou
do servigo nos prazos estipulados;

18.6. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia comunicac¢io ao
CONTRATANTE; 19.2.5. A paralisa¢do da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicac¢do ao
CONTRATANTE;

18.7. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, serd permitida até o limite maximo de 50%
(cinquenta por cento) do valor total do contrato, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a cessdo ou
transferéncia total ou parcial do contrato, fusao, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa execucdo desse,
exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.8. 0O nao atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;
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18.9. 0O cometimento reiterado de faltas na execucao do ajuste, anotadas no Relatdrio de Vistoria;
18.10. A decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;
18.11. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execucao do contrato;
18.12. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado:
18.13. Nao cumprimento das obrigacdes relativas 4 reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
18.14. A falta de integralizagao da garantia nos prazos estipulados; 19.2.14. RazGes de interesse publico de
alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;
18.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido legalmente;
18.16. A suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés)
meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatdrio
de indenizacbes pelas contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras previstas,
assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacOes assumidas, até que seja normalizada a situacao:

18.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de

obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de

calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacdo;

18.18. Andoliberacado, por parte do CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execucdo de obra, servico

ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no

projeto;

18.19. O atraso na obtencdo da licengca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial

do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da

execuc¢ao do contrato.

18.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18

(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a

partir de 14 (quatorze) anos;

18.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo

Publica;

18.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da avencga.

18.24. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo

auténomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.25. A extingdo do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

c) A extin¢cdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

d) Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

e) Devolugao da garantia;

f) Pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato até a data da extingdo;

g) Pagamento do custo da desmobilizacao, quando couber;

18.26. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado

automaticamente por igual tempo.
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18.27. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes
previstas neste instrumento: Assunc¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio do CONTRATANTE,

18.28. Ocupacao e utilizacdo do local, instala¢des, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servicos essenciais conforme previsto na Lei;

18.29. Perda ou execuc¢do da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizag¢des a ele devidos;

18.30. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.31. Na hipdtese de ocupacdo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.32. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além
das demais penalidades previstas neste Contrato.
18.33. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o CONTRATADO a multa de mora,
na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem.
18.34. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.
18.35. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente.
18.36. Pela inexecucao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do
contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:
18.37. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacbes previstas no
editai e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢Ges mais graves;
18.38. Muita de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administracdo, no caso de execugcao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma
a configurar, nessa hipoétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral
da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatodria;
18.39. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administra¢do, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
18.40. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao
total do objeto; Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia ao dia de atraso
2 1,0% ao dia ao dia de atraso
3 1,5% ao dia de atraso
4 2,5% ao dia de atraso
5 5,0% ao dia de atraso

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os
servigos contratuais;

Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servicos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacao, 03
por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizacdo, por

04

4 . 02
servico;

5 Permitir a execucdo de servicos sem a utilizacdo de EPIs/EPCs, por trabalhador, 01
se necessario;

6 DEIXAR DE Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como 01
especificar detalhadamente os servigos em execucao.

7 DEIXAR DE Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;

3 DEIXAR DE Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01

atenda as necessidades do servico, por trabalhador e por dia;

DEIXAR DE Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
9 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo drgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

DEIXAR DE Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos

10 previstos no edital/contrato; 01

11 DEIXAR DE Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto 01
na relacdo de obrigacdes do CONTRATADO

12 DEIXAR DE zelar pelas instalacées da Administragdo ou de terceiros. 03

18.41. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
18.42. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso apresentag¢do da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado O mdaximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administragdgo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

18.43. Impedimento de contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta do Estado do Paran3,
por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no
18.44. Decreto Municipal n° 14.249/2022;

18.45. Declaracgdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n® 14.249/2022,

18.46. As sanc¢Oes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.47. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.48. Apds encerramento do processo administrativo correspondente a aplicagdo de multa devera ser
recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo do CONTRATADO.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. DOS CASOS OMISSOS. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais, estaduais e municipais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos. Eventuais altera¢Ges contratuais reger-se-do pela
disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.
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19.2. DAS ALTERACOES. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

19.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

19.4. DA FISCALIZACAO.

19.5. Atua como fiscal no presente contrato servidores que serao designados pela Prefeitura Municipal
de Nova Esperanca, que serdo designados no ato da assinatura presente contrato.

19.6. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta das dotagbes, abaixo
discriminadas: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19.7. DA PUBLICACAO. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo
sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 89, §22, da Lein. 12.527, de 2011.

19.8. DO FORO. As partes elegem o foro da Justica Estadual na Comarca de Maringd, Estado do Paran3,
para dirimir os litigios que decorrerem da execucdao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21.

Maringa/PR, 02 de dezembro de 2025.

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL FORNECEDOR representado por SOCIO
DE GESTAO DA AMUSEP — PROAMUSEP ADMINISTRADOR
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Testemunhas:

1) 2)

Nome: Nome:

CPF n° CPF n°

Proc. Adm. n°® 44/2025 Edital CE - n® 01 /2025- PROAMUSEP

Pagina 79 de 79



