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MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças,
EPIs e demais materiais para manutenção de roçadeiras e motosserras,
destinadas a manutenção das atividades da Administração Municipal.

2. CLÁUSULA CONTRATUAL

A matriz de riscos referente a esta contratação deverá observar as seguintes
cláusulas:

Risco Grau Percentual Mitigação
Aumento expressivo no
custo das peças, EPIs e
demais materiais
durante a vigência da
Ata de Registro de
Preços.

Máximo 100% Realizar pesquisa de preços
abrangente e atualizada;
acompanhar periodicamente os
preços de mercado; realizar
aquisições conforme a demanda
da Administração.

Fornecimento de peças
ou materiais
incompatíveis com as
marcas e modelos das
roçadeiras e
motosserras utilizadas
pela Administração.

Médio 50% Descrever detalhadamente as
especificações técnicas no Termo
de Referência; exigir catálogos,
fichas técnicas e conferência no
recebimento dos materiais

Entrega de produtos de
baixa qualidade,
falsificados ou sem
certificação exigida.

Médio 50% Exigir produtos originais ou de
qualidade equivalente; solicitar
certificados de conformidade
quando aplicável; realizar
inspeção no recebimento e
rejeitar materiais em desacordo.

Atraso na entrega dos
materiais solicitados,
comprometendo a
manutenção dos
equipamentos.

Médio 50% Estabelecer prazos compatíveis
com a necessidade da
Administração; acompanhar os
pedidos; aplicar penalidades
previstas no edital e na Ata de
Registro de Preços em caso de
descumprimento.

Perdas, danos ou
deterioração dos
materiais durante o
transporte e
armazenamento.

Médio 50% Exigir transporte adequado;
conferir os materiais no
recebimento; armazenar em local
seco, ventilado e protegido
contra intempéries.

Aumento dos custos
logísticos e de
transporte (frete,
combustíveis e demais
despesas).

Baixo 20% Planejar as aquisições de forma
parcelada; consolidar pedidos
quando possível; acompanhar as
condições de mercado.
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Aumento dos custos
operacionais do
fornecedor (mão de
obra, insumos e
encargos).

Baixo 20% Promover ampla competitividade
no certame; observar as regras
legais de reajuste e reequilíbrio
econômico-financeiro quando
cabíveis.

Fornecimento de EPIs
em desacordo com as
normas técnicas ou
sem Certificado de
Aprovação (CA),
quando exigido.

Médio 50% Exigir EPIs com Certificado de
Aprovação válido, conforme
legislação vigente; conferir a
documentação e os produtos no
recebimento.

TABELA 01 – TABELA DE RISCOS

Os graus de que trata a cláusula anterior serão:
Nulo – 0% - não será atribuída nenhuma alteração para manutenção do
equilíbrio econômico e financeiro para o Contrato Administrativo ou Ata de
Registro de Preços. Aplicado a situações que possam causar prorrogação do
prazo de entrega.
Baixo – 20% - será atribuída alteração para manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro para o Contrato Administrativo ou Ata de Registro de
Preços, aplicando-se o reajuste sobre o percentual que tal custo representa.
Médio – 50% - será atribuída alteração para manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro para o Contrato Administrativo ou Ata de Registro de
Preços, aplicando-se o reajuste sobre o percentual que tal custo representa.
Alto – 70% - será atribuída alteração para manutenção do equilíbrio econômico
e financeiro para o Contrato Administrativo ou Ata de Registro de Preços,
aplicando-se o reajuste sobre o percentual que tal custo representa.
Máximo – 100% - será atribuída alteração para manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro para o Contrato Administrativo ou Ata de Registro de
Preços, aplicando-se o reajuste sobre o percentual que tal custo representa.

Os percentuais descritos acima não representam o acréscimo de valor, e sim o
percentual que cada risco representará para a eventual concessão de ajuste,
dentro dos limites descritos nesta matriz.

Nos casos em que incidirem duas ou mais situações previstas como riscos,
serão aplicadas em adição, até o limite de 100% (cem por cento).

O valor de aumento a ser considerado para reequilíbrio será o resultado da
seguinte fórmula:

Valor do reequilíbrio = ( Preço de
custo atual - Preço de custo

antes da licitação ) * Percentual do
grau de risco

2.1.1. Índices e/ou tabelas oficiais para aplicação de atualização automática e
impacto financeiro: para esta contratação, não será admitida atualização
automática com base em índices ou tabelas oficiais.
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2.1.2. O gestor contratual será responsável pelo acompanhamento dos
impactos financeiros durante a execução contratual.

2.2. Os fatos supervenientes da contratação que poderão impactar o contrato
serão:

2.2.1. Os atos previstos na tabela de riscos previstas na cláusula 2, que
deverão ser comprovados através de documentos e demais formas de
comprobação da situação superveniente, para consideração do pedido de
reequilíbrio.

2.2.2. Modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no
projeto básico;

3. As ações que poderão mitigar os riscos estão previstas em campo próprio,
na tabela de riscos previstas na cláusula 2.

4. Quando o contrato for demasiadamente onerado, poderá ser rescindido ou
suspenso, a critério da Administração;
4.1. Neste caso, a Administração suportará reajustes até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor do contrato

4.2. para mitigar eventuais riscos, a Administração poderá exigir a
apresentação de garantia no aporte de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

5. No caso de contratação integrada ou semi-integrada, o contrato somente
sofrerá alteração financeira nos seguintes casos:
5.1. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de
caso fortuito ou força maior;
5.2. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para
melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da
Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da lei 14.133/2021.
5.3. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas,
nos termos do § 5º do art. 46 da lei 14.133/2021.
5.4. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como
de responsabilidade da Administração.

Baependi, 23 de September de 2026.

José Maria do Nascimento
Secretário Municipal de Infraestrutura


