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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 234.285,86 250.202,33 0,00

F Meta 1. PARQUE ECOLÓGICO - .

F Nível 2 1.1. IDENTIFICAÇÃO D AOBRA - .

F
Serviço 1.1.0.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,26 A = 2,00m x 1,125 = 2,25m²

.
IDENTIFICAÇÃO D AOBRA 1,13 1,13 

F Nível 2 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

F
Serviço 1.2.0.1.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 1.025,84 M: 2564,83m x 0,40 = 1025,84m

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 543,00 482,84 

F

Serviço 1.2.0.2.
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 494,60 

Cerca de arame existente a ser 

substituída por cercamento em 

tela. .

SERVIÇOS PRELIMINARES 144,60 350,00 

F Nível 2 1.3. CERCAMENTO - .

F
Serviço 1.3.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 20,00 

Escavação do pontos de fixação 

dos mourões de concreto .
CERCAMENTO 11,21 8,79 

F

Serviço 1.3.0.2. Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) kg 138,50 

Será passado o fio liso na parte 

superior da tela e também na 

inferior, a partir dos 60cm do solo.                                             

Qtd.: 2564,83m x 0,027 x2 = 

138,5kg
.

CERCAMENTO 73,31 65,19 

F

Serviço 1.3.0.3.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE 

CONCRETO RETOS, H = 2,50 M, ESPAÇADOS A CADA 2,50 M, CRAVADOS 

0,50 M NO SOLO COM CONCRETAGEM, RESULTANDO EM ALTURA LIVRE 

DE 2,00 M. FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

REVESTIDA EM PVC, MALHA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,11 

MM, COM ALTURA ÚTIL DE 1,40 M, PREVENDO PASSAGEM DE FAUNA DE 

0,60 M JUNTO AO SOLO (Hútil = 2,0m - 0,60m = 1,40m)

M 2.564,83 

Execução de cercamento em tela, 

fixada em mourões de concreto, 

com altura de 1,40 m e 

afastamento inferior de 0,60 m em 

relação ao solo, permitindo a 

passagem da fauna por baixo da 

estrutura.                                      

Posição conforme especificado no 

projeto. .

CERCAMENTO 1.357,53 1.207,30 

F Nível 2 1.4. PORTÕES - .

F

Serviço 1.4.0.1.

PORTÃO DE ABRIR/GIRO, EM GRADIL DE METAON DE 3/4" VERTICAL, 

COM REQUADRO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM 

PVC- COMPLETO. AF_12/2025

M2 24,00 

Portão Tipo 1: (2,00m x 2,00m)x3 =  

12,00m²                               Portão 

tipo 2 (Portal): (4,00m x 3,00m) = 

12,00m³ .

PORTÕES 4,00 20,00 

F

Serviço 1.4.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 48,00 Pintura dos 03 portões, dois lados

.

PORTÕES 8,00 40,00 

F Nível 2 1.5. PORTAL - Rua Dom Ximenes - .

F Nível 3 1.5.1. Estrutura - .

F

Serviço 1.5.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,80 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 0,80 

F

Serviço 1.5.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 5,12 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 5,12 

F

Serviço 1.5.1.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 5,28 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 5,28 

F

Serviço 1.5.1.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 21,20 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 21,20 

F

Serviço 1.5.1.5.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,16 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 1,16 

F

Serviço 1.5.1.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,50 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 0,50 

F

Serviço 1.5.1.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 3,55 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 3,55 

F

Serviço 1.5.1.8.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 6,00 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 6,00 

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL DE CAXAMBU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL 987610/2025 1106825-33
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F

Serviço 1.5.1.9.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 30,60 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 30,60 

F

Serviço 1.5.1.10.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,36 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 0,36 

F

Serviço 1.5.1.11.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 17,34 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 17,34 

F

Serviço 1.5.1.12.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,80 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 12,80 

F

Serviço 1.5.1.13.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30,40 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 30,40 

F

Serviço 1.5.1.14.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,47 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 1,47 

F

Serviço 1.5.1.15.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 5,45 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 5,45 

F

Serviço 1.5.1.16.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,60 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 11,60 

F

Serviço 1.5.1.17.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,47 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 15,47 

F

Serviço 1.5.1.18.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,34 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 0,34 

F

Serviço 1.5.1.19.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 21,00 

Quantidades conforme 

especificações do Projeto 

Estrutural .

PORTAL - Rua Dom Ximenes 21,00 

F Nível 2 1.6. Acabamentos - .

F

Serviço 1.6.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

M2 42,00 A = (21,00m² x 2 lados) = 42,00m²

.

Acabamentos 42,00 

F

Serviço 1.6.0.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

M2 42,00 A = (21,00m² x 2 lados) = 42,00m²

.

Acabamentos 42,00 

F
Serviço 1.6.0.3.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 42,00 A = (21,00m² x 2 lados) = 42,00m²

.
Acabamentos 42,00 

F Nível 2 1.7. ELEMENTOS DIVERSOS - .

F Nível 3 1.7.1. Travessia de Pedestres - .

F

Serviço 1.7.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,96 

A travessia de pedestres será 

executada com piso de eucalipto 

disposto na horizontal, apoiado 

sobre peças verticais contínuas, 

com as extremidades assentadas 

sobre blocos de concreto. A 

largura da ponte será de 1,50 m.                                               

. .

ELEMENTOS DIVERSOS 0,96 

F

Serviço 1.7.1.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,80 

A travessia de pedestres será 

executada com piso de eucalipto 

disposto na horizontal, apoiado 

sobre peças verticais contínuas, 

com as extremidades assentadas 

sobre blocos de concreto. A 

largura da ponte será de 1,50 m.                                               

. .

ELEMENTOS DIVERSOS 12,80 
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F

Serviço 1.7.1.3.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,96 

A travessia de pedestres será 

executada com piso de eucalipto 

disposto na horizontal, apoiado 

sobre peças verticais contínuas, 

com as extremidades assentadas 

sobre blocos de concreto. A 

largura da ponte será de 1,50 m.                                               

. .

ELEMENTOS DIVERSOS 0,96 

F

Serviço 1.7.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 20,00 

A travessia de pedestres será 

executada com piso de eucalipto 

disposto na horizontal, apoiado 

sobre peças verticais contínuas, 

com as extremidades assentadas 

sobre blocos de concreto. A 

largura da ponte será de 1,50 m.                                               

. .

ELEMENTOS DIVERSOS 20,00 

F

Serviço 1.7.1.5.

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

M 72,00 

A travessia de pedestres será 

executada com piso de eucalipto 

disposto na horizontal, apoiado 

sobre peças verticais contínuas, 

com as extremidades assentadas 

sobre blocos de concreto. A 

largura da ponte será de 1,50 m.                                               

. .

ELEMENTOS DIVERSOS 72,00 

F

Serviço 1.7.1.6.
CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
UN 100,00 

A travessia de pedestres será 

executada com piso de eucalipto 

disposto na horizontal, apoiado 

sobre peças verticais contínuas, 

com as extremidades assentadas 

sobre blocos de concreto. A 

largura da ponte será de 1,50 m.                                               

. .

ELEMENTOS DIVERSOS 100,00 

F Nível 3 1.7.2. Travessia de Fauna - .

F

Serviço 1.7.2.1.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 10,00 Posicionados conforme projeto

.

ELEMENTOS DIVERSOS 5,00 5,00 

F

Serviço 1.7.2.2.
Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 

postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m
m 8,00 

Serão instalados acima do 

Caminho Ecológico ligando as 

áreas da esquerda e direita do 

Parque Ecológico .

ELEMENTOS DIVERSOS 4,00 4,00 

F Nível 2 1.8. SINALIZAÇÃO - .

F

Serviço 1.8.0.1. Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm m 43,80 

Perímetro de cada placa: 

(0,33x2)+(0,40x2) = 1,46m                                                   

.Qtd. Total: 30 placas x 1,46 = 

43,80m .

SINALIZAÇÃO 21,90 21,90 

F

Serviço 1.8.0.2. PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL M2 3,96 

Área de cada placa: 0,33x0,40 = 

0,132m²                                                 

.Serão instaladas 30 placas a cada 

100m, totalizando = 0,132x30 = 

3,96m² .

SINALIZAÇÃO 1,98 1,98 

F LOTE .

CAXAMBU/MG

Local Responsável Técnico

Nome: GREICELAINE A. SOARES

sexta-feira, 15 de maio de 2026 CREA/CAU: 250920/D

Data ART/RRT: MG20264668723
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