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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

987610/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-26 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE 19,69% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

484.488,19 

1. SINAPI PARQUE ECOLÓGICO - - BDI 1 - 484.488,19 RA

1.1. SINAPI IDENTIFICAÇÃO D AOBRA - - BDI 1 - 988,82 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,26                365,55 BDI 1 437,53 988,82 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 13.136,42 RA

1.2.0.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 1.025,84                    5,30 BDI 1 6,34 6.503,83 RA

1.2.0.2. SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 494,60                  11,20 BDI 1 13,41 6.632,59 RA

1.3. SINAPI CERCAMENTO - - BDI 1 - 420.129,96 RA

1.3.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 20,00                  98,41 BDI 1 117,79 2.355,80 RA

1.3.0.2. SICRO M0072 Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) kg 138,50                  20,20 BDI 1 24,18 3.348,93 RA

1.3.0.3. Composição 01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE 

CONCRETO RETOS, H = 2,50 M, ESPAÇADOS A CADA 2,50 M, CRAVADOS 

0,50 M NO SOLO COM CONCRETAGEM, RESULTANDO EM ALTURA LIVRE 

DE 2,00 M. FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

REVESTIDA EM PVC, MALHA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,11 

MM, COM ALTURA ÚTIL DE 1,40 M, PREVENDO PASSAGEM DE FAUNA DE 

0,60 M JUNTO AO SOLO (Hútil = 2,0m - 0,60m = 1,40m)

M 2.564,83                135,00 BDI 1 161,58 414.425,23 RA

1.4. SINAPI PORTÕES - - BDI 1 - 11.285,76 RA

1.4.0.1. Composição 02

PORTÃO DE ABRIR/GIRO, EM GRADIL DE METAON DE 3/4" VERTICAL, 

COM REQUADRO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM 

PVC- COMPLETO. AF_12/2025

M2 24,00                269,68 BDI 1 322,78 7.746,72 RA

1.4.0.2. SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 48,00                  61,60 BDI 1 73,73 3.539,04 RA

1.5. SINAPI PORTAL - Rua Dom Ximenes - - BDI 1 - 12.439,23 RA

1.5.1. SINAPI Estrutura - - BDI 1 - 12.439,23 RA

1.5.1.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,80                110,24 BDI 1 131,95 105,56 RA

1.5.1.2. SINAPI 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 5,12                197,14 BDI 1 235,96 1.208,12 RA

1.5.1.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 5,28                  47,86 BDI 1 57,28 302,44 RA

1.5.1.4. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 21,20                  12,38 BDI 1 14,82 314,18 RA

1.5.1.5. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,16                572,71 BDI 1 685,48 795,16 RA
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1.5.1.6. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,50                121,20 BDI 1 145,06 72,53 RA

1.5.1.7. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 3,55                100,17 BDI 1 119,89 425,61 RA

1.5.1.8. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 6,00                  17,38 BDI 1 20,80 124,80 RA

1.5.1.9. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 30,60                  12,38 BDI 1 14,82 453,49 RA

1.5.1.10. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,36                572,71 BDI 1 685,48 246,77 RA

1.5.1.11. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 17,34                132,65 BDI 1 158,77 2.753,07 RA

1.5.1.12. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,80                  14,22 BDI 1 17,02 217,86 RA

1.5.1.13. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30,40                    8,59 BDI 1 10,28 312,51 RA

1.5.1.14. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 1,47                572,71 BDI 1 685,48 1.007,66 RA

1.5.1.15. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 5,45                126,52 BDI 1 151,43 825,29 RA

1.5.1.16. SINAPI 104111

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,60                  21,88 BDI 1 26,19 303,80 RA

1.5.1.17. SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,47                  12,47 BDI 1 14,93 230,97 RA

1.5.1.18. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,34                572,71 BDI 1 685,48 233,06 RA

1.5.1.19. SINAPI 103371

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 21,00                  99,72 BDI 1 119,35 2.506,35 RA

1.6. SINAPI Acabamentos - - BDI 1 - 4.438,14 RA

1.6.0.1. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 42,00                    8,66 BDI 1 10,37 435,54 RA
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1.6.0.2. SINAPI 104238

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

M2 42,00                  67,22 BDI 1 80,46 3.379,32 RA

1.6.0.3. SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 42,00                  12,40 BDI 1 14,84 623,28 RA

1.7. SINAPI ELEMENTOS DIVERSOS - - BDI 1 - 21.114,64 RA

1.7.1. SINAPI 96 Travessia de Pedestres - - BDI 1 - 13.897,84 RA

1.7.1.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,96                110,24 BDI 1 131,95 126,67 RA

1.7.1.2. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,80                142,15 BDI 1 170,14 2.177,79 RA

1.7.1.3. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,96                846,93 BDI 1 1.013,69 973,14 RA

1.7.1.4. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 20,00                  18,49 BDI 1 22,13 442,60 RA

1.7.1.5. SINAPI 105098

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO 

ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

M 72,00                  81,56 BDI 1 97,62 7.028,64 RA

1.7.1.6. SINAPI-I 2729
CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
UN 100,00                  26,31 BDI 1 31,49 3.149,00 RA

1.7.2. SINAPI Travessia de Fauna - - BDI 1 - 7.216,80 RA

1.7.2.1. SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 10,00                  60,09 BDI 1 71,92 719,20 RA

1.7.2.2. SICRO 4413994
Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 

postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m
m 8,00                678,59 BDI 1 812,20 6.497,60 RA

1.8. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 955,22 RA

1.8.0.1. SICRO M0429 Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm m 43,80                  15,70 BDI 1 18,79 823,00 RA

1.8.0.2. SINAPI-I 34744 PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL M2 3,96                  27,90 BDI 1 33,39 132,22 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Local Responsável Técnico

Nome: GREICELAINE A. SOARES

CREA/CAU: 250920/D

Data ART/RRT: MG20264668723

sexta-feira, 15 de maio de 2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAXAMBU/MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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