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APRESENTAGAO

O MUNICIPIO DE MIRABELA / MG apresenta estas especificacdes
particulares que regulam a execugéo dos servigos, os critérios de execugao e
medicdo da obra de Construgdo da Praga Juca Bernardino e calgcamento das
ruas Sao Domingos e rua A - Mirabela/MG. A limpeza do local onde sera
executada a pracga e de responsabilidade da prefeitura municipal de Mirabela.

MR ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 57.443.318/0001-64
EMANUEL REIS SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MG 206.387/D
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PREFEITURA

M'RABELA
O PROGRESSO NAQ PODE PARAR

1 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes
basicas para Construgao da Praga Juca Bernardino e calgamento das ruas Sao
Domingos e rua A - Mirabela/MG.

2-METAS: Execucao da obra de construgcao da Pracga Juca Bernardino e
calgamento das ruas Sdo Domingos e rua A — Mirabela/MG.

3-LOCAL E ACESSOS:
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PREFEITURA
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4- DESCRIGAO DO OBJETO:

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboragdo de projeto técnico
para constru¢ao da Praga Juca Bernardino e calgamento das ruas Sdo Domingos
e rua A, aonde sera atendida diretamente toda populagao local.

A execucdo da obra se dara através de administracéo indireta, onde o
municipio estara adquirindo com 0s recursos de convénio ou recurso proprio,
todos os materiais e servigos, agregados, transportes e alugueis de
equipamentos necessarios para execugao dos servicos. Todos 0s servigos a
serem executados devem seguir as orientagdes dos projetos e descrigbes da

planilha orgamentaria.

5-JUSTIFICATIVA:



o i
w DIVISAO DE OBRAS

nnnnnnnnnnn

No local onde sera construida a Praga Juca Bernardino contem um
expressivo numero de moradores com a auséncia de qualquer espaco publico
de lazer na comunidade. Olhando para o bem comum de todos do bairro, sera
construida uma nova praga no local. Esta melhoria contribuird com o lazer de
toda populagdo, proporcionando um espago de convivéncia ao ar livre e
promovendo o lazer e a integracdo entre os moradores. Além disso, contribui
para a valorizagao urbana, proporcionando um ambiente agradavel e acessivel
para atividades recreativas e culturais.

6-OBJETIVOS:

Proporcionar melhoria nas condicbes de vida e saude basica da
populagdo em geral.

1.INSTALACOES DA OBRA E EXECUCAO DOS SERVICOS

Todos os servigos serdo executados conforme quantitativo em planilha e
seguimento dos projetos existentes, sempre atendendo as normas pertinentes
de cada servigco em questao. Os pagamentos dos servigos serao realizados apos
conclusdo de cada etapa, mediante fiscalizagdo e aprovagdo do engenheiro
fiscal da CONTRATANTE.

2. GENERALIDADES SOBRE A EXECUCAO DA OBRA

- Que os servigos eventualmente necessarios e néo previstos na Planilha
de Precos deverao ter execugao previamente autorizada pela Fiscalizagao;

- Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos
deverao ter sua execucao autorizada pela Fiscalizagao;

- Nao constituem motivos de pagamento servicos em excesso,
desnecessarios a execucao das obras e que forem realizados sem autorizacao
prévia da Fiscalizacao;

- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato,
todas as condicdes de habilitagcdo e qualificacido exigidas;

- Que o atraso na execugao das obras constitui inadimpléncia passivel de
aplicagao de multa;

- Que a Fiscalizacao tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou
fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

- Que os servicos nao podem ser subcontratados sem anuéncia da
Fiscalizagdo e Assessoria Juridica da Contratante;
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- Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a
contratagdo de um Técnico em Seguranga do Trabalho, se necessario;

- Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras
redigido em no minimo 2 copias;

- Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

- Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetagdo sem prévia
autorizacdo ambiental,

- Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica;

- Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do
pessoal e dos insumos até o local das obras e servicos;

- Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento
definitivo pela Contratante;

- Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a
perfeita execucao das obras e servigos no prazo contratual;

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem
qualquer vinculagado empregaticia com a Contratante, bem como todo o material
necessario a execug¢ao dos servigos objeto do contrato;

- Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a
legislagao tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos
que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente,
correrao por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA
do local de execucéao das obras e servigos;

- A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no
local do servigo, para representa-la na execugao do objeto contratado (art. 68 da
Lei 8.666/93);

- A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o
encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro
referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos
que venham a ser cobrados;

- A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma)
placa de identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 198/1971;

- Obter junto a Prefeitura Municipal o alvarda de construgéo e, se
necessario, o alvara de demoli¢ao;

- Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de
garantir a salubridade e a segurangca nos acampamentos e nos canteiros de
Servicos;



o i
w DIVISAO DE OBRAS

nnnnnnnnnnn

- Promover treinamentos de seguranga do trabalho e preencher as fichas
de EPlI's;

- Providenciar PCMSO, PCMAT e demais documentagdes exigidas pelo
Ministério do Trabalho.

Todos os procedimentos acima devem ter seus custos estimados e
incluidos na proposta financeira e ndo serdo causa de pagamentos futuros.

7. CONSIDERACOES FINAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendacoes, critérios
de execucgao, exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servigos a
serem executados.

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orgamentarias e
os projetos sao pecas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser
analisadas e o Projetista deve ser consultado.

Mirabela 08 de julho de 2026

MR ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 57.443.318/0001-64
EMANUEL REIS SILVA
Engenheiro Civil - CREA-MG 206.387/D
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