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ISS 2,50% LDI 28,70%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 

TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNI 1,00 1.206,72 1.553,05 1.553,05

1.2 SEINFRA ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO

CONCESSIONÁRIA

UNI 1,00 615,60 792,28 792,28

1.3 SEINFRA ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA,

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA

PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E

ACESSÓRIOS

UNI 1,00 951,38 1.224,43 1.224,43

1.4 SEINFRA ED-50128

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I,

ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,

INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ

30 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UNI 1,00 9.553,66 12.295,56 12.295,56

15.865,32

2 EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS E PISO DE CONCRETO

2.1 SEINFRA ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM

, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

M 470,00 83,21 107,09 50.332,30

2.2 SEINFRA ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA

VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
M3 34,50 57,69 74,25 2.561,63

2.3 SEINFRA ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 27,60 870,12 1.119,84 30.907,58

83.801,51
3 MURO DE CONTENÇÃO - ACADEMIA AO AR LIVRE

3.1 FUNDAÇÃO

3.1.1 SEINFRA ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 13,34 84,90 109,27 1.457,66

3.1.2 SEINFRA ED-51093
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M2 17,99 28,62 36,83 662,57

3.1.3 SEINFRA ED-48311
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL
M3 0,90 435,00 559,85 503,59

3.1.4 SEINFRA ED-8571

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM

COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (

3X) (FUNDAÇÃO)

M2 53,80 81,32 104,66 5.630,71

3.1.5 SEINFRA ED-48298
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE

ESPAÇADOR
KG 957,00 14,00 18,02 17.245,14

3.1.6 SEINFRA ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 7,06 870,12 1.119,84 7.908,31

3.1.7 SEINFRA ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
M3 6,28 84,90 109,27 686,00

3.1.8 SEINFRA ED-50174
IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2)

DEMÃOS
M2 22,94 34,75 44,72 1.025,88

35.119,86
4 ESTRUTURA

4.1 SEINFRA ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 32,68 74,96 96,47 3.152,64

4.2 SEINFRA ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,97 870,12 1.119,84 2.210,56

5.363,20
5 PISO

5.1 SEINFRA ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 7,36 870,12 1.119,84 8.242,02

8.242,02
6 PAREDE

6.1 SINAPI 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_10/2022

M2 31,00 109,92 141,47 4.385,57

6.2 SEINFRA ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO - ENCHIMENTO DOS BLOCOS

M3 4,34 870,12 1.119,84 4.860,11

6.3 SEINFRA ED-48208

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO 

(20X40)CM, ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO 

APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 31,00 302,54 389,37 12.070,47

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

DATA: 08/07/2026

SUB-TOTAL

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/Região Norte - 01/2026 - SINAPI 05/2026/ COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JUCA BERNARDINO 

SUB-TOTAL

LOCAL: RUA DOS XAVIER, BAIRRO SÃO JOSÉ - MIRABELA/MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

PREFEITURA: MIRABALE/MG FOLHA Nº: 01/01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JUCA BERNARDINO E CALÇAMENTO DE RUAS - MIRABELA/MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA - CNPJ: 18.017.376/0001-74 



21.316,15

70.041,23
7 PAISAGISMO

7.1 SEINFRA ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M2 290,00 38,09 49,02 14.215,80

7.2
BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLASTICA - QUANTIDADE 

CONFORME PROJETO 
UNI 8,00 1.119,49 1.440,78 11.526,24

7.3
LIXEIRA DE MADEIRA PLASTICA 100L - PINO ANTI FERRUGEM - 

QUANTIDADE CONFORME PROJETO 
UNI 10,00 723,98 931,76 9.317,60

35.059,64
8 ILUMINAÇÃO DA PRAÇA

8.1 POSTE COLONIAL SEXTAVADO - QUANTIDADE CONFORME PROJETO UNI 22,00 439,96 566,23 12.457,06

8.2 SEINFRA ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA

INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA,

INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR,

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UNI 1,00 2.720,15 3.500,83 3.500,83

8.3 SINAPI 97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UNI 1,00 423,40 544,92 544,92

8.4 SEINFRA ED-49168

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,

FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (30X30X40)CM, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNI 4,00 217,08 279,38 1.117,52

8.5 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UNI 18,00 59,28 76,29 1.373,22

8.6 SEINFRA ED-3010

ATERRAMENTO COM HASTE EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO

CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 25MM (1"), ESPESSURA DE 4,

76 MM (3/16"), COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E

CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE PRENSA PARA HASTE E

INSTALAÇÃO

UNI 22,00 129,03 166,06 3.653,32

8.7 SEINFRA ED-16634

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM

FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-

MOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UNI 22,00 19,01 24,47 538,34

8.8 SEINFRA ED-48951

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 677,13 4,76 6,13 4.150,81

8.9 SEINFRA ED-48971

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 9,15 21,80 28,06 256,75

8.10 SEINFRA ED-48946

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO

DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C,

TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 311,26 3,28 4,22 1.313,52

8.11 SEINFRA ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA,

INCLUSIVE FIXAÇÃO

UNI 4,00 11,68 15,03 60,12

8.12 SINAPI 104448

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UNI 40,00 9,66 12,43 497,20

8.13 SINAPI 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNI 4,00 50,79 65,37 261,48

8.14 SINAPI 91969

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNI 1,00 84,85 109,20 109,20

8.15 SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UNI 2,00 78,15 100,58 201,16

8.16 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UNI 3,00 13,80 17,76 53,28

8.17 SEINFRA ED-51010
ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES, DIÂMETRO DE 1.1/

2", PARA UMA (1) DESCIDA, EXCLUSIVE MASTRO
UNI 189,00 25,10 32,30 6.104,70

8.18 SEINFRA ED-26528

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25MM (1"

), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE

CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU

ESCAVAÇÃO

M 175,00 17,22 22,16 3.878,00

8.19 SEINFRA ED-49414

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA,

DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE

RASGO

M 124,00 10,12 13,02 1.614,48

8.20 SEINFRA ED-14186

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

UNI 1,00 414,85 533,91 533,91

8.21 SINAPI-I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 

19 MM X 5 M
UNI 10,00 3,69 4,75 47,50

42.267,32
9 HIDRAULICA DA PRAÇA - ÁGUA FRIA

9.1 SEINFRA ED-15204

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM

ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO

CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

UNI 1,00 602,12 774,93 774,93

9.2 SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UNI 1,00 212,01 272,86 272,86

9.3 SINAPI 89405

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNI 1,00 8,81 11,34 11,34

9.4 SINAPI 89404

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNI 7,00 8,20 10,55 73,85

9.5 SINAPI 89417

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022'

UNI 1,00 6,19 7,97 7,97

9.6 SINAPI 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 90,00 12,12 15,60 1.404,00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

COTAÇÃO

COTAÇÃO

COTAÇÃO

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL DO MURO DE CONTENÇÃO



9.7 SINAPI 89438

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UNI 5,00 11,41 14,68 73,40

9.8 SINAPI-I 11831
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA 

MANGUEIRA
UNI 6,00 21,04 27,08 162,48

9.9 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNI 6,00 18,14 23,35 140,10

2.920,93
10 MOSAICO

10.1 SINAPI 104596

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 50,00 144,16 185,53 9.276,50

9.276,50
11 CALÇAMENTO - RUA SÃO DOMINGOS E RUA A

11.1 TERRAPLANAGEM

11.1.1 SEINFRA 50276 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS UNI 15,16 44,10 56,76 860,25

11.1.2 SEINFRA ED-51105
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1º 

CATEGORIA
M3 520,92 7,93 10,21 5.318,57

11.1.3 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (SUB-LEITO)

M2 1.033,75 2,98 3,84 3.969,59

11.1.4 SINAPI 94339

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 215,21 140,65 181,02 38.957,13

11.1.5 SEINFRA RO-00215 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL M3 215,21 6,12 7,88 1.695,85

50.801,39
12 PAVIMENTAÇÃO - MEIO FIO - SARJETA

12.1 SEINFRA ED-8914

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO

SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE

COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO,

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA

EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO

INTERTRAVADO

M2 912,50 104,62 134,65 122.868,13

12.2 SEINFRA ED-48664

GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM

INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA

IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 219,97 131,79 169,61 37.309,11

160.177,24

210.978,63
13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

13.1 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
HORAS 240,00 132,32 170,30 40.872,00

40.872,00

511.083,08

FERNANDO HENRIQUE RABELO PORTO

PREFEITO MUNICIPAL

CREA-MG 206.387/D

TOTAL GERAL DA OBRA

EMANUEL REIS SILVA - ENGENHEIRO CIVIL

MIRABELA. 08 DE JULHO DE 2026

SUB-TOTAL

CNPJ: 57.443.318/0001-64

MR ENGENHARIA E CONSULTORIA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL GERAL DO CALÇAMENTO DAS RUAS
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