TAOBEIRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI FLORIPES.
ENDERECO: Rua Serafim, 735, Bairro Nilton Junior

O presente memorial descritivo tem por objetivo definir os critérios para
elaboragao do projeto, execugéo da obra, medicdo e pagamento dos servigos a
serem executados sob a condicdo da fiscalizagdo da obra de Ampliacdo e
Reforma da escola Tiradentes.

A obra foi definida como OBRA COMUM de engenharia devido aos servigos
relativos a execugdo serem corriqueiros na regidao e nao apresentarem grande
complexidade na sua execuc¢ao. E por enquadrar na definicado de servico comum
de engenharia que conta no artigo XXl item a, da norma técnica IBR 001/2021 —
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas.

a) servico comum de engenharia: todo
servico de engenharia que tem por
objeto agées, objetivamente
padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de
manutencdo, de adequacdo e de
adaptacdo de bens moveis e imoveis,
com preservagcdo das caracteristicas
originais dos bens;”

A execucgao dos servicos sera feita sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, ficando a Empreiteira Contratada responsavel pela execug¢ao
dos servicos e fornecimento de equipamentos, mao-de-obra e materiais. A
Empreiteira contratada devera acompanhar rigorosamente os projetos, planilhas
e cronogramas.

Trata-se da execucgao de servigos relativos a reforma de edificagdes no
municipio de Taiobeiras/MG. Como principais servicos Cobertura em estrutura
metalica, pintura de paredes e piso.

GENERALIDADES:

A execucdo das obras e servicos de engenharia obedecera as presentes
especificacoes, as exigéncias emanadas da Fiscalizacdo e as normas técnicas
da ABNT.
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Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptacéo na
concepgao do projeto, esta s6 sera efetuada de comum acordo entre o 6rgao
executor e a fiscalizacéo, e desde que absolutamente necessarias.

O érgéo executor dos servigos devera manter na obra, mestres-de-obras,
operarios e funcionarios em numero e grau de especializagao compativel com a
natureza dos servigos e o cronograma da obra, bem como todas as plantas,
especificacoes e demais elementos do projeto, para consulta, a qualquer tempo,
dos seus funcionarios, preposto e Fiscalizagao.

SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:

Devera ser observado pelo érgdo executor dos servigcos, a
Legislacdo do Ministério do Trabalho que determina obrigagdes no campo de
seguranca, higiene e medicina do trabalho, e 0 mesmo sera o unico responsavel
quanto ao uso obrigatorio e correto, por seu pessoal de obra, dos equipamentos
de protecao individual, de acordo com a Legislagao vigente.

Podera o 6rgéo executor, promover as suas expensas, se julgar
conveniente, o seguro de prevencdo de acidentes de trabalho, dano de
propriedade, fogo, acidentes de veiculos, transporte de materiais e quaisquer
outros tipos de seguros contra terceiros.

PROJETOS:

O projeto se refere a ampliagao e reforma da escola Jodo Cruz,
sendo as principais atividades desenvolvidas relativas a reforma do patio, pintura
de todo o prédio, instalagdo de tomada em todas as salas, e fechamento da
quadra. Todos os servigos deverao ser executados de acordo as normas técnicas
vigentes e respeitando as boas praticas de engenharias. Qualquer duvida em
relacdo ao projeto devera ser discutida com a equipe de fiscalizagao
anteriormente a execucao do servico

ESPECIFICACOES TECNICAS
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
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1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placa devidamente instalada em local indicado pela fiscalizagao, o
modelo de arte da placa sera apresentado pela equipe fiscalizadora apds a
emissao da ordem de servigo.

2.0 - PINTURA PAREDES

Todas as paredes deverao ser devidamente preparadas e pintadas
novamente no cor em que foram pintadas na construgao da obra, exceto em
solicitagao de alteragao por parte da equipe de fiscalizacéo.

3.0 - PINTURA FORROS

Todos os forros deverao ser devidamente lixados e pintados novamente
no cor em que foram pintadas na constru¢ao da obra, exceto em solicitagao de
alteracao por parte da equipe de fiscalizagao.

4.0 - PISO ESTACIONAMENTO

Todo o piso do estacionamento devera ser devidamente lixados e
pintados novamente no cor em que foram pintadas na construcao da obra,
exceto em solicitagcao de alteracéo por parte da equipe de fiscalizacao.

5.0 - PISO PLAYGROUND

Todo o piso do playground devera ser devidamente lixados e pintados
novamente no cor em que foram pintadas na constru¢ao da obra, exceto em
solicitacao de alteracao por parte da equipe de fiscalizacao.

6.0 - PISO PODOTATIL

Seguindo o projeto de acessibilidade FNDE do Cemei Floripes o piso
existente devera ser cortado e entdo assentado o piso podotatil em toda o
extensédo indicada garantindo acessibilidade as pessoas que se destinam, e
seguindo as especificagcdes das suas relativas normas.

7.0 - CONCRETAGEM AREA COBERTURA PATIO
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Toda area abaixo da cobertura que sera construida aos fundos do CEMEI
sera devidamente limpa, nivelada, compactada, e entdo sera feito piso em
concreto armado polido, as juntas de dilatagdo deverao ser executadas com
distancia maxima de 2,0m uma das outras e o acabamento do piso devera ser
polido.

8.0 - RODAPE

Todo o perimetro externo a construgcao e area onde apresentam sinais de
infiltrac&o, devera ter sua camada de reboco removida até a altura de 1,0m, e
em um segundo momento executada imprimagao com emulsao asfaltica em 2
demaos em sentidos contrarios, sera executo também novo chapisco e reboco
com aditivos impermeabilizantes que devem ter espessura de modo a regularizar
toda a parede, sera também efetuada a aplicacdo de massa latex em toda a area
impermeabilizada, a pintura devera ser executada de modo a nao haver
imperfeicdes entra o reboco existente superior a 1,0m e o reboco pré existente.

9.0 - COBERTURA FUNDOS

Sera executado cobertura metalica em telha termoacustica na area
apresentada em projeto, os pilares serdo executado em concreto armado com
fundacado em sapata isolada, todos os pilares serao interligados por vigas
baldrame e vigas na altura do telhado, a trama do telhado em perfis metalicos,
as calhas utilizadas serdo as calhas removidas do telhado do CEMEI.

DISPENSA SALA MULTIUSO, DIRETORIA
INCLUI OS SERVICOS DO ITEM 10 AO ITEM 20

10.0 — MOVIMENTO DE TERRA

As areas externas a edificagdo, no interior do terreno previsto para sua
construgdo, quando nao perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverao
ser previamente regularizadas, de forma a permitir continuo acesso as
dependéncias da obra, assim como um perfeito escoamento das aguas
superficiais pela topografia natural do terreno.

Os trabalhos de escavacédo deverdo ser executados com cuidados especiais, a

fim de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis
danos causados por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo
impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de
terra sera executado em fung¢do das cotas apontadas no projeto de implantagéo,
e com o minimo de incémodo para com a vizinhanga (terrenos adjacentes).
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Sera executada escavacdo manual de valas, com dimensdes minimas de 0,20m
(largura) x 0,30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede
externa da entrada de instalacéo elétrica, rede externa da instalacéo telefénica,
rede externa da instalagao de agua potavel, rede externa da instalagdo de esgoto
sanitario, rede externa da instalagdo de aguas pluviais e rede externa das
instalagbes provisorias.

Os reaterros dessas valas serdao executados com material escolhido e
selecionado, colhido da escavagdo manual, sem detritos e nem vegetais, em
camadas sucessivas de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e
energicamente compactados por meio mecanico, a fim de se evitar a posterior
ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razdo do recalque que podera
ocorrer nas camadas aterradas.

O aterro da projecao da obra (caixdo) sera executado com material granular
argiloso de alta compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra
cascalho da regiao sem torrées e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20
m, altura média de 0,30 m, compactado mecanicamente até atingir a cota prevista
em projeto, estendendo-se este aterro em cerca de 1,20 m para cada lado da
projecdo da edificagao, formando um talude a 45 graus, nos quatro cantos da
saia de contencéo.

11.0 — INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES

Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no
terreno da construgéo existéncia de antigos aterros, sera necessario de imediato
realizar pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas
de suporte a ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo a Empreiteira tomar
todas as providéncias pertinentes a correcdo das deficiéncias que forem
detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundag¢des num
solo estabilizado e compativel com as cargas atuantes provindas da
superestrutura.

As fundacdes serdo superficiais e do tipo direta (profundidade menor do que
2,00m), executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto
armado, afim de receber as paredes de alvenaria da edificacdo, a sapatas
isoladas em concreto armado, que terao por funcao principal transferir ao solo
subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que devera ter boa
capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/cm? (0,2
MPa).

O projeto de fundagdes devera ser elaborado previamente pela contratante, de
acordo com NBR 6122/2010.
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As cavas para fundagbes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado,
mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a
projegcédo da obra. Caso seja necessario, deverdo ser realizadas sondagens no
referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia a ruptura, que ndo podera ser
inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/lcm?), por cargas atuantes da supraestrutura.

As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes definidas no
projeto e com um Fck minimo de 20 MPa, que recepcionardo as paredes de
alvenaria do térreo.

As sapatas isoladas serdo em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nas
dimensdes retangulares minimas de 0,80 x 0,80m e 0,15m de altura, assentadas
sobre solo que tenha resisténcia a ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto
simples, concreto magro, com 3cm de espessura, nas quais também seréo
embutidos os “arranques” dos pilares, formando o ‘pescogo” de cada pilar, e que
serdo preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica minima de 20
MPa.

A construgéo da despensa em local demonstrado em projeto
arquiteténico devera seguir todas as medidas especificadas e obedecer a todas
as normas vigentes de construgao.

12.0 - SUPERESTRUTURA
GENERALIDADES

. Estas especificagbes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto
armado da obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e
protecdo. Neste caso deverdo ser seguidas as Normas, Especificacbes e
Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento a NBR 6118/2007, na qual
devera estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente parte
constante do acervo técnico na fase licitatoria e executéria da obra.

Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do
projeto arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre
eles na execugao dos servigos.

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a
prévia e minuciosa verificacdo, tanto por parte da Empreiteira como da
Fiscalizagédo, das perfeitas disposi¢des, dimensbdes, ligacbes e escoramentos
das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta
colocagao da canalizagao elétrica, hidraulica, aguas pluviais, sanitaria e outras
que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.
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A execugao de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural
fornecido, implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua
resisténcia e estabilidade.

As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais,
deverao obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em
suas posi¢cdes. Sempre que necessario, sera verificada a impermeabilizagao nas
juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a Fiscalizagdo tiver duvida a respeito da estabilidade dos
elementos estruturais, solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e
resisténcia das pecgas, custos estes que ficardo a cargo exclusivo da
Empreiteira.

A Empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por
sua conta eventual demolicdo, assim como a reconstrucdo dos servigos
julgados imperfeitos pela Fiscalizagdo da contratante.

Antes de iniciar os servigos, a Empreiteira devera verificar as cotas referentes
ao nivelamento e locagao do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada
no local junta a Fiscalizag&o.

MATERIAIS COMPONENTES

Aco para concreto armado

Todo o agco empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aco utilizadas
para as armaduras das pecgas de concreto armado, bem como sua montagem,
deverao atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De
modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e mecanicas, e nao apresentar
defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corroséo.

Aditivos

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e 0s
locais de utilizagcado serdo definidos apds a realizagdo de ensaios e aprovacao
pela Fiscalizagdo do contratante.

Agregados

Miudo

Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da
britagem de rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas
especificacoes da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material devera estar isento

de substancias nocivas a sua utilizagao, como mica, materiais friaveis, gravetos,
matéria organica, torrbes de argila e outras.

Graudo
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Deverao ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de
rochas sas, totalmente puras de substancias nocivas, como torrdes de argila,
material pulverulento, graveto e outras. Sua composicdo granulométrica
enquadrar-se-a rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.

Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de materiais
siltosos, sais, alcalis, acidos, 6leos, organicos ou qualquer outra substancia
prejudicial a mistura. A principio, agua potavel podera ser utilizada, porém
sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter
substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico quimicas.
Cabe ressaltar que agua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhao,
podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua devera ser
previamente decantada.

Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagdes
e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atendera a NBR 5732/1991,
e o de alta resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento
na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou
parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30
dias. Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagao
da Fiscalizagao, que podera indicar as pegas (se houver) que receberéo concreto
com cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento sera fornecido
o certificado de origem correspondente. Ndo sera permitido o emprego de
cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverao ser armazenados de forma a assegurar
as caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que nao interfiram com
a circulagao nos canteiros.

Acos

Os acos deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados
sobre travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

Agregados

Os agregados serao estocados conforme sua granulometria em locais limpos e
drenados, de modo que ndo sejam contaminados por ocasidao das chuvas. A
quantidade a ser estocada devera ser suficiente para garantir a continuidade dos
servigos na obra.

Cimento
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O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em depositos isentos
de umidade, a prova d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho
isolado do solo. Devem ser atendidas as prescri¢des da NBR 5732/1991 sobre
0 assunto.

Madeiras

As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente
espacamento entre as pilhas, para prevengao de incéndio. O material
proveniente da desforma, quando n&o for mais aproveitavel, sera retirado das
areas de trabalho, sendo proibida sua doagao a terceiros.

FORMAS
Generalidades

A planta das formas sera parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua
execucgao devera atender as prescrigdes constantes na NBR 6118/2007 e as
demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Materiais:

Os materiais de execugao das formas serdao compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdao ser
executadas com madeira serrada bruta.

Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas (tipo
madeirite), madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa
metalica, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a conveniéncia
da execugdo, desde que sua utilizacdo seja previamente aprovada pela
Fiscalizacdo.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que
se realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de
deformagdes, também a critério da Fiscalizagéo.

Execucéao

As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as
deformagdes, devido a agao das cargas atuantes e das variagdes de temperatura
e umidade, sejam despreziveis.

As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as
linhas e as dimensdes requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-a a vedagao das formas, de modo a n&o permitir fuga da nata de
cimento.

A amarracao e o espagamento das formas deverao ser feitas através de tensor
passando por tubo plastico rigido de didametro conveniente e com espagamento
uniforme.
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Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com
argamassa.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto,
ou espacadores proprios em material plastico injetado, porém nao se admitira
uso de tacos de madeira.

Os pregos serao usados de modo a hao permanecerem encravados no concreto
apo6s a desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar
a elevacao destas, como forma na execucao de pilares e o respaldo das paredes
como fundo de forma das vigas, desde que as dimensdes das pecgas estruturais
sejam respeitadas e que as demais faces das pecgas sejam fechadas com
cuidados especificos de vedacao, alinhamento, prumo e travamento.

Na forma dos pilares deverado ser previstas janelas (abertura) no local da
emenda, para limpeza da junta concretada.

Escoramento

As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento,
convenientemente dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformagbes
superiores a 5 mm, em obediéncia ao que prescreve a NBR 6118/2007.

Precaugdes anteriores ao langamento do concreto

Antes do langamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posi¢gbes
das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao
projeto, com tolerancias previstas na NBR 6118/2007.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serao limpas, livres de
incrustagcbées de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes
serdo convenientemente molhadas até a saturacdo, fazendo-se furos para
escoamento de agua em excesso.

ARMADURAS

Generalidades

As armaduras serao constituidas por vergalhées de ago do tipo CA-50A e fios do
tipo CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente
aos preceitos das normas e especificagcbes contidos na NBR 6118/2007. Para
efeito de aceitacao de cada lote de ago, a Empreiteira providenciara a realiza¢cao
dos correspondentes ensaios de dobramento e tracdo, através de laboratdrio
idéneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os
lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios
exigidos na NBR 7480/2007.

Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n° 18 em lagada
dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condi¢ées previstas na NBR
6118/2007.
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A Empreiteira devera executar todas as armaduras de acgo, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarragbes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario, para a perfeita
execugdo desses servigos de acordo, com as indicagbes do projeto ou
determinages da Fiscalizag&o.

Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico
inibidor de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da
seqguinte forma: como substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas
de ferrugem, oOleo, graxa, nata de cimento e outras substadncias incrustas,
mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a perfeita
mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corros&do com trincha de cerdas
meédias, até atingir a espessura aproximada de 0,6mm. A segunda demé&o sera
feita em 2 ou 3 horas apds a primeira, ficando a espessura final de pelicula para
duas demé&os estimada em 1mm.

As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o
revestimento inibidor de corroséo.

E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras
tratadas com o revestimento inibidor de corros&o, também sejam revestidas com
o0 mesmo material, em duas demaos, aplicadas a trincha.

Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo
24 horas.

Cobertura de concreto

Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera
cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR
6118/2007.

Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, seréo
confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura
prevista. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a
do concreto das pegas as quais serédo incorporadas. As pastilhas serdo providas
de arames para fixagdo nas armaduras.

Limpeza

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por
oxidag&o.

De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das
respectivas formas.

Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, sera cuidadosamente
executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza nédo
permanegam retidos nas proprias formas.

Dobramento
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O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR
6118/2007.

As barras ndo poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.
Emendas

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto
no projeto, respeitando-se as prescri¢ées contidas na NBR 6118/2007.

As que néo forem previstas, s6 poderéo ser localizadas e executadas conforme
a mencionada norma.Fixadores e espacadores

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de
montagem, lancamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de
fixadores e espagadores, desde que fique garantido o recobrimento minimo
preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de
modo a ndo provocarem manchas ou deterioragdo nas superficies externas.

Protecao

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deverdo
estar dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagéo atraves de pintura
com nata de cimento ou 6leo soluvel e, na retomada da concretagem, seréo
limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

Generalidades

O preparo do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

O concreto empregado na execugéo das pegas devera satisfazer rigorosamente
as condicbes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as
condigcbes de exposicao, assim como obedecer, além destas especificagoes, as
recomendagdes das normas vigentes da ABNT.

Materiais
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Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme,
sendo os agregados de uma soO procedéncia, a correta utilizagdo dos agregados
graudos e miudos, de acordo com as dimensées das pegas a serem
concretadas, e fixagdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensbes e acabamento das
pecgas.

O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto
aparente, deverdo ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas
fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspegbes visuais, antes do
recebimento, complementadas pelos testes necessarios, a critério da
Fiscalizag&o.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores
de ar impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagdo em
consonéncia com o projeto estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que
contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, tais como o0s de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser
utilizados com a autorizagdo da Fiscalizagcédo, cabendo a Empreiteira apresentar
toda a documentagdo, em apoio e justificativa da utilizacdo pretendida.

MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

O concreto preparado no canteiro de servicos devera ser misturado em
betoneiras, a fim de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupgao, o tempo
necessario para permitir a homogeneizagao da mistura de todos os elementos,
inclusive eventuais aditivos; a duracdo necessaria aumentara com o volume de
concreto amassado e sera tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR 6118/2007, e a
adicdo da agua sera efetuada sob o controle da Fiscalizacao.

No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser acompanhada no local
por técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizagao.

TRANSPORTE DO CONCRETO

O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo
possivel.

Nesse sentido, os meios de transporte serao tais, que fique assegurado o minimo
de tempo gasto no percurso e que se evite a segregacdo dos agregados ou uma
variagdo na trabalhabilidade da mistura.

Para tanto, sequir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.

LANCAMENTO DO CONCRETO
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O langcamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado
pela Fiscalizagcdo, ndo se tolerando juntas de concretagem nao previstas no
referido plano. No caso de pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo
das vigas, antes de colocar as armagdes das respectivas lajes e vigas.

A Empreiteira comunicara previamente a Fiscalizagao, e em tempo habil, o inicio
de toda e qualquer operacédo de concretagem, que somente podera ser iniciada
apods sua correspondente liberacdo, a ser dada pela prépria Fiscalizagao.

O inicio de cada operacgao de langamento esta condicionado a realizagdo dos
ensaios de abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenga da
Fiscalizacdo, em cada betonada ou caminhao-betoneira. Para todo concreto
estrutural o SLUMP admitido estara compreendido entre 5 e 1.

O concreto so sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo
de pecas embutidas e preparacdo das superficies estiverem inteiramente
conclusos e aprovados.

Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com
argamassa proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto
adjacente ou de envolvimento seja langado.

Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar
comprimido e equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos,
onde a Fiscalizagao podera exigir abertura de filtros ou janelas nas formas,
para remog¢ao de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e
praticavel, diretamente em sua posicao final e ndo devera fluir de maneira a
provocar sua segregacao.

No caso de pilares, para evitar formag¢ao de vazios antes da sua concretagem,
deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia
usando e mesmo fator agua e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do
concreto, langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a
mesma resisténcia.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo € permitida. A utilizacdo de
tremonha (tubo com funil) é recomendavel.

O langamento sera continuo e conduzido de forma a nao haver interrupcoes
superiores ao tempo de pega do concreto.

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagao devera ser continua e
somente terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagao de
langamento devera ser tal que o efeito de retragao inicial do concreto seja minimo
possivel.
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Caso seja realmente necessaria a interrupgcdo de uma pega qualquer (viga,
laje, parede, etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular
ao eixo da peca e onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Deverao ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que podera agir na
superficie da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto
mais velho. Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e
feita limpeza na superficie da junta.

Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em
termos de densidade e deveréao ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que
o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pegas embutidas.

ADENSAMENTO DO CONCRETO

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso
para que o concreto preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-ao as precaugdes necessarias para que
nao se formem nichos ou haja segregagao dos materiais; dever-se-a evitar a
vibracdo da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo
da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos
através de vibradores de imersao, de configuragao e dimensdes adequadas as
varias pecgas a serem preenchidas, a critério da Fiscalizagao.

Para as lajes poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de
vibradores de forma estara condicionada a autorizacdo da Fiscalizacdo e a
medidas especiais, visando assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos
moldes.

Os vibradores de imersédo néo serao operados contra formas, pegas embutidas
e armaduras. A vibracdo devera ser completada por meio de ancinhos e
equipamentos manuais, principalmente onde a aparéncia e qualidade da peca
estrutural é requisito importante.

Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescri¢des da
norma NBR 6118/2007.

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem da
superficie da junta por meio de jato de agua e ar sob pressao, com a finalidade
de remover todo o material solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre
ela, tornando-a assim mais aspera possivel.
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Se eventualmente a operacédo so puder processar-se apés o endurecimento do
concreto, a limpeza da junta far-se-a mediante o emprego de jato de ar
comprimido e areia.

A Fiscalizagdo n&o autorizara o reinicio da concretagem se a operagédo da
limpeza nao for realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagcéo
sera com silicone ou similar. Também, seguir-se-a o disposto na norma NBR
6118/2007.

CURA DO CONCRETO

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda da agua destinada a hidratagéo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deveréao
ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura,
choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com
a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serao
abundantemente umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apds
o langamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura, de
modo que a superficie seja protegida pela formagdo de uma pelicula
impermeavel.

Nao poderado ser usados processos de cura que descolorem as superficies
expostas do concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas
de acabamento que vierem a ser aplicadas.

Todo o concreto n&o protegido por formas e todo aquele ja desformado, devera
ser curado imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos
nas suas superficies.

O método de cura dependera das condicbes no campo e do tipo de estrutura em
que sera executada.

DESFORMA DA ESTRUTURA

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia
para suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e
as superficies tenham suficiente dureza para nao sofrerem danos na ocasiao
da sua retirada

A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR
6118/2007, de maneira e nao prejudicar as pecgas executadas.

Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser de 3 (trés) dias para
faces laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se
pontaletes bem cunhados e convenientemente espagados, a fim de garantir
estabilidade mecénica a estrutura.
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Ficara a critério da Fiscalizagdo, sob sua responsabilidade, autorizar desformas
com prazos inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

REPAROS ESTRUTURAIS

No caso de falhas nas pecgas concretadas, serdo providenciadas medidas
corretivas, compreendendo demolicdo, remog¢ao do material demolido e
recomposicao com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela
Fiscalizag&o, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da
Fiscalizagao, sera ouvido o projetista (calculista).

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeigdes que eventualmente
resultarem em superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, de
modo a se obter as caracteristicas do concreto inicial. A programacgao e
execucao de reparos serao acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizagao.

As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serao eliminadas.

PILARES

Deverao ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando
suas especificagdes, locacao, dimensao e prumo, com resisténcia minima a
compressao de 20 MPa.

VIGAS

Também deverao ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a
dimensdes, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terdo resisténcia minima
a compressao de 20 MPa.

LAJE DE FORRO

A laje de forro obedecera ao especificado no projeto estrutural, sera do tipo pré-
moldada, inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de
4 cm, sobrecarga de 500 Kgf/m? e Fck = 20 Mpa.

VERGAS

Todos os vaos de portas e janelas levarao vergas de concreto armado com Fck
= 15 MPa, de altura compativel com o vao (minimo 10cm) e ferragem minima de
2 vezes o diametro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverao
ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vao.

PILARETES DE AMARRAGAO E RUFOS NA COBERTURA

. Serdao em concreto armado, com Fck = 20 MPa e dimensbées de acordo com o
contido no projeto estrutural.
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TOLERANCIA NA EXECUGAO DA ESTRUTURA

Na construgdo da estrutura da obra ndo serdo tolerados desvios dos
alinhamentos, niveis e dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites
indicados a seguir descritos: a) dimensbées de pilares, vigas e lajes: por falta 5
mm e por excesso 10 mm; b) dimensées das fundagées: por falta 10 mm e por
excesso 30 mm.

ACEITAGAO DA ESTRUTURA

Satisfeitas as condi¢gdes do projeto estrutural e destas especificagbes, a
aceitacao da estrutura far-se-a mediante o contido nas prescrigdes da norma
NBR 6118/2007.

13.0 — ALVENARIAS/DIVISORIAS

Todas as paredes internas e externas serao assentadas em 1/2 vez (em pé),
conforme projeto arquiteténico, executados com tijolos de barro cozido, de
8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com
ranhuras nas faces e quebra maxima de 3% (trés por cento), coloragdo
uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorcido de
umidade maxima de 20% e taxa de compressao de 14 kg/cm?, que atendam
a EB 20, com dimens&o minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal
hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A
espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 15 mm, e as espessuras das
alvenarias deverao ser aquelas constantes no projeto arquitetdnico.

As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo
previamente chapisco de cimento e areia grossa no tragco 1:3, e os tijolos
deverdo ser bem molhados antes da sua colocacgéo.

O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarragao e as fiadas
deveréo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de
espessura maxima, alisadas com ponta de colher.

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24
horas apdés a impermeabilizacdo desses elementos. Nesses servigos de
impermeabilizacao deverdo ser tomados todos os cuidados para garantir
que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o aparecimento de
umidade ascendente.

A alvenaria sera impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com
relagao a base da viga baldrame.

15.0 — IMPERMEABILIZAGAO
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Deverao ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicagéao
de tinta betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demaos,

Sobre as areas a serem impermeabilizadas com manta asfaltica, sera executado
berco regularizador em argamassa (cimento e areia média) no trago 1:3, e
posterior aplicacdo de 2 deméaos de primer asfaltico a frio, para obter aderéncia
satisfatoria da manta que sera aplicada.

Emendas por traspasse das mantas deverao ter no minimo largura de 0,10m,
com aplicagéo de fita adesiva préopria ao longo de cada emenda.

Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta devera
assumir geometria boleada continua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de
garantir total estanqueidade quanto a uma eventual infiltragdo de agua.

16.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

Consideracoes Gerais

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar
providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Qualquer corregao nesse sentido sera feita antes da
aplicacdo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as
superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
Arquitetbnico.

Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com
pericia reconhecidamente comprovada e deverdao apresentar paramentos
perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas
vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento sera sempre
executada com particular cuidado, especialmente quanto as superficies das
paredes que deverdo estar bem limpas, mediante emprego de vassoura
de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

Todas as instalagbes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes
da aplicagdo do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada,
evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém concluidos.

Na finalizagao de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira
deixada por eles, tanto no chao, nos vidros como em outros locais da intervengao.

Chapisco

Apos instalagéo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza
das superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com
peneira fina, constituido por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia
grossa, no trago 1:3.
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Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

A aplicagdo da argamassa de revestimento sera iniciada apos a completa pega
entre a alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se
primeiramente o agregado miudo (areia), peneirado em malha fina, com os
aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no trago 1: 4: 5, além da
agua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do
uso da argamassa, adicionar-se-a cimento na proporg¢do de 1: 9, ou seja, uma
parte de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida”.

A composigdo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal
hidratada e cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros
como padréo de referéncia.

Seréao preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos
servicos a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio
do endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro
contato do cimento com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa
que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar
a amassa-la.

A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, sera de 20 mm, tanto para as paredes internas como para as
externas. O seu acabamento devera ser desempenado com régua de aluminio
e com desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos devera
apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, ndo sendo
tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento da superficie
revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera executado com
desempenadeira revestida com feltro.

Sera permitida a utilizacdo de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos
de 20 a 25 Kg, com especial atencao as recomendacgdes do fabricante, quanto a
aplicagao e dosagem do produto.

17.0 - FORRO

Toda a area com laje devera ser instalada forro de gesso em placas e estrutura
em arame, com distancia de 30 a 40 cm da laje.

18.0 — PINTURA
Normas Gerais

Os servicos serao executados por profissionais de comprovada competéncia.



TAOBEIRAS

Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de
mofo e principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca
de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

Cada deméao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas
demaos sucessivas.

Os trabalhos de pintura serao terminantemente suspensos em tempos de chuva.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que né&o
puderem ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver seca,
empregando-se removedor adequado.

Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira
consultar a Fiscalizag&do do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagao.

Nas esquadrias em geral, deverao ser removidos ou protegidos com papel
colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de
pintura.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes
de aplicar a demao seguinte de tinta.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

S6 serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricacao.

As tintas deverao ser entregues na obra em embalagem original de fabrica,
intactas.

Pintura Acrilica

As paredes externas serao pintadas com tinta acrilica, sem emassamento e
sobre selador acrilico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.

19.0 — INSTALAGAO ELETRICA E HIDRAULICA

Consideracoes Gerais

As instalagdes elétricas serdao executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa
tensao, fundamentado na NBR 5410/2004, , ficando a elaboracéo por conta do da
Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso devera obrigatoriamente ter
anuéncia e aprovagao do contratante, uma vez que a Fiscalizacao disponibilizara
apenas os pontos para cada projeto.
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Todos os servicos deverao utilizar mao-de-obra de alto padrédo técnico, nao
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e
da seguranga.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a
serem instalados, deverédo atender aos padrdes de fabricagdo e aos métodos
de ensaio exigidos pela ABNT, assim como as especificagdbes complementares
da concessionaria local.

As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente.
Cabe unica e exclusivamente a Fiscalizacao aceitar ou ndo a similaridade
dos materiais, marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados
nestas especificagdes.

Também as especificagbes referentes a todos os servigos deverao ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteragdo que se fizer
necessaria devera ser submetida a apreciagcdo da Fiscalizagcdo, para a sua
devida aprovagéo ou néo.

Sistemas de Instalacdo e Procedimentos Executivos

Circuitos Elétricos Alimentadores

De cada quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a
iluminacao, aos interruptores e as tomadas do interior da edificacdo, sendo que
cada circuito sera protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso
no projeto elétrico.

Toda a rede de distribuigao e alimentagao de energia elétrica sera executada com
eletrodutos de PVC rigido rosqueavel , bitolas compativeis com o numero de
condutores que passam pelo seu interior. Todos os circuitos deverao ter sistema
de protegao (aterramento).

Condutores Elétricos

Para o alimentador geral de energia elétrica, sera utilizado cabo de cobre,
témpera mole, com isolagao para 750 V, , temperatura de servigo 70°C e secao
nominal variando de 10mm?2 a 25mm?>.

Para a alimentagao elétrica interna da edificagcao, devera ser empregado fio de
cobre com capa plastica e isolagao para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), com
secdes nominais variando de 1,5mm? a 4mm?.

Todos os condutores deverao ser submetidos ao teste de continuidade, sendo
que os ultimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem
e amperagem disponiveis na rede da concessionaria local, com todas as
luminarias acesas, permitindo-se nesta situagdo somente uma queda maxima de
4%.

Diversos
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Todas as instalagdes, deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a
contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagao a respectiva
rede publica, devendo ser apresentada a declaragdo de cada concessionaria de
que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

Todos os aparelhos de iluminagado, interruptores e tomadas deverdo ser
aterrados, em obediéncia a Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que
disciplina a obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalagdes elétricas
das edificagdes, mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizagdo de um
condutor - terra em cada aparelho elétrico.

20.0 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
Portas de Aluminio

Janelas de Aluminio com Vidro Seguindo padr&o atual ja instalado no CEMEI.

21.0 - CALGAMENTO PATIO

Toda a area aos fundos do cemei devera ser calgada utilizando blocos em cor
natural com 6

cm de altura, o acabamento do bloco sera previamente aprovado pela
fiscalizagao afim de se evitar que blocos com acabamento irregular ou
defeituosos sejam assentados, ndo sera aceito em nenhuma hipétese blocos
quebradicos, trincados, furados ou com qualquer avaria que compromete a
qualidade do calgamento. Apos o0 assentamento o blocos deverao ser ajustados
com a passagem de placa vibratoria.

22.0 - SUBSTITUIGAO DE PORTAS

- As portas do CEMEI que apresentarem avarias irreparaveis deverao ser
removidas e substituidas por portas com igual especificacao.

23.0 - SUBSTITUIGAO DE CALHAS

Todas as calhas que compde a estrutura do telhado deverao ser removidas e
instaladas novas calhas com as mesmas dimensdes das antigas, a empresa
devera garantir a estanqueidade do telhado, evitando goteiras e infiltragdes
futuras.
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24.0 - PONTOS DE EMBUTIR TUBOS E FIOS

Embutimento de tubos, fios e eletrodutos que estdo aparentes na alvenaria,
garantido maior conforto visual, todo o rasgo executado na alvenaria devera ser
devidamente preenchido com argamassa, executado massa latex e pintadas
novamente, afim de se evitar irregularidades entre a pintura da parede
existente e dos locais trabalhados.

25.0 - INSTALAGAO DE BRISE

Instalacao de brises segundo modelo fornecido pela equipe de fiscalizagao nas
area dos solarios indicados diminuido a incidéncia solar diretamente nas salas
de aula.

26.0 —- SUBSTITUIGAO DOS PISOS DOS BANHEIROS

Remocao do piso dos banheiros e substituicdo por piso antiderrapante
devidamente instalados.

27.0 - MURO

Como detalha no projeto arquitetdnico, trecho do muro de divisa aos fundos da
edificacao sera recuado, portando parte do muro atual sera demolida, € um
novo muro sera construido, seguindo os mesmo padrdes do muro anterior e as
medidas estipuladas em projeto.

28.0 — SUBSTITUICAO DE FORRO

Substituicdo de pecas danificadas do forro de fibra mineral nas salas de aula, e
corredores.
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