
(    ) DIRETA ( x  ) INDIRETA

BDI 23,54%

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 UNITÁRIO  TOTAL ITEM  UNITÁRIO  TOTAL ITEM

REFORMA CEMEI FLORÍPES

SERVIÇOS PRELIMINARES -  R$        2.782,62 

1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 R$4,50  R$     500,54 R$2.252,43 R$618,36 R$2.782,62

PINTURA PAREDES R$75.286,56

2 95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS

DEMÃOS. AF_03/2024
M2 2.828,15  R$       16,75 R$47.371,51 R$20,69 R$58.514,42

3 FNDE 35 FNDE
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 98,15  R$       72,64 R$7.129,62 R$89,73 R$8.807,00

4 FNDE 36 FNDE
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 84,65  R$       72,64 R$6.148,98 R$89,73 R$7.595,64

5 FNDE 201 FNDE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO M2 15,30  R$       19,55 R$299,12 R$24,15 R$369,50

PINTURA FORROS R$9.635,43

6 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 481,05  R$       16,22 R$7.802,63 R$20,03 R$9.635,43

PISO ESTACIONAMENTO R$786,19

7 FNDE 406 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 3,32  R$       75,23 R$249,76 R$92,93 R$308,53

8 FNDE 407 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 2,49  R$       75,23 R$187,32 R$92,93 R$231,40

9 FNDE 409 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 2,65  R$       75,23 R$199,36 R$92,93 R$246,26

PISO PLAYGROUND R$2.220,10

10 FNDE 406 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 3,96  R$       75,23 R$297,91 R$92,93 R$368,00

11 FNDE 407 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 3,23  R$       75,23 R$242,99 R$92,93 R$300,16

12 FNDE 409 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 1,72  R$       75,23 R$129,40 R$92,93 R$159,84

13 FNDE 409 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 10,49  R$       75,23 R$789,16 R$92,93 R$974,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Reforma e Ampliação Cemei Florípes Eloísa de Miranda DATA: 27/08/2025

LOCAL: Rua Serafim, Bairro Nilton Junior FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/MINAS GERAIS/JUNHO 2025

 ITEM  CÓDIGO  FONTE  UN  QUANT

 VALORES (R$)

 CUSTO SEM BDI  CUSTO COM BDI



14 FNDE 410 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 2,30  R$       75,23 R$173,03 R$92,93 R$213,74

15 FNDE 411 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

PRIMER EPÓXI
M2 1,70  R$       75,23 R$127,89 R$92,93 R$157,98

16 FNDE 412 FNDE
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,49  R$       75,23 R$36,86 R$92,93 R$45,54

PISO PODOTÁTIL R$13.064,70

17 FNDE 190 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 63,2  R$     159,75 R$10.096,20 R$197,35 R$12.472,52

18 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 63,2  R$         7,59 R$479,69 R$9,37 R$592,18

CONCRETAGEM ÁREA COBERTA R$31.227,70

19 97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
 M2 207,7  R$         0,75 R$155,78 R$0,92 R$191,08

20 97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
 M2 207,7  R$         3,14 R$652,18 R$3,87 R$803,80

21 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

 M2 207,7  R$       83,82 R$17.409,41 R$103,55 R$21.507,34

22 97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2021
 M2 207,7  R$       34,01 R$7.063,88 R$42,01 R$8.725,48

RODAPÉ IMPERMEABILIZAÇÃO R$32.077,30

23 88497 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_02/2023
M

170
 R$       12,28 R$2.087,60 R$15,17 R$2.578,90

24 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M2
170

 R$       12,35 R$2.099,50 R$15,25 R$2.592,50

25 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  M2 170  R$       43,04 R$7.316,80 R$53,17 R$9.038,90

26 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
 M2

170
 R$         5,38 R$914,60 R$6,64 R$1.128,80

27 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

 M2

170

 R$       60,17 R$10.228,90 R$74,33 R$12.636,10

28 102491 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
 M2

170
 R$       19,54 R$3.321,80 R$24,13 R$4.102,10

COBERTURA FUNDOS R$72.142,06

29 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 197  R$       47,67 R$9.390,99 R$58,89 R$11.601,33

30 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 197  R$     164,16 R$32.339,52 R$202,80 R$39.951,60

31 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 120,78  R$       11,06 R$1.335,83 R$13,66 R$1.649,85

32 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/202
M3 2,025  R$     999,52 R$2.024,03 R$1.234,80 R$2.500,47

33 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020
M2 40,5  R$     143,18 R$5.798,79 R$176,88 R$7.163,64



34 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 22,2  R$       73,24 R$1.625,93 R$90,48 R$2.008,66

35 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 30,52  R$     192,73 R$5.882,12 R$238,09 R$7.266,51

DISPENSA

MOVIMENTO DE TERRA R$5.492,94

36 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 5,82 89,55R$        R$521,18 R$110,63 R$643,87

37 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020
M2 19,4

6,93R$          
R$134,44 R$8,56 R$166,06

38 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - CAIXA DA 

OBRA
M3 134,03

28,29R$        
R$3.791,71 R$34,94 R$4.683,01

FUNDAÇÕES R$44.919,71

39 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. 

AF_07/2016 - FUNDO SAPATAS E VIGAS
M2 14,72

42,15R$        
R$620,45 R$52,07 R$766,47

40 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 58,2

101,52R$      
R$5.908,46 R$125,41 R$7.298,86

41 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 52,92 10,03R$        R$530,79 R$12,39 R$655,68

42 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 316,01 9,09R$          R$2.872,53 R$11,22 R$3.545,63

43 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 )- PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 46,59

567,32R$      
R$26.431,44 R$700,86 R$32.653,07

SUPERESTRUTURA R$107.151,86

44 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 82,8

176,83R$      
R$14.641,52 R$218,45 R$18.087,66

45 92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 101,85

192,73R$      
R$19.629,55 R$238,09 R$24.249,47

46 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 101,87 10,03R$        R$1.021,76 R$12,39 R$1.262,17

47 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 466,46 9,09R$          R$4.240,12 R$11,22 R$5.233,68

48 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 )- PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 8,5

567,32R$      
R$4.822,22 R$700,86 R$5.957,31

49 101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020_PA M2 134,03

198,98R$      

R$26.669,29 R$245,81 R$32.945,91

50 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 8,2 71,36R$        R$585,15 R$88,15 R$722,83

51 105038 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 5,8 85,63R$        R$496,65 R$105,78 R$613,52

52 92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 134,03 47,67R$        R$6.389,21 R$58,89 R$7.893,03

53 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 134,03 61,52R$        R$8.245,53 R$76,00 R$10.186,28

ALVENARIAS/DIVISÓRIAS 46,39R$        R$33.395,16

54 103354 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 

CM (ESPESSURA

11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 291 92,90R$        R$27.033,90 R$114,76 R$33.395,16

PISOS R$49.566,68

55 87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 13,4

770,18R$      
R$10.320,41 R$951,48 R$12.749,83



56 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA 

DE 8 MM, INCLUSO

MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ,

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 134,03

102,87R$      

R$13.787,67 R$127,08 R$17.032,53

57 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_02/2023
M 72,2

9,03R$          
R$651,97 R$11,15 R$805,03

58 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 134,03

82,30R$        

R$11.030,67 R$101,67 R$13.626,83

59 101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 97 44,67R$        R$4.332,99 R$55,18 R$5.352,46

IMPERMEABILIZAÇÃO R$3.868,12

60 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 72,75 43,04R$        R$3.131,16 R$53,17 R$3.868,12

REVESTIMENTOS PAREDES R$33.109,98

61 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 582 5,38R$          R$3.131,16 R$6,64 R$3.864,48

62 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
M2 582 40,68R$        R$23.675,76 R$50,25 R$29.245,50

FORRO R$8.371,51

63 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 134,03 50,56R$        R$6.776,56 R$62,46 R$8.371,51

PINTURA R$19.904,95

64 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
M2 291 19,76R$        R$5.750,16 R$24,41 R$7.103,31

65 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 235,32 4,74R$          R$1.115,42 R$5,85 R$1.376,62

66 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 134,03

16,13R$        
R$2.161,90 R$19,92 R$2.669,88

67 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 523,32

13,55R$        
R$7.090,99 R$16,73 R$8.755,14

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS R$13.532,18

68 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 15 37,34R$        R$560,10 R$46,12 R$691,80

69 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8 31,57R$        R$252,56 R$39,00 R$312,00

70 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 8 17,86R$        R$142,88 R$22,06 R$176,48

71 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 300 4,63R$          R$1.389,00 R$5,71 R$1.713,00

72 101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6 20,00R$        R$120,00 R$24,70 R$148,20

73 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS,INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 150 20,56R$        R$3.084,00 R$25,39 R$3.808,50

74 103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_09/2024
UN 12 30,60R$        R$367,20 R$37,80 R$453,60

75 103786 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12 30,60R$        R$367,20 R$37,80 R$453,60



76 97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 3 223,17R$      R$669,51 R$275,70 R$827,10

77 101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 3 408,54R$      R$1.225,62 R$504,71 R$1.514,13

78 ED-6925 SETOP

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (

PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/

VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM

CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UN 1 1.300,85R$   R$1.300,85 R$1.607,07 R$1.607,07

79 ED-50283 SETOP

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO

DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO

COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 1 528,50R$      R$528,50 R$652,90 R$652,90

80 ED-50330 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA

, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO
UN 1 109,12R$      R$109,12 R$134,80 R$134,80

81 ED-50225 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 1 324,35R$      R$324,35 R$400,70 R$400,70

82 ED-50221 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 2 258,34R$      R$516,68 R$319,15 R$638,30

ESQUADRIAS R$15.052,23

83 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 10,08

682,56R$      
R$6.880,20 R$843,23 R$8.499,76

84 94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 13,7

328,81R$      

R$4.504,70 R$406,21 R$5.565,08

85 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,28

624,42R$      
R$799,26 R$771,40 R$987,39

CALÇAMENTO PÁTIO R$11.589,61

86 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
 M2

100,99 92,90R$        
R$9.381,97 R$114,76 R$11.589,61

SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS R$11.201,55

87 FNDE 248 SINAPI
PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), 

PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

5 1813,43

R$9.067,15 R$2.240,31 R$11.201,55

SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS R$42.821,12

88 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 34,41 100,92R$      R$3.472,66 R$124,67 R$4.289,89



89 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 154,5 195,73R$      R$30.240,29 R$241,80 R$37.358,10

90 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 188,91 5,03R$          R$950,22 R$6,21 R$1.173,13

PONTOS DE EMBUTIR TUBOS E FIOS R$204,75

91  ED-50232 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 

25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

PT 15 5,03R$          R$75,45 R$6,21 R$93,15

92 ED-50221 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA,

INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO

DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

PT 15 6,03R$          R$90,45 R$7,44 R$111,60

INSTALAÇÃO DE BRISE R$23.677,60

93 COT 01 COTAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELAS DE CORRER 2,00 X 1,50 UND 10 1.916,60R$   R$19.166,00 R$2.367,76 R$23.677,60

SUBSTITUIÇÃO PISOS BANHEIRO R$5.533,46

94 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 72,57 7,59R$          R$550,81 R$9,37 R$679,98

95 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 72,57 54,14R$        R$3.928,94 R$66,88 R$4.853,48

MURO R$27.086,53

96 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 8,87 60,76R$        R$538,94 R$75,06 R$665,78

97 ED-16320 SETOP

MURO DIVISÓRIO DE TIJOLO FURADO COM ALTURA 250CM, COM

PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO

ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A

LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO

M 20,4 756,74 R$15.437,50 R$934,87 R$19.071,35

98 ED-50985 SETOP

PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-

18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿,

EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

M2 10 550,97 R$5.509,70 R$680,66 R$6.806,60

99 ED-50492 SETOP

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO

CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL,

EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA

SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

M2 20 21,97 R$439,40 R$27,14 R$542,80

SUBSITUIÇÃO DE FORRO R$9.516,50

100 FNDE 18 FNDE

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 

PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - 

INSTALADO

M2 50 154,07 R$7.703,50 R$190,33 R$9.516,50

705.219,10R$       

Paulo Vitor Marques Mendes Correa
Engenheiro Civil

Crea: 1519150130/D

TOTAL


		2025-10-15T14:59:05-0300
	PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA:10786952610




