
CROQUI DE DMT


DRENAGEM DO BAIRRO VILA ISABEL

BOTA FORA (ESTIMADO)– 16KM


AREIA E BRITA – 2,3KM



CBUQ – 70KM



MATERIAIS ASFÁLTICOS (RR-1C E EAI) – 425 KM



Itajubá, 07 de Julho de 2025.

JOSE HENRIQUE RESENDE BAESSE:58923470600

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE RESENDE BAESSE:58923470600
Dados: 2025.07.08 08:27:39 -03'00'


José Henrique R. Baesse
Engenheiro Civil
CREA/MG: 053341/D

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO:


Croqui da Pedreira até a obra distancia media de 13,90 KM.

de Mineração Mantiqueira, JJC2+HX - Itajubá, MG a Av. Clemente Teodoro da Silva, 632 - Vila Isabel, Itajubá - MG, 37505-177 De carro 13,9 km, 25 min


Digite suas observações aqui.




Croqui da obra até o bota fora, distancia media de 9,40 KM.



MATERIAIS ASFÁLTICOS (RR-1C E EAI) – 425 KM



CBUQ – 70KM



Itajubá/MG, 23 de abril de 2026.

ANTONIO CLAUDIO MENDES RIBEIRO:75561697668

Assinado de forma digital por ANTONIO CLAUDIO MENDES RIBEIRO:75561697668
Dados: 2026.04.27 12:21:11 -03'00'

Antonio Claudio Mendes Ribeiro
Engenheiro Civil — CREA-MG 87.588/D
Prefeitura Municipal de Itajubá

CROQUI DE GEORREFERENCIAMENTO

Descrição das coordenadas geográficas das áreas constantes nas declarações anexadas ao processo.




COR	PONTOS	DECLARAÇÃO
	1-2-3-4-5-6-7-8	A
	4-5-9-10-11-12-13-14	B
	15-16-25-17	C
	17-18-19-20-21-22-23-24-25	D
	26-19-27-28-29-30-31-32-33-34	E

DECLARAÇÃO A - COORDENADAS DOS PONTOS	
1. -22.420491°, -45.477796°; 2. -22.419176°, -45.477596°; 3. -22.418218°, -45.476683°; 4. -22.418070°, -45.476142°; 5. -22.418601°, -45.475945°; 6. -22.418695°, -45.476391°; 7. -22.419301°, -45.477031°; 8. -22.420404°, -45.477210°.	

DECLARAÇÃO B - COORDENADAS DOS PONTOS	
4. -22.418070°, -45.476142°; 5. -22.418601°, -45.475945°; 9. -22.418400°, -45.472823° 10. -22.418401°, -45.469270°; 11. -22.419497°, -45.467159°; 12. -22.419070°, -45.466884°; 13. -22.417878°, -45.469287°; 14. -22.417962°, -45.472784°.	

DECLARAÇÃO C - COORDENADAS DOS PONTOS	
15. -22.418727°, -45.467571°; 16. -22.418927°, -45.467170°; 25. -22.416303°, -45.465874°; 17. -22.416546°, -45.465460°.	

DECLARAÇÃO D - COORDENADAS DOS PONTOS	
17. -22.416303°, -45.465874°; 18. -22.416546°, -45.465460°; 19. -22.415034°, -45.463373°; 20. -22.415570°, -45.462625°; 21. -22.416124°, -45.462733°; 22. -22.416580°, -45.463603°; 23. -22.416267°, -45.464240°; 24. -22.417009°, -45.464834°; 25. -22.416546°, -45.465460°.	

DECLARAÇÃO E - COORDENADAS DOS PONTOS	
26. -22.415148°, -45.463563°; 19. -22.415034°, -45.463373°; 27. -22.415099°, -45.463169°; 28. -22.414705°, -45.462727°; 29. -22.413935°, -45.462016°; 30. -22.413465°, -45.461845°; 31. -22.413277°, -45.462369°; 32. -22.413630°, -45.462450°; 33. -22.414304°, -45.463121°; 34. -22.414479°, -45.463496°.	

ANTONIO CLAUDIO MENDES RIBEIRO:75561697668

Assinado de forma digital por ANTONIO CLAUDIO MENDES RIBEIRO:75561697668
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=11392696000165, ou=presencial, cn=ANTONIO CLAUDIO MENDES RIBEIRO:75561697668

ANTONIO CLAUDIO MENDES RIBEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA ITAJUBÁ
GOVERNO SÉRIO E BOM DE SERVIÇO