MEMORIAL DESCRITIVO (AMPLIAGAO DE META)

23 DE SETEMBRO DE 2025

MUNICIPIO: Pirangucu - MG
OBRA: Calgamento de Estradas Rurais em Bloquete Sextavado
LOCAL: Bairro do Antunes, s/n°, Pirangugu-MG (TRECHO 01 E TRECHO 02)

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - PLACA
) Fornecimento e colocagdo de placa de obra em chapa galvanizada (1,5m x 3m)
conforme modelo fornecido pelo estado.
o Sera instalada em local visivel pela populagao, indicado pela administracdo da
obra.

2 - SERVICOS DE BASE

2.1 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO
) Todo o subleito deve ser regularizado e compactado.

2.2 — BASE DE SOLO SEM MISTURA
. Servigo realizado pela Prefeitura anterior ao inicio da obra.

2.3 — AQUISIGAO DE MATERIAL PARA BASE
) Servigo realizado pela Prefeitura anterior ao inicio da obra.

2.4 —- TRANSPORTE DE MATERIAL_DE JAZIDA
. Servigo realizado pela Prefeitura anterior ao inicio da obra.

3 - SERVICOS DE CALCAMENTO

3.1 - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE, E=8 CM FCK = 35 MPA.

) Fornecimento de areia comum para colchao, inclusive transporte.

o Fornecimento de blocos de concreto, espessura 8 cm — 35 Mpa, pegas de
25cmx25¢cm.

o Espalhamento, sarrafeamento do colchdo de areia com 6¢cm de espessura e
assentamento dos blocos.

) Compactagao com placa vibratéria para rejunte de pavimentagéo.

3.2 - TRANSPORTE DO MATERIAL DE PISO

o Trata-se do transporte dos bloquetes em caminhdo com guincho para carga e
descarga do material.
) Foram considerados 03 fornecedores do municipio, sendo a distancia média até o

trecho 01 de 2,86km e até o trecho 02 de 7,5km.

3.3 - SARJETA EM CONCRETO

o A sarjeta deve ser iniciada apés a conclusdao de todas as operagdes de
pavimentacdo que envolva atividades na faixa anexa.

) Devera ser moldada in loco, com 10 cm de espessura e 30cm de largura.

) O preparo e a regularizagdo da superficie de assentamento sao executados com

operacao manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria
projetada para o dispositivo.

o A superficie de assentamento deve ser firme e bem desempenada.

) Para marcagao das sarjetas, utilizar gabaritos constituidos de guias de madeiras



servindo de referéncia para a concretagem, cuja sec¢do transversal corresponde as
dimensdes e forma de cada dispositivo, espagando estes gabaritos em 2 m no maximo.
Especial atengdo deve ser dada a uniformidade da escavagéo entre guias, de forma a
garantir igual espessura do revestimento em qualquer segéo.

) A concretagem devera respeitar o plano executivo, prevendo langamento em
panos alternados.

o O espalhamento e acabamento do concreto sera feito com apoio da régua de
desempeno no proprio concreto dos panos adjacentes.

) Executar junta de dilatacdo a cada 12 metros, preenchida com cimento asfaltico
aquecido, de modo a obter a fluidez necessaria para aplicagao, por escoamento na junta.

) O concreto devera ter FCK minimo de 35 MPa

3.4 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO

Em concreto pré-moldado dimensdes 12X16,7X35 CM. Deve ser rejuntado com
argamassa cimento areia trago 1:4.

o Apiloar o fundo da cava de assentamento. Examinar se a forma e dimensdes das
pecas fornecidas atendem as especificagdes da norma.

o As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas
cavidades e bolhas.

) Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das pecgas, a danificacdo dos
bordos, por pancadas e entrechoques.

o Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execugdo dos
servicos.

) Nao utilizar pedras ou pedagos de alvenaria sob a base da peca para ajustar o

assentamento, por causar esforcos concentrados e consequente recalque,
desalinhamento e retrabalho no servigo em execugéo.

) Observar alinhamento transversal e longitudinal da execugdo. Concordar possiveis
mudangas de dire¢ao na locagao, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias.

o Empregar nas curvaturas de raio minimo, pegcas de comprimento metade do
padrao, para melhor concordancia e simetria.

) Reforgar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias,
assentando as pegas em colchdo de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio,
com a mesma resisténcia do meio-fio.

o N&o empregar pedacos de tijolos embutidos na jungdo do meio-fio com a
cantoneira de boca de lobo.

) Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.
) Filetar o rejuntamento das pegas com ferramenta apropriada.

o Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da

execucgao da sarjeta.

Consideragdes gerais:

A obra devera ser mantida limpa e organizada durante toda sua execugao;

A obra devera ser sinalizada para evitar acidentes;

Nao deverao haver obstaculos na via durante a obra, sem a devida sinalizagéo;
Os colaboradores deveréo estar identificados e utilizar EPI’s durante toda obra;

Ao final

NILCEZ

da obra esta devera ser totalmente limpa e isenta de restos de material de obra.
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