XXX\ AMASP

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI
Av. Henriqueto Cardinalli, 931 — Bairro Varginha - TELEFAX ( 35 ) 3622-4211
ITAJUBA/MG

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

FOLHA N°: 01

OBRA: Pavimentacéo e Drenagem da Avenida das Palmeiras - Trecho 3 - Fase 4

DATA: 22/02/2024

LOCAL: Avenida das Palmeiras - Sdo José do Alegre - MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA SUL OUT/2023 - SINAPI MG NOV/2023

PRAZO DE EXECUGAO: 2 MESES

()

DIRETA
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ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE|

PRECO
UNITARIO S/
LDI

PRECO
UNITARIO C/
LDI

PREGO
TOTAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

5.416,40

CO-27348

ENGENHEIRO/ARQUITETO, NIVEL JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES

hora

40,00

110,33

135,41

5.416,40

CANTEIRO DE OBRAS MENSAL

2.826,38

2.1

ED-16349

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2,
PARA ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1)
VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR
CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

2,00

1.151,46

1.413,19

2.826,38

SERVIGOS PRELIMINARES

4.340,27

3.1

ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

un

1.404,18

1.723,35

1.723,35

3.2

ED-50137

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

un

1,00

1.524,28

1.870,75

1.870,75

3.3

ED-16341

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER
(ESCRITORIO DE OBRA)

un

1,00

302,07

370,73

370,73

3.4

ED-16342

LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER

un

1,00

305,91

375,44

375,44

SERVIGOS PARA CALCAMENTO

152.008,94

4.1

RO-41082

Regularizagdo do sub-leito (proctor intermediario)

m2

1.022,54

1,23

1,51

1.544,04

4.2

4746

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE
DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

178,35

83,67

102,69

18.314,76

4.3

ED-29235

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM

8.649,98

1,82

2,23

19.289,46

4.4

RO-43113

Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor
intermediario (Execugao, incluindo escavagao, carga, descarga,
espalhamento, umidecimento e compactagao do material; exclui aquisicao
e transporte do material)

m3

153,38

22,18

27,22

4.175,00

45

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM,
EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

32,80

59,93

73,55

2.412,44

4.6

ED-50418

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

m2

957,59

82,28

100,98

96.697,44

4.7

COMPO002

SARJETA DE CONCRETO URBANO LARGURA DE 30CM COM
INCLINAGAO DE 3%, ESP. 10CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGAMBA)

216,50

36,04

44,23

9.575,80

SERVICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL

111.894,52

5.1

ED-50276

LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGCAO

un

37,39

45,89

183,56

5.2

RO-45899

Escavagdo mecéanica de vala com descarga lateral em material de 12
categoria

m3

7,01

8,60

2.007,24

5.3

ED-29713

ESCORAMENTO DE VALA DESCONTINUO, COM PRANCHAS
VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAGAO

m2

73,89

90,69

29.189,48

54

ED-29712

ESCORAMENTO DE VALA CONTINUO, COM PRANCHAS VERTICAIS,
LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO
(3X), EXCLUSIVE ESCAVAGAO

m2

81,20

108,68

133,38

10.830,46

55

ED-51094

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO

m2

115,00

12,63

15,50

1.782,50

5.6

ED-48680

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO

17,00

155,35

190,66

3.241,22
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XXX\ AMASP

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI
Av. Henriqueto Cardinalli, 931 — Bairro Varginha - TELEFAX ( 35 ) 3622-4211
ITAJUBA/MG

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE FOLHA N°: 01
OBRA: Pavimentagio e Drenagem da Avenida das Palmeiras - Trecho 3 - Fase 4 DATA: 22/02/2024
LOCAL: Avenida das Palmeiras - Sdo José do Alegre - MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA SUL OUT/2023 - SINAPI MG NOV/2023 () DIRETA (X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 2 MESES LDI 22,60%
PREGO PREGO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 600MM,
57 ED-48682 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, m 101,40 264,50 324,62 32.916,47
EXCLUSIVE ESCAVAGAO
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
5.8 ED-48631 ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA U 4,00 2.051,65 2.517,99 10.071,96
CHAMINE DE POGO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO
59 ED-48569 CA-1 COM DEGRAUS DE ACO CA-50 m 0,40 287,76 353,17 141,27
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
5.10 ED-48666 |ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE un 4,00 472,66 580,10 2.320,40
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA
5.11 ED-48550 E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO E BOTA- U 6,00 1.401,68 1.720,28 10.321,68
FORA
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
512 ED-51121 COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA m3 177,34 40,84 50,12 8.888,28
6 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 1.810,76
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,
APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR
6.1 ED-50586 VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m2 10,88 135,61 166,43 181076
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
7 SINALIZAGAO 8.166,98
71 COMP001 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES und 2,00 91,36 112,13 224.26
45X25CM
Placa de ago carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica
7.2 RO-42977 |tipo Il da ABNT - Placa circular (execugéo, incluindo fornecimento e m2 0,20 805,44 988,52 197,70
transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentagdo)
Placa de ago carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica
7.3 RO-42981 |tipo Il da ABNT - Placa retangular (Execugéo, incluindo fornecimento e m2 2,25 832,64 1.021,90 2.299,28
transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentagdo)
74 RO-41243 !_lnha§ de rgsma acnl_lca 0,6mn:| com Largura > 0,30m (execugéo, B m2 50,52 25,72 31,57 1.594.92
inclusive pré-marcacéo, fornecimento e transporte de todos os materiais)
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE
75 ED-50459 CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS m2 269,10 11,66 14,31 3.850,82
TOTAL GERAL DA OBRA 286.464,25
Assinado de forma digital por ANA PAULA MOTA
ANA PAULA MOTA ALVES:01395447632  ALVES:01395447632
Dados: 2024.02.27 08:58:12 -03'00'
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragao da planilha CREA

ANA PAULA MOTA ALVES
Assinado de forma digital

PAULO SERGIO DA or PAULO SERGIO DA
SILVA:78900336649 £, 78900336649

Carimbo e assinatura do representante legal
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