PREFEITURA MUNICIAPL DE SAO JOSE DO ALEGRE
Praga Nestor Daniel de Carvalho, 129 — Bairro Centro - TEL. ( 35 ) 3622-4211
SAO JOSE DO ALEGRE/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAO JOSE DO ALEGRE

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

[FOLHA N°: 01

OBRA: Pavimentacido e Drenagem da Avenida das Palmeiras - Trecho 3 - Fase 4

|[DATA: 31/08/2026

LOCAL: Avenida das Palmeiras - Sdo José do Alegre - MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA SUL 04/2026 - SINAPI MG 07/2026

PRAZO DE EXECUGAO: 2 MESES
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ADMINISTRAGAO LOCAL

6.984,28

90777

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

hora

40,00

142,42

174,61

6.984,28

CANTEIRO DE OBRAS MENSAL

3.998,13

21

ED-16349

SICRO

LOCAGCAU DE CONTAINER COM TSOLAMENTO TERMICO, TIPO Z,
PARA ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1)
VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR
CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGACHFES PROVISORIAS FXTERNAS

2,00

1.630,56

1.999,07

3.998,13

SERVICOS PRELIMINARES

4.518,30

3.1

ED-28427

SICRO

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRAEM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

un

1,00

1.197,99

1.468,74

1.468,74

32

ED-50137

SICRO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

un

1,00

1.785,28

2.188,75

2.188,75

33

ED-16341

SICRO

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER
(ESCRITORIO DE OBRA)

un

1,00

338,56

415,07

415,07

34

ED-16342

SICRO

LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER

un

1,00

363,57

44574

44574

SERVICOS PARA CALGAMENTO

222.166,97

41

100576

SINAPI

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m2

1.022,54

3,05

3,74

3.823,58

42

96396

SINAPI

CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024

M3

178,35

221,48

271,53

48.428,17

43

ED-29235

SICRO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM

8.649,98

1,73

2,12

18.346,43

44

100980

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* /
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF _02/2026

m3

153,38

6,71

8,23

1.261,77

45

ED-51139

SICRO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM,
EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMB,

32,80

81,45

99,86

3.275,33

46

ED-8916

SICRO

EXECUQQ&) DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO
RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO,
COMPACTAGAO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECANICA
EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO
INTERTRAVADO

m2

957,59

113,23

138,82

132.932,62

47

94287

SINAPI

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM
ALTURA. AF 01/2024

216,50

36,39

44,61

9.658,96

48

ED-50038

SICRO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE REFORGADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

60,00

60,36

74,00

4.440,08

SERVICOS PARA DRENAGEM PLUVIAL

145.544,70

5.1

ED-50276

SICRO

LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO

un

4,00

50,33

61,70

246,82

52

ED-51105

SICRO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA COM DESCARGA LATERAL EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA

m3

233,40

8,27

10,14

2.366,45

53

ED-29713

SICRO

ESCORAMENTO DE VALA DESCONTINUO, COM PRANCHAS
VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA,
REAPROVEITAMENTO (3X). EXCLUSIVE ESCAVACAO

m2

321,86

88,25

108,19

34.823,48

54

ED-29712

SICRO

ESCORAMENTO DE VALA CONTINUO, COM PRANCHAS VERTICAIS,
LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO
(3X), EXCLUSIVE ESCAVACAO

m2

81,20

129,57

158,85

12.898,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE [FOLHA N°: 01
OBRA: Pavimentacido e Drenagem da Avenida das Palmeiras - Trecho 3 - Fase 4 |DATA: 31/08/2026
LOCAL: Avenida das Palmeiras - Sdo José do Alegre - MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA SUL 04/2026 - SINAPI MG 07/2026 () DIRETA [ (X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 2 MESES | BDI 22,60%
PRECO PRECO PREGO
ITEM| CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
BDI BDI
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
55 ED-51094 SICRO VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO m2 115,00 16,03 19,65 2.260,07
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PAT, DIAMETRO DE
400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM
56 ED-9207 SICRO CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE m 17,00 20075 24612 4.184,03
ESCAVACAQ
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PAT, DIAMETRO DE
600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA EM
57 ED-9209 SICRO CAMINHAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE m 10140 289,97 355,50 36.048,03
ESCAVACAO
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
5.8 99290 SINAPI 1515 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M. EXCLUINDO TAMPAO. u 4,00 4.651,19 5.702,36 22.809,44
AF_12/2020
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
5.9 99241 SINAPI DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, m 0,60 2.100,93 257574 1.545,44
DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020
510 09318 SINAPI CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA{ m 0,40 279.05 342.12 136,85

1 COM DEGRAUS DE ACO CA-50

TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA,
5.11 ED-48666 SICRO ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE un 4,00 784,56 961,87 3.847,48
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
5.12 97956 SINAPI ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: U 6,00 1.760,50 2.1568,37 12.950,24
0.6X1X1.2 M. AF_12/2020

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

512 ED-51121 SICRO COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA m3 177,34 52,56 64,44 11.427,53
6 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 1.867,71
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL,
APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR
6.1 ED-50586 SICRO VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m2 10.88 140,02 171.66 1.867.71
INDUSTRIALIZADA. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO
7 SINALIZAGAO 11.297,86
71 COMP001 |COMPOSIGAO ZI‘E;QE?CTASMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES und 2,00 115,93 142,13 284,27
x ~ |PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D=0,50 M COM PELICULA
72 COMP002 |COMPOSICAO RETRORREFLETIVA - INSTALADA EM POSTE METALICO und 1,00 477,82 585,81 585,81
% ~ |PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D=0,75 x 0,50 M COM
s COMPO03 | COMPOSICAC PELICULA RETRORREFLETIVA - INSTALADA EM POSTE METALICO und 6,00 478,52 566,67 3519.99
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
74 102509 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. m2 5052 36,37 4459 225267
AF _05/2021 i i
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE
75 ED-50459 SICRO CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS m2 269,10 14,11 17,30 4.655,12
TOTAL GERAL DA OBRA 396.377,95
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo da planilha CREA
REGIANE VIEIRA PINTO MG 0256.645/D

Carimbo e assinatura do representante legal
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